



Fls. 489
Proc. 258
Rub. W

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. João XXIII, S/N - Centro

CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ABERTURA

VOLUME 02

Nesta data procedemos com a abertura do segundo volume do processo 258/2025 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do primeiro volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 10 de setembro de 2025.



Edivan Pinho Pereira
Agente de Contratação da CPL / PMAAP

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOSFls. 490
Proc. 258
Rub. 40**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05.2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285/2025/PMAAP/MA****À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.****SESSÃO PÚBLICA: 26/09/2025, ÀS 09H00MIN (NOVE) HORAS.
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE****NOME DE FANTASIA: CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
RAZÃO SOCIAL: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.870.942/0001-91****INSC. EST.: 127176586****OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()****ENDEREÇO: RUA DOS AZULÕES, 1, EDIFÍCIO OFFICE TOWER, SALA 307****BAIRRO: RENASCENÇA****CIDADE: SÃO LUÍS****CEP: 65075-060****E-MAIL: CONSTRUTORACARVALHOOLIVEIRA@OUTLOOK.COM****TELEFONE: (98) 984464262****FAX: S/N****CONTATO DA LICITANTE: JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA****TELEFONE: (98)984464262****BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL****CONTA BANCÁRIA: 000578182155-0****Nº DA AGÊNCIA: 1739****OPERAÇÃO: 1292**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.	1	Und	2.906.400,99	2.906.400,99

TOTAL POR EXTENSO: R\$ 2.906.400,99 (DOIS MILHÕES NOVECENTOS E SEIS MIL QUATROCENTOS REAIS DE NOVENTA E NOVE CENTAVOS)**A EMPRESA: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA DECLARA QUE:****1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.****2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.****3 PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.****4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.****5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM****CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA****CNPJ: 30.870.942/0001-91****Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
e-mail: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (98) 98446-4262**

DE SERVIÇO OU DOCUMENTO SIMILAR, TODOS OS SERVIÇOS SERÃO FISCALIZADOS E AVALIADOS, SOB PENA DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

SÃO LUÍS(MARANHÃO) EM, 26 DE SETEMBRO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA
Data: 24/09/2025 22:47:40-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
Jairon Carvalho de Oliveira
CPF: 994.073.373-91 RG: 65479496-0 SSP/MA
Proprietário

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
e-mail: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (98) 98446-4262

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

Av. João XXIII, S/N, Centro

REF CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 05/2025

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Data e hora da reabertura: 26 de setembro de 2025 às 09h00hrs

BDI: 24,73%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 48.215,20
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	SNAPI	M2	8,00	R\$ 581,20	R\$ 3.847,20
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SNAPI	M2	346,20	R\$ 123,42	R\$ 42.728,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 95.488,00
2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	340,00	R\$ 161,53	R\$ 55.120,20
2.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	900,00	R\$ 60,21	R\$ 54.168,80
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						R\$ 60.368,67
3.1	97822	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SNAPI	M3	254,32	R\$ 78,53	R\$ 19.971,75
3.2	97827	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SNAPI	M3	20,82	R\$ 238,88	R\$ 4.977,87
3.3	97950	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SNAPI	M2	833,52	R\$ 10,59	R\$ 8.826,98
3.4	97847	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SNAPI	M2	833,52	R\$ 4,90	R\$ 4.084,26
3.5	97844	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SNAPI	M2	60,84	R\$ 13,21	R\$ 1.067,99
3.6	97833	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SNAPI	M2	564,22	R\$ 31,58	R\$ 17.502,27
3.7	104798	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SNAPI	M	193,20	R\$ 18,53	R\$ 3.580,00
3.8	97835	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SNAPI	M2	850,54	R\$ 24,17	R\$ 20.557,36
4	INFRAESTRUTURA						R\$ 193.393,90
4.1	96523	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SNAPI	M3	86,47	R\$ 129,10	R\$ 11.142,18
4.2	96527	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SNAPI	M3	8,84	R\$ 142,09	R\$ 1.256,08
4.3	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SNAPI	M2	105,81	R\$ 141,54	R\$ 14.976,35
4.4	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SNAPI	KG	520,00	R\$ 19,99	R\$ 10.394,80
4.5	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SNAPI	KG	1.079,00	R\$ 16,36	R\$ 17.624,80
4.6	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SNAPI	KG	718,00	R\$ 13,82	R\$ 9.922,76
4.7	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SNAPI	KG	378,80	R\$ 12,87	R\$ 4.882,86
4.8	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDOAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SNAPI	M3	32,69	R\$ 1.065,35	R\$ 34.864,89
5	SUPERESTRUTURA						R\$ 443.773,22
5.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_08/2020	SNAPI	M2	993,80	R\$ 62,98	R\$ 62.578,83
5.2	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SNAPI	KG	1.842,00	R\$ 17,01	R\$ 31.330,42
5.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SNAPI	KG	1.807,20	R\$ 14,08	R\$ 25.426,56
5.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SNAPI	KG	3.388,00	R\$ 11,77	R\$ 39.878,76
5.5	92709	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SNAPI	KG	2.522,80	R\$ 16,29	R\$ 41.083,38
5.6	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SNAPI	M3	135,18	R\$ 1.336,27	R\$ 180.907,34
5.7	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SNAPI	KG	366,00	R\$ 11,35	R\$ 4.143,15
5.8	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SNAPI	M	1.344,00	R\$ 24,96	R\$ 33.548,24
5.9	92267	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESSADA, E = 17 MM. AF_06/2020	SNAPI	M2	448,00	R\$ 69,28	R\$ 31.037,44
6	ALVENARIA E PAREDES						R\$ 127.727,90
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SNAPI	M2	711,38	R\$ 156,55	R\$ 111.360,54
6.2	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 98-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SNAPI	M2	13,65	R\$ 1.160,64	R\$ 15.831,44
7	COBERTURA						R\$ 329.272,74

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

7.1	190378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M. INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	KG	2.987,95	R\$ 13,13	R\$ 39.231,79
7.2	194314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	SINAPI	KG	3.772,82	R\$ 13,42	R\$ 50.626,36
7.3	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM + MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	352,22	R\$ 12,86	R\$ 4.459,11
7.4	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	772,80	R\$ 253,89	R\$ 196.206,19
7.5	513928	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS DE POLICARBONATO, BRANCA, 3 MM, APLICADA EM TOLDOS/COBERTURAS/FECHAMENTO/ETC.	ORSE	m2	60,72	R\$ 300,00	R\$ 18.216,00
7.6	513745	CUMEEIRA EM GALVALUME PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME STANDARD, COM 40 CM DE CADA LADO, E = 0,43MM, COR NATURAL.	ORSE	m	27,00	R\$ 138,53	R\$ 3.696,31
7.7	94226	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	71,89	R\$ 175,22	R\$ 12.581,52
7.8	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	37,20	R\$ 57,04	R\$ 2.121,89
7.9	509837	CHAPIM (PINGADEIRA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO.	ORSE	m	34,92	R\$ 63,97	R\$ 2.161,38
8	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 252.455,31
8.1	87820	CONTRAPIPO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	318,35	R\$ 43,82	R\$ 13.862,45
8.2	104607	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023, PE	SINAPI	M2	244,84	R\$ 83,96	R\$ 20.561,60
8.3	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	M2	774,70	R\$ 139,84	R\$ 108.179,11
8.4	92296	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	861,17	R\$ 109,95	R\$ 93.586,14
8.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	3,70	R\$ 1.075,23	R\$ 3.978,35
8.6	94265	GUIA (MEIO-PIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	82,50	R\$ 68,23	R\$ 5.463,88
8.7	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	104,40	R\$ 58,28	R\$ 5.875,83
8.8	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, PCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_05/2024	SINAPI	M2	5,76	R\$ 164,59	R\$ 947,96
9	ESQUADRIAS						R\$ 195.227,13
9.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	SINAPI	M2	17,73	R\$ 1.119,23	R\$ 19.790,58
9.2	94568	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	21,40	R\$ 820,11	R\$ 17.550,35
9.3	CP- MERC01	PORTÃO DE ENROLAR, RAÍDA, DIMENSÕES 2.40X2,50M EM CHAPA 24, AÇO GALVANIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição Própria	M²	14,00	R\$ 3.631,48	R\$ 50.840,44
9.4	CP- MERC02	PORTÃO DE ENROLAR, RAÍDA, DIMENSÕES 4.00X2,50M EM CHAPA 24, AÇO GALVANIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição Própria	M²	2,00	R\$ 5.939,52	R\$ 11.879,04
9.5	CP- MERC03	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVELY ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	Composição Própria	M2	6,00	R\$ 891,12	R\$ 5.196,72
10	REVESTIMENTO						R\$ 174.824,85
10.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.422,76	R\$ 10,96	R\$ 15.593,45
10.2	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.422,76	R\$ 45,58	R\$ 64.949,40
10.3	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023, PE	SINAPI	M2	876,72	R\$ 85,14	R\$ 75.779,09
10.4	513438	REVESTIMENTO EM PEDRA NATURAL 10 X 30 CM - OURO PRETO OU SIMILAR, EXCLUSIVELY REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO	ORSE	m2	46,42	R\$ 199,52	R\$ 9.261,72
10.5	88840	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	180,00	R\$ 12,67	R\$ 2.280,60
10.6	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO), DE 75X90X90CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2023	SINAPI	M2	20,00	R\$ 319,02	R\$ 6.260,40
11	FORRO						R\$ 51.761,23
11.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_06/2023, PS	SINAPI	M3	948,19	R\$ 64,83	R\$ 61.407,35
11.2	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECCIONAL DE FIXAÇÃO. AF_06/2023, PS	SINAPI	M2	156,87	R\$ 104,00	R\$ 16.293,89
12	PINTURA						R\$ 189.365,86
12.1	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_02/2024	SINAPI	M2	711,35	R\$ 37,83	R\$ 26.910,37
12.2	96497	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.362,02	R\$ 23,10	R\$ 31.462,06
12.3	88489	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.073,37	R\$ 18,53	R\$ 40.492,92
12.4	104038	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	546,16	R\$ 17,05	R\$ 9.312,03
12.5	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	147,93	R\$ 8,03	R\$ 1.187,88
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 420.316,92
13.1	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	127,00	R\$ 37,03	R\$ 4.702,81
13.2	91986	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	64,00	R\$ 41,80	R\$ 2.675,20
13.3	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	14,00	R\$ 54,10	R\$ 757,40

13.4	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 60,13	R\$ 300,65
13.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 16A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	48,00	R\$ 35,34	R\$ 1.625,64
13.6	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 16A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 72,13	R\$ 288,52
13.7	912971	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA - 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01 11/2021.	ORSE	un	52,00	R\$ 95,97	R\$ 4.990,44
13.8	913671	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 25,5X25,5 CM, 34W, 4000K BVOLT, AVANT OU SIMILAR	ORSE	un	33,00	R\$ 112,77	R\$ 3.721,41
13.9	907715	Luminária pendente simples, ref. 1110/1, branca ou similar	ORSE	un	24,00	R\$ 266,07	R\$ 6.385,68
13.10	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO FISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	260,00	R\$ 24,26	R\$ 6.307,60
13.11	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	117,00	R\$ 21,20	R\$ 2.480,40
13.12	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.738,60	R\$ 4,32	R\$ 11.556,88
13.13	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3.418,80	R\$ 6,19	R\$ 21.025,62
13.14	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3.723,00	R\$ 10,23	R\$ 38.096,28
13.15	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	48,00	R\$ 413,41	R\$ 19.840,48
13.16	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.770,83	R\$ 14,86	R\$ 41.257,66
13.17	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.241,80	R\$ 12,91	R\$ 16.021,31
13.18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	92,00	R\$ 13,80	R\$ 1.251,20
13.19	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00	R\$ 16,15	R\$ 484,50
13.20	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 26,16	R\$ 26,16
13.21	913150	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20KA - 175v	ORSE	un	45,00	R\$ 88,80	R\$ 3.997,00
13.22	CP, MERCOS	MONTAGEM DE ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA ABRIGADA DE 15KV, 60HZ, AT, 13,2KV, BT 220V/127 COM ENTRADA AÉREA.	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 87.037,35	R\$ 87.037,35
13.23	102108	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 72.348,07	R\$ 72.348,07
13.24	913594	Fita de LED com fonte integrada, 5m, e = 6mm, 3.700K (azul amarelo), tipo cob. g-light ou similar	ORSE	un	12,00	R\$ 101,99	R\$ 1.223,88
13.25	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2024	SINAPI	UN	4,00	R\$ 36,77	R\$ 147,08
13.26	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2024	SINAPI	UN	4,00	R\$ 104,06	R\$ 416,24
13.27	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.073,00	R\$ 14,47	R\$ 29.996,31
13.28	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	275,00	R\$ 15,44	R\$ 4.246,00
13.29	97607	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	691,00	R\$ 11,21	R\$ 7.740,11
13.30	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	55,00	R\$ 15,90	R\$ 879,45
13.31	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	16,00	R\$ 14,46	R\$ 231,36
13.32	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	13,00	R\$ 16,15	R\$ 209,95
13.33	101805	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 495,48	R\$ 495,48
13.34	101807	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.147,30	R\$ 1.147,30
13.35	908490	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu) - linha branca, 10KA	ORSE	un	1,00	R\$ 981,82	R\$ 981,82
13.36	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SENPIRA	UN	45,00	R\$ 201,59	R\$ 9.071,55
13.37	CP, MERCOS	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 45 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUSO BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 36.307,14	R\$ 36.307,14
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 23.635,71
14.1	104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 36,91	R\$ 36,91
14.2	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	5,22	R\$ 16,82	R\$ 87,80
14.3	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	181,22	R\$ 34,07	R\$ 4.381,97
14.4	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	60,58	R\$ 18,78	R\$ 1.129,88
14.5	89350	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 12,20	R\$ 183,00
14.6	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	21,00	R\$ 20,36	R\$ 427,56
14.7	103982	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 29,55	R\$ 59,10
14.8	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	39,94	R\$ 29,86	R\$ 1.095,60
14.9	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 16,33	R\$ 48,99
14.10	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 31,53	R\$ 63,06
14.11	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 14,77	R\$ 265,86
14.12	90396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 25,46	R\$ 50,92
14.13	103041	REGISTRO DE ESPERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 29,92	R\$ 89,76

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

14.14	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	SNIAPI	UN	2,00	R\$ 147,31	R\$ 294,62
14.15	89686	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	SNIAPI	UN	3,00	R\$ 73,08	R\$ 219,24
14.16	103951	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SNIAPI	UN	37,00	R\$ 18,91	R\$ 699,67
14.17	104012	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SNIAPI	UN	15,00	R\$ 29,20	R\$ 438,00
14.18	94681	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	SNIAPI	UN	5,00	R\$ 16,41	R\$ 82,05
14.19	94796	TORNEIRA DE BOMBA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	SNIAPI	UN	2,00	R\$ 49,40	R\$ 98,82
14.20	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	SNIAPI	UN	2,00	R\$ 4.612,19	R\$ 9.226,38
14.21	94782	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1", COM ACABAMENTO E	SNIAPI	UN	35,00	R\$ 101,43	R\$ 3.550,05
14.22	89434	LULA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM X 1" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SNIAPI	UN	70,00	R\$ 13,61	R\$ 952,70
14.23	103950	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SNIAPI	UN	7,00	R\$ 13,83	R\$ 96,81
14.24	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SNIAPI	UN	6,00	R\$ 7,26	R\$ 43,56
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 48.616,99
15.1	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	SNIAPI	UN	2,00	R\$ 1.047,76	R\$ 2.095,56
15.2	104178	CAP. PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_08/2022	SNIAPI	UN	1,00	R\$ 25,48	R\$ 25,48
15.3	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SNIAPI	UN	11,00	R\$ 37,32	R\$ 410,52
15.4	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SNIAPI	UN	72,00	R\$ 13,25	R\$ 954,00
15.5	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SNIAPI	UN	7,00	R\$ 38,43	R\$ 269,01
15.6	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SNIAPI	UN	78,00	R\$ 12,45	R\$ 971,88
15.7	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SNIAPI	UN	52,00	R\$ 52,49	R\$ 2.729,88
15.8	89787	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SNIAPI	UN	2,00	R\$ 62,50	R\$ 125,00
15.9	89823	LULA DE CORRER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SNIAPI	UN	183,00	R\$ 42,53	R\$ 7.783,39
15.10	89814	LULA DE CORRER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SNIAPI	UN	77,00	R\$ 20,52	R\$ 1.580,04
15.11	501659	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâmetro = 100 x 50mm	ORSE	un	2,00	R\$ 26,80	R\$ 53,60
15.12	89788	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SNIAPI	M	270,55	R\$ 15,03	R\$ 4.066,37
15.13	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SNIAPI	M	91,88	R\$ 48,56	R\$ 4.467,89
15.14	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_08/2022	SNIAPI	UN	5,00	R\$ 91,79	R\$ 458,95
15.15	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SNIAPI	UN	36,00	R\$ 33,19	R\$ 1.194,84
15.16	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SNIAPI	UN	35,00	R\$ 63,44	R\$ 2.220,40
15.17	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SNIAPI	UN	35,00	R\$ 28,31	R\$ 980,85
15.18	98068	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,9 M, VOLUME ÚTIL: 8272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	SNIAPI	UN	1,00	R\$ 11.340,28	R\$ 11.340,28
15.19	88062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	SNIAPI	UN	2,00	R\$ 4.532,25	R\$ 9.064,50
16	LOUÇAS, METAL E MARMORES						R\$ 79.908,32
16.1	88932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SNIAPI	UN	6,00	R\$ 752,22	R\$ 4.513,32
16.2	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SNIAPI	UN	1,00	R\$ 1.085,24	R\$ 1.085,24
16.3	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 80 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADA, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR, FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SNIAPI	UN	1,00	R\$ 901,57	R\$ 901,57
16.4	512296	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,25x0,80, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodapié 10 cm, assentada	ORSE	un	2,00	R\$ 2.437,89	R\$ 4.875,70
16.5	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 90 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PI COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SNIAPI	UN	32,00	R\$ 1.648,50	R\$ 52.756,80
16.6	100808	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIBRA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SNIAPI	UN	2,00	R\$ 472,78	R\$ 945,58
16.7	903163	TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	ORSE	m2	21,37	R\$ 660,08	R\$ 14.747,01

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

17	PISAPAGISMO								R\$ 2.048,51
17.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_07/2024	SINAPI	M2	30,14		R\$ 29,04		R\$ 875,27
17.2	99510	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M., AF_07/2024	SINAPI	UN	6,00		R\$ 195,54		R\$ 1.173,24
18	COMBATE À INCÊNDIO								R\$ 100.461,52
18.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 9 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_19/2020_P8	SINAPI	UN	18,00		R\$ 297,84		R\$ 5.357,52
18.2	97596	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 39 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	SINAPI	UN	56,00		R\$ 23,45		R\$ 1.313,20
18.3	512136	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM. 20 X 20 CM	ORSE	un	15,00		R\$ 30,81		R\$ 455,15
18.4	512594	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 36X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, PLACA 52	ORSE	un	65,00		R\$ 29,55		R\$ 1.920,75
18.5	C0610	ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD. EUROTRON/SIMILAR	SEINFRA	UN	4,00		R\$ 99,87		R\$ 399,88
18.6	C2275	SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR	SEINFRA	UN	6,00		R\$ 373,65		R\$ 2.241,90
18.7	C0730	CENTRAL ALARME P12 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE/SIMILAR	SEINFRA	UN	2,00		R\$ 19.014,78		R\$ 38.029,56
18.8	510002	Abrafo de parede para hidrante 60x60x17cm sobressor, em chapa de aço com pintura eletrolítica vermelha, visor transparente e inscrição "HIDRANTE", registro globo angular 45° 2,1/27 (63mm), adaptador em latão storz engate rápido 2,1/27, mangueira de incêndio 20m 7 2,1/27 7 Tipo 2, com acoplamento em latão e	ICOPES	und	8,00		R\$ 2.207,45		R\$ 17.659,60
18.9	102119	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Ø 8,8 A 14,8 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00		R\$ 2.010,05		R\$ 5.920,10
18.10	92387	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 85 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	M	129,52		R\$ 134,62		R\$ 18.897,50
18.11	92353	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 85 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_19/2020	SINAPI	UN	11,00		R\$ 187,83		R\$ 2.066,13
18.12	92642	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_19/2020	SINAPI	UN	9,00		R\$ 261,48		R\$ 1.568,98
18.13	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_19/2020	SINAPI	M	15,00		R\$ 177,59		R\$ 2.663,85
18.14	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00		R\$ 384,08		R\$ 384,08
18.15	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00		R\$ 305,48		R\$ 916,44
18.16	99634	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00		R\$ 705,75		R\$ 2.823,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 312.525,43
19.1	CPV-MERC.07	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)	Composições Próprias	M²	297,34		R\$ 741,31		R\$ 220.346,98
19.2	99941	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERPIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMPIADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019_P8	SINAPI	M	66,64		R\$ 1.383,23		R\$ 92.178,45
VALOR TOTAL									R\$ 2.906.400,99

Importa o presente orçamento em R\$ 2.906.400,99 (Dois Milhões novecentos e sete mil quatrocentos reais e noventa e nove centavos)

São Luís(MA), em 26 de setembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA

Data: 24/09/2025 22:03:27 -0300

Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Construtora Carvalho Oliveira

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Jairon Carvalho de Oliveira

Proprietário

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA

Data: 25/09/2025 16:21:13 -0300

Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulejos, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

Av. João XXIII, S/N, Centro

REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 05/2025

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Data e hora da reabertura: 26 de setembro de 2025 às 09:00hrs

BDI: 24,73%

Fls. 497
Proc. 258
Rub. 50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 46.215,20	1,59
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 95.488,80	3,29
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 88.389,87	2,77
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 103.383,90	3,56
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 443.773,22	15,27
6	ALVENARIA E PAREDES	R\$ 127.727,98	4,39
7	COBERTURA	R\$ 329.272,74	11,33
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 252.456,31	8,80
9	ESQUADRIAS	R\$ 106.327,13	3,62
10	REVESTIMENTO	R\$ 174.028,83	5,99
11	FORRO	R\$ 51.791,23	1,78
12	PINTURA	R\$ 109.365,88	3,76
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 426.318,82	14,46
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 23.635,71	0,81
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 48.618,99	1,67
16	LOUÇAS, METAS E MÁRMORES	R\$ 78.809,22	2,75
17	PAISAGISMO	R\$ 2.048,51	0,07
18	COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 100.481,52	3,48
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 312.525,43	10,75
VALOR TOTAL:		R\$ 2.906.400,99	100,00

Importa o presente orçamento em R\$ 2.906.400,99 (Dois Milhões novecentos e seis mil quatrocentos reais e noventa e nove centavos)

São Luís(MA), em 26 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA**
Data: 24/09/2025 22:03:27-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Construtora Carvalho Oliveira
CNPJ: 30.870.942/0001-91
Jairon Carvalho de Oliveira
Proprietário

Documento assinado digitalmente
gov.br **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA**
Data: 25/09/2025 16:21:13-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91
Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (99) 98446-4262

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

Av. João XXIII, S/N, Centro

REP: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 05/2025

Fls. 498
Proc. 258
Rub. 40

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Data e hora da reabertura: 26 de setembro de 2025 às 09:00hrs

BDI: 24,73%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 46.215,20	100,00%						100,00%
		R\$ 46.215,20							R\$ 46.215,20
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 95.488,80	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00%
		R\$ 15.917,98	R\$ 15.917,98	R\$ 15.917,98	R\$ 15.917,98	R\$ 15.917,98	R\$ 15.917,98	R\$ 15.888,90	R\$ 95.488,80
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 80.368,67	100,00%						100,00%
		R\$ 80.368,67							R\$ 80.368,67
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 103.363,90	100,00%						100,00%
		R\$ 103.363,90							R\$ 103.363,90
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 443.773,22	50,00%	50,00%					100,00%
		R\$ 221.886,61	R\$ 221.886,61						R\$ 443.773,22
6	ALVENARIA E PAINÉIS	R\$ 127.727,98	100,00%						100,00%
		R\$ 127.727,98							R\$ 127.727,98
7	COBERTURA	R\$ 329.272,74	30,00%	70,00%					100,00%
		R\$ 98.781,82	R\$ 230.490,92						R\$ 329.272,74
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 252.455,31	25,00%	50,00%	25,00%				100,00%
		R\$ 63.113,83	R\$ 126.227,66	R\$ 63.113,82					R\$ 252.455,31
9	ESQUADRIAS	R\$ 105.227,13	50,00%	50,00%					100,00%
		R\$ 52.613,57	R\$ 52.613,56						R\$ 105.227,13
10	REVESTIMENTO	R\$ 174.024,65	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
		R\$ 43.506,16	R\$ 43.506,16	R\$ 43.506,16	R\$ 43.506,17				R\$ 174.024,65
11	FORRO	R\$ 51.701,23	100,00%						100,00%
		R\$ 51.701,23							R\$ 51.701,23
12	PINTURA	R\$ 109.365,86	25,00%	25,00%	50,00%				100,00%
		R\$ 27.341,47	R\$ 27.341,47	R\$ 54.682,92					R\$ 109.365,86
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 420.318,92	10,00%	50,00%	20,00%	20,00%			100,00%
		R\$ 42.031,89	R\$ 210.159,48	R\$ 84.063,78	R\$ 84.063,79				R\$ 420.318,92
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 23.635,71	100,00%						100,00%
		R\$ 23.635,71							R\$ 23.635,71
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 48.616,99	100,00%						100,00%
		R\$ 48.616,99							R\$ 48.616,99
16	LOUÇAS, METAIS E MÁRMORES	R\$ 79.809,22	100,00%						100,00%
		R\$ 79.809,22							R\$ 79.809,22
17	PAISAGISMO	R\$ 2.048,51	100,00%						100,00%
		R\$ 2.048,51							R\$ 2.048,51
18	COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 100.461,52	50,00%	50,00%					100,00%
		R\$ 50.230,76	R\$ 50.230,76						R\$ 100.461,52
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 312.525,43	100,00%						100,00%
		R\$ 312.525,43							R\$ 312.525,43
		R\$ 2.906.400,99	R\$ 487.752,36	R\$ 507.820,55	R\$ 475.015,82	R\$ 475.766,29	R\$ 515.276,58	R\$ 484.767,39	R\$ 2.906.400,99
			R\$ 487.752,36	R\$ 975.572,91	R\$ 1.450.588,73	R\$ 1.926.355,02	R\$ 2.441.633,60	R\$ 2.906.400,99	

São Luís(MA), em 26 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA

Data: 25/09/2025 16:26:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Carvalho Oliveira

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Jairon Carvalho de Oliveira

Proprietário

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA

Data: 25/09/2025 16:21:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA

email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

A
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
Av. João XXIII, S/N, Centro
REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 05/2025

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
Data e hora da reabertura: 26 de setembro de 2025 às 09:00hrs
BDI: 24,73%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	38,80	38,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84	0,65
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09	0,07
B9	Férias Gozadas	8,54	6,60
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,35	16,29
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,72	3,64
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49	2,70
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	13,47	10,41
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,32	5,99
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,74	6,32
A + B + C + D =		111,36	69,82

São Luís(MA), em 26 de setembro de 2025

Construtora Carvalho Oliveira
CNPJ: 30.870.942/0001-91
Jairon Carvalho de Oliveira
Proprietário

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91
Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascer, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

À
 Comissão Permanente de Licitação - CPL
 Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
 Av. João XXIII, S/N, Centro
 REP. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 05/2025

Fls. 500
 Proc. 258
 Rub. 50

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
 Data e hora da reabertura: 26 de setembro de 2025 às 09:00hrs
 BDI: 24,73%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,13	0,00
B2	Feriados	4,16	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,65
B4	13º Salário	11,22	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,75	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,83	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	12,82	9,53
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	50,99	19,22
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,81	4,32
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,77	1,31
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,96	2,20
C5	Indenização Adicional	0,49	0,36
	TOTAL	11,17	8,29
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,76	7,07
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,52	0,38
	TOTAL	19,28	7,45

A + B + C + D = 118,23 71,76

São Luís(MA), em 26 de setembro de 2025

Construtora Carvalho Oliveira
 CNPJ: 30.870.942/0001-91
 Jairon Carvalho de Oliveira
 Proprietário

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91
 Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
 email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

À
 Comissão Permanente de Licitação - CPL
 Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
 Av. João XXIII, S/N, Centro
 REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 05/2025

Fls. 501
 Proc. 258
 Rub. 4

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
 Data e hora da reabertura: 26 de setembro de 2025 às 09:00hrs
 BDI: 24,73%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,38	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	TOTAL	18,29	7,38

A + B + C + D = 114,15 71,31

São Luís(MA), em 26 de setembro de 2025

Construtora Carvalho Oliveira
 CNPJ: 30.870.942/0001-91
 Jairon Carvalho de Oliveira
 Proprietário

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
 CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
 email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
Av. João XXIII, S/N, Centro
REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 05/2025

Fls. 502
Proc. 258
Rub. 9

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
Data e hora da reabertura: 26 de setembro de 2025 às 09:00hrs
BDI: 24,73%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	11,16	8,48
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	47,31	18,17
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,80	1,98
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	10,81	8,22
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,41	6,69
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
	TOTAL	17,81	7,00

A + B + C + D = 112,73 70,19

São Luís(MA), em 26 de setembro de 2025



Documento assinado digitalmente
JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA
Data: 24/09/2025 22:03:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Carvalho Oliveira
CNPJ: 30.870.942/0001-91
Jairon Carvalho de Oliveira
Proprietário



Documento assinado digitalmente
MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA
Data: 25/09/2025 16:21:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

À
 Comissão Permanente de Licitação - CPL
 Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
 Av. João XXIII, S/N, Centro
 REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 05/2025

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Data e hora da reabertura: 26 de setembro de 2025 às 09:00hrs

BDI: 24,73%

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de administração central
 S = taxa de seguros
 R = taxa de riscos
 G = taxa de garantias
 DF = taxa de despesas financeiras
 L = taxa de lucro/remuneração
 I = taxa de incidência de impostos

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	Administração central	4,00%
	Total AC =	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
	Despesas financeiras	1,00%
	Total DF =	1,00%
S, R e G	SEGURO, RISCOS E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	
	Taxa de seguros e garantias	1,00%
	Taxa de riscos	1,27%
	Total S, R e G =	2,27%
L	LUCRO	
	Lucro Bruto	6,16%
	Total L =	6,16%
I	TRIBUTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	5,00%
	CPRB	0,00%
	Total grupo D =	8,65%
	BDI	24,73%

São Luís(MA), em 26 de setembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
JAIRO CARVALHO DE OLIVEIRA
 Data: 24/09/2025 22:05:48-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Carvalho Oliveira
 CNPJ: 30.870.942/0001-91
 Jairo Carvalho de Oliveira
 Proprietário

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA
 Data: 25/09/2025 16:23:20-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
 email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (99) 98446-4262

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Piauí

Av. João XXIII, S/N, Centro

REF. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 05/2025

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Piauí/MA.

Data e hora da reabertura: 26 de setembro de 2025 às 09:00hrs

BDI: 24,73%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.1. 103589 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00007065	R\$ 326,00	R\$ 326,76
00005085	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 1/2)	SINAPI	KG	0,01137867	R\$ 37,03	R\$ 0,42
00005089	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	SINAPI	KG	0,01329213	R\$ 16,54	R\$ 0,22
00005209	SERRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,33000000	R\$ 5,91	R\$ 19,60
					TOTAL Material	R\$ 419,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88252	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37550270	R\$ 27,31	R\$ 10,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12680317	R\$ 22,19	R\$ 24,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 35,14
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃO, AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50740954	R\$ 24,24	R\$ 12,29
					TOTAL Serviço	R\$ 12,29
					VALOR:	465,97
					VALOR BDI (24,73%):	115,23
					VALOR COM BDI:	581,20

1.2. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91940	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,02712410	R\$ 27,70	R\$ 0,75
91952	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09078104	R\$ 29,12	R\$ 0,19
					TOTAL Equipamento Custo Horário	R\$ 0,94
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004801	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,20000000	R\$ 11,04	R\$ 14,67
00005061	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	SINAPI	KG	0,00889531	R\$ 19,14	R\$ 1,53
00004103	TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,05005421	R\$ 8,31	R\$ 17,08
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,00130540	R\$ 49,34	R\$ 0,07
					TOTAL Material	R\$ 32,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50549613	R\$ 22,73	R\$ 11,45
88252	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78010100	R\$ 27,31	R\$ 21,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 32,77
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MACRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF_06/2021	SINAPI	M3	0,00267733	R\$ 504,33	R\$ 1,35
					TOTAL Serviço	R\$ 1,35
					VALOR:	86,95
					VALOR BDI (24,73%):	24,47
					VALOR COM BDI:	111,42

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

2.1. 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043460	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	1,11710776	R\$ 6,77	R\$ 0,86
00037572	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,11710776	R\$ 1,43	R\$ 1,59
00043462	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	1,11710776	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,11710776	R\$ 0,06	R\$ 0,06
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,54
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002767	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	1,11710776	R\$ 111,90	R\$ 124,79
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 124,79
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SINAPI	H	1,11710776	R\$ 1,02	R\$ 1,00
TOTAL Serviço:						R\$ 1,00
VALOR:						129,10
VALOR BDI (24,73%):						31,83
VALOR COM BDI:						161,83

2.2. 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043467	EPI - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	1,11000027	R\$ 1,20	R\$ 1,11
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,11000027	R\$ 1,43	R\$ 1,59
00043463	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	1,11000027	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,11000027	R\$ 0,08	R\$ 0,08
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,86
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044059	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,11000027	R\$ 39,04	R\$ 43,41
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 43,41
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95405	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SINAPI	H	1,11000027	R\$ 0,81	R\$ 0,90
TOTAL Serviço:						R\$ 0,90
VALOR:						47,47
VALOR BDI (24,73%):						11,74
VALOR COM BDI:						59,21

3.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32050100	R\$ 27,72	R\$ 10,50
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,35166743	R\$ 22,10	R\$ 52,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 62,94
VALOR:						62,94
VALOR BDI (24,73%):						15,57
VALOR COM BDI:						78,53

3.2. 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CH DIURNO, AF_01/2021	SINAPI	CH	2,96329431	R\$ 29,50	R\$ 87,00
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO, AF_01/2021	SINAPI	CHP	3,47908113	R\$ 26,52	R\$ 92,27
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 189,27
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21705409	R\$ 27,72	R\$ 6,04
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35116442	R\$ 22,10	R\$ 29,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 36,03
VALOR:						191,34
VALOR BDI (24,73%):						47,32
VALOR COM BDI:						238,66

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

3.3. 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M2)

Itens de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26761254	R\$ 22,19
86323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05456197	R\$ 27,05
TOTAL Itens de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,98
VALOR:					8,99
VALOR BDI (24,73%):					2,19
VALOR COM BDI:					10,59

3.4. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M2)

Itens de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12144803	R\$ 22,19
86323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04384086	R\$ 27,05
TOTAL Itens de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,33
VALOR:					3,33
VALOR BDI (24,73%):					0,87
VALOR COM BDI:					4,90

3.5. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M2)

Itens de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11710490	R\$ 27,72
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33127115	R\$ 22,19
TOTAL Itens de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,89
VALOR:					10,59
VALOR BDI (24,73%):					2,62
VALOR COM BDI:					13,21

3.6. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M2)

Itens de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86256	AZULEIRISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24781505	R\$ 27,59
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00304010	R\$ 22,19
TOTAL Itens de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 26,33
VALOR:					25,32
VALOR BDI (24,73%):					6,29
VALOR COM BDI:					31,38

3.7. 104796 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00905	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 80 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO: 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHB DURINO, AF_06/2015	SINAPI	CHB	0,07705495	R\$ 9,34
00904	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 80 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO: 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHB DURINO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,06263968	R\$ 21,02
5122	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHB DURINO, AF_07/2016	SINAPI	CHB	0,07105405	R\$ 25,27
5796	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DURINO, AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,06263968	R\$ 26,47
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 7,86

Itens de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18935152	R\$ 27,72
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08152861	R\$ 22,19
TOTAL Itens de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,87
VALOR:					14,88
VALOR BDI (24,73%):					3,67
VALOR COM BDI:					18,53

3.8. 97636 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M2)

Itens de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86260	CALÇATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52043582	R\$ 27,53
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22356704	R\$ 22,19
TOTAL Itens de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,26
VALOR:					19,38

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

VALOR BDI (24,73%):	4,79
VALOR COM BDI:	24,17

4.1. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024 (M3)					
Uso de Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04005033	R\$ 27,72	R\$ 28,83
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,38521042	R\$ 22,19	R\$ 74,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 103,50
VALOR:					103,50
VALOR BDI (24,73%):					25,60
VALOR COM BDI:					129,10

4.2. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024 (M3)					
Uso de Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06085125	R\$ 27,72	R\$ 29,50
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,78102552	R\$ 22,19	R\$ 83,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 113,48
VALOR:					113,48
VALOR BDI (24,73%):					28,17
VALOR COM BDI:					142,65

4.3. 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024 (M2)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91603 SERRA CIRCULAR DE RANCADEA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,10960480	R\$ 27,74	R\$ 2,95
91602 SERRA CIRCULAR DE RANCADEA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02600970	R\$ 29,12	R\$ 0,76
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,71

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002082 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE CLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01726437	R\$ 8,54	R\$ 0,14
00044491 PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,20600101	R\$ 11,54	R\$ 14,54
00005073 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 1 1/2)	SINAPI	KG	0,00071462	R\$ 10,84	R\$ 1,00
00040304 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	SINAPI	KG	0,05186450	R\$ 24,93	R\$ 1,31
00044517 SARRAFO 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,06581080	R\$ 4,07	R\$ 4,33
00002212 TABUA 7,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,29240314	R\$ 19,31	R\$ 43,95
TOTAL Material:					R\$ 64,30

Uso de Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52090112	R\$ 22,79	R\$ 11,83
88242 CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,22025590	R\$ 27,51	R\$ 33,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 45,40
VALOR:					113,48
VALOR BDI (24,73%):					28,46
VALOR COM BDI:					141,94

4.4. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_01/2024 (KG)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZEIRO 16 BWG, D = 1,25 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00574984	R\$ 19,75	R\$ 0,50
00030017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGA/HIAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,00331300	R\$ 0,22	R\$ 0,14
TOTAL Material:					R\$ 0,64
Uso de Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05186966	R\$ 22,90	R\$ 1,17
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10452916	R\$ 27,53	R\$ 3,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,88
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92601 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00600448	R\$ 10,20	R\$ 10,51
TOTAL Serviço:					R\$ 10,51

VALOR:	16,93
VALOR BDI (24,73%):	3,96
VALOR COM BDI:	19,99

4.5. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 10 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 10 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00551125	R\$ 19,75	R\$ 0,50
00029017	ESPACADOR - DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO 14,2 A 19,5" MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	LN	0,40731891	R\$ 0,22	R\$ 0,08
					TOTAL Material	R\$ 0,58
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05104933	R\$ 22,90	R\$ 0,72
86245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06056590	R\$ 27,53	R\$ 2,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 2,99
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92903	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,02060342	R\$ 9,37	R\$ 9,50
					TOTAL Serviço	R\$ 9,50
					VALOR:	13,11
					VALOR BDI (24,73%):	3,25
					VALOR COM BDI	16,36

4.6. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_01/2024 (KG)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,005511620	R\$ 19,75	R\$ 0,50
00029017	ESPACADOR - DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO 14,2 A 19,5" MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	LN	0,32221415	R\$ 0,22	R\$ 0,07
TOTAL Material					R\$ 0,57	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05141020	R\$ 22,90	R\$ 0,56
86245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06050133	R\$ 27,53	R\$ 1,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 2,27	
Serviço						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92904	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2020	SINAPI	KG	1,01040631	R\$ 9,01	R\$ 0,14
TOTAL Serviço					R\$ 9,14	
VALOR:					11,69	
VALOR BDI (24,73%):					2,74	
VALOR COM BDI					13,82	

4.7. 104921 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00553552	R\$ 19,75	R\$ 0,50
00029017	ESPACADOR - DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO 14,2 A 19,5" MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	LN	0,24270644	R\$ 0,22	R\$ 0,05
					TOTAL Material	R\$ 0,55
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07020457	R\$ 22,90	R\$ 0,44
86245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04075068	R\$ 27,53	R\$ 1,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 1,80
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92905	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,01554057	R\$ 7,03	R\$ 0,05
					TOTAL Serviço	R\$ 7,08
					VALOR:	10,49
					VALOR BDI (24,73%):	2,57
					VALOR COM BDI:	12,97

4.8. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulejos, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

00567	VERGADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHU DIURNO, AF_062019	SINAPI	CHB	1,12/03800	R\$ 0,50	R\$ 0,50
00568	VERGADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHU DIURNO, AF_062019	SINAPI	CHP	0,34711454	R\$ 1,30	R\$ 0,47
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 1,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00305	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,47574419	R\$ 27,72	R\$ 68,02
00310	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34620711	R\$ 22,19	R\$ 60,05

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01072	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_052021	SINAPI	M3	1,1842761	R\$ 566,05	R\$ 671,00
TOTAL Serviço						R\$ 671,00
VALOR:						805,82
VALOR BDI (24,73%):						199,33
VALOR COM BDI:						1.005,35

5.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-CORTE SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCAÇÃO DE APRIMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE "1,50" A "2,80" M	SINAPI	UNIDME	0,2032697	R\$ 15,10	R\$ 3,09
00040267	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 6,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,81416004	R\$ 5,83	R\$ 4,74
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "10" CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	UNIDME	0,40760310	R\$ 15,84	R\$ 6,45
TOTAL Equipamento						R\$ 14,27

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040262	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE ÓLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00414803	R\$ 8,64	R\$ 0,03
00040204	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/8)	SINAPI	KG	0,01627000	R\$ 24,03	R\$ 0,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00279	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11406736	R\$ 22,73	R\$ 2,59
00282	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02299481	R\$ 27,31	R\$ 16,09
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 18,68

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02264	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AF_09/2020	SINAPI	M2	0,00045064	R\$ 232,27	R\$ 16,14
TOTAL Serviço						R\$ 16,14
VALOR:						50,49
VALOR BDI (24,73%):						12,48
VALOR COM BDI:						82,98

5.2. 92780 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043332	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02702000	R\$ 19,75	R\$ 0,53
00036017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,00017000	R\$ 0,20	R\$ 0,01
TOTAL Material						R\$ 0,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01310030	R\$ 22,00	R\$ 0,30
00245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00064330	R\$ 27,53	R\$ 2,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 2,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00080237	R\$ 10,20	R\$ 10,41
TOTAL Serviço:						R\$ 10,41
VALOR:						13,86
VALOR BDI (24,73%):						3,37
VALOR COM BDI:						17,81

5.3. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043.132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAFI	KG	0,02521161	R\$ 19,75	R\$ 0,49
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAFI	LN	0,54929900	R\$ 0,29	R\$ 0,12
TOTAL Material					R\$ 0,61
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89234 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAFI	H	0,00402101	R\$ 22,90	R\$ 0,14
89245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAFI	H	0,02954260	R\$ 27,53	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 1,22
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92903 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAFI	KG	1,00879342	R\$ 9,37	R\$ 9,45
TOTAL Serviço					R\$ 9,45
VALOR:					11,39
VALOR BDI (24,73%):					2,79
VALOR COM BDI:					14,08

5.4. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043.132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAFI	KG	0,02521161	R\$ 19,75	R\$ 0,49
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAFI	LN	0,57019987	R\$ 0,29	R\$ 0,08
TOTAL Material					R\$ 0,57
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89234 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAFI	H	0,00402005	R\$ 22,90	R\$ 0,09
89245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAFI	H	0,02954176	R\$ 27,53	R\$ 0,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 0,80
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92904 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	SINAFI	KG	1,00640260	R\$ 9,01	R\$ 9,07
TOTAL Serviço					R\$ 9,07
VALOR:					9,44
VALOR BDI (24,73%):					2,33
VALOR COM BDI:					11,77

5.5. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043.132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAFI	KG	0,02546307	R\$ 19,75	R\$ 0,50
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAFI	LN	1,35779332	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Material					R\$ 0,79
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89234 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAFI	H	0,00568170	R\$ 22,90	R\$ 0,22
89245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAFI	H	0,00980724	R\$ 27,53	R\$ 1,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 1,89
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92901 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	SINAFI	KG	1,01854710	R\$ 10,20	R\$ 10,39
TOTAL Serviço					R\$ 10,39
VALOR:					13,86
VALOR BDI (24,73%):					3,23
VALOR COM BDI:					16,29

5.6. 103689 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022 (M3)

Equipamento Quota Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92527 VERGALHAO DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DIURNO, AF_06/2015	SINAFI	CH	1,11530142	R\$ 0,53	R\$ 0,70
92546 VERGALHAO DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DIURNO, AF_06/2015	SINAFI	CH	1,06506192	R\$ 1,36	R\$ 1,44
TOTAL Equipamento Quota Horário					R\$ 2,14

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua das Azuleiras, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003408 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, COM SRTA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,12741180	R\$ 678,05	R\$ 702,11
TOTAL Material					R\$ 702,11
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80202 CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,51340325	R\$ 27,31	R\$ 68,54
80309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,51340325	R\$ 27,72	R\$ 69,07
80015 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,54026975	R\$ 22,19	R\$ 167,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 304,92
VALOR:					1.072,93
VALOR BDI (24,73%):					265,34
VALOR COM BDI:					1.338,27

5.7. 92784 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043102 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02513670	R\$ 19,76	R\$ 0,49
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO "4,2 X 12,5" MM, COBRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	0,21315975	R\$ 0,29	R\$ 0,64
TOTAL Material					R\$ 0,60
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80208 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00021750	R\$ 27,00	R\$ 0,07
80245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01900612	R\$ 27,53	R\$ 0,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 0,60
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02900 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00547045	R\$ 7,93	R\$ 7,97
TOTAL Serviço					R\$ 7,97
VALOR:					8,10
VALOR BDI (24,73%):					2,25
VALOR COM BDI:					11,35

5.8. 92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES, AF_09/2020 (M)

Equipamento Cadeia Horária	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91093 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03001411	R\$ 27,70	R\$ 0,84
91092 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,09711190	R\$ 29,12	R\$ 0,29
TOTAL Equipamento Cadeia Horária					R\$ 1,04
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491 PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MBTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,33000000	R\$ 11,64	R\$ 15,51
00000008 FIBRO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02039415	R\$ 19,40	R\$ 0,40
TOTAL Material					R\$ 16,30
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80239 AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52100567	R\$ 22,73	R\$ 11,83
80202 CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04650540	R\$ 27,31	R\$ 1,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 13,10
VALOR:					29,91
VALOR BDI (24,73%):					4,89
VALOR COM BDI:					34,80

5.9. 92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020 (M2)

Equipamento Cadeia Horária	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91093 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02200330	R\$ 27,70	R\$ 0,61
91092 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	R\$ 29,12	R\$ 0,15
TOTAL Equipamento Cadeia Horária					R\$ 0,76
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001308 CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MATERIAL RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,05196770	R\$ 51,27	R\$ 54,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85030	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00500003	R\$ 22,73	R\$ 0.11
85032	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00500003	R\$ 27,31	R\$ 0.13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 0.24
VALOR:						55,54
VALOR BDI (24,73%):						13,74
VALOR COM BDI:						69,28

6.1, 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80002917	BLOCO CERÂMICO - TIPOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (9 X 14 X 19)	SINAPI	UN	20,9450143	R\$ 0,69	R\$ 25,99
80032380	PIPO DE AÇO COM FURTO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00700000	R\$ 44,37	R\$ 0,37
80034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCOADA PARA ALVENARIA, FIO Ø = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 70 X 7,5 CM	SINAPI	M	0,01361083	R\$ 1,94	R\$ 1,19
TOTAL Material						R\$ 27,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32620000	R\$ 27,72	R\$ 64,53
86316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10412000	R\$ 22,19	R\$ 25,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 90,36

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87792	ARGAMASSA TRAÇO 1/2/8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA LIMPA) PARA EMBOÇO-MASSA (ÚNICA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2019)	SINAPI	M3	0,01111214	R\$ 655,85	R\$ 7,29
TOTAL Serviço						R\$ 7,29

VALOR:						125,51
VALOR BDI (24,73%):						31,04
VALOR COM BDI:						156,55

6.2, 102253 DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC B-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF_01/2021 (M2)

Equipamento Cinto Hordito		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91090	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_04/2015	SINAPI	CHP	1,22670703	R\$ 27,70	R\$ 34,02
91092	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_04/2015	SINAPI	CHP	0,08072414	R\$ 29,12	R\$ 2,35
TOTAL Equipamento Cinto Hordito						R\$ 36,37

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000131	ADERSIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIDOTHOPICO)	SINAPI	KG	0,53431234	R\$ 57,03	R\$ 30,47
00017560	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC B-E	SINAPI	KG	0,07750210	R\$ 3,90	R\$ 3,07
00044478	DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E = 3,0 CM	SINAPI	M2	1,05054332	R\$ 786,70	R\$ 826,75
TOTAL Material						R\$ 860,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41647176	R\$ 27,59	R\$ 39,07
86316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70771162	R\$ 22,19	R\$ 15,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 54,77

VALOR:						960,39
VALOR BDI (24,73%):						237,85
VALOR COM BDI:						1.198,24

7.1, 100378 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO, AF_07/2019 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA, ESPESSURA ENTRE 10" E 14")	SINAPI	KG	0,36176253	R\$ 7,94	R\$ 2,87
00010867	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7016, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,00504003	R\$ 21,78	R\$ 0,05
00040580	PERF. 1/2" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM (L = 50 MM (0,07 KG/M))	SINAPI	KG	0,05156144	R\$ 8,37	R\$ 5,45
TOTAL Material						R\$ 8,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01820337	R\$ 27,70	R\$ 0,43

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0040533	R\$ 22,19	R\$ 0,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 0,87
Serviço						
92257	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO, AF_07/2019	SINAPI	UN	0,0950007	R\$ 209,95	R\$ 1,94
TOTAL Serviço						R\$ 1,84
VALOR:						10,53
VALOR BDI (24,73%):						2,68
VALOR COM BDI:						13,13

7.2. 104314 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), AF_07/2019 (KG)

Equipamento Custo Horário						
93262	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05222675	R\$ 22,61	R\$ 0,09
93261	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00162001	R\$ 23,52	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 0,08
Material						
00040548	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00162001	R\$ 203,56	R\$ 0,32
00043083	PERFIL "U" ENFLESCIDO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,91 KG/M)	SINAPI	KG	1,01307139	R\$ 8,57	R\$ 8,68
TOTAL Material						R\$ 8,99
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04984313	R\$ 22,70	R\$ 1,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02162026	R\$ 22,19	R\$ 0,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 1,48
VALOR:						10,78
VALOR BDI (24,73%):						2,68
VALOR COM BDI:						13,42

7.3. 92921 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 (KG)

Material						
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,66 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02532178	R\$ 19,75	R\$ 0,50
00090017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 1/2" A 1/2" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,37172370	R\$ 0,22	R\$ 0,08
TOTAL Material						R\$ 0,58
Mão de Obra com Encargos Complementares						
89236	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00760762	R\$ 22,90	R\$ 0,17
89245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04560722	R\$ 27,53	R\$ 1,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 1,48
Serviço						
92904	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,61267126	R\$ 6,01	R\$ 6,11
TOTAL Serviço						R\$ 6,11
VALOR:						10,15
VALOR BDI (24,73%):						2,51
VALOR COM BDI:						12,66

7.4. 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO, AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário						
93262	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00120134	R\$ 22,61	R\$ 0,09
93261	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00000190	R\$ 23,52	R\$ 0,02
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 0,09
Material						
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	4,10464791	R\$ 2,72	R\$ 11,30

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA

email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

00040740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOCUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)	SINAPI	M²	1,14726340	R\$ 100,35	R\$ 115,39
TOTAL Material:						R\$ 200,78

Itm de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00205043	R\$ 22,19	R\$ 1,31
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05602771	R\$ 27,04	R\$ 1,51
TOTAL Itm de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,82
VALOR:						203,50
VALOR BDI (24,73%):						50,34
VALOR COM BDI:						253,84

7.5. S13829 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS DE POLICARBONATO, BRANCA 3 MM, APLICADA EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC. (m2)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10561	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,30000000	R\$ 3,91	R\$ 5,50
S10546	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,30000000	R\$ 3,97	R\$ 5,10

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
114713	Chapa em policarbonato, branca 3mm 2,05 x 0,90m	ORSE	m²	1,00000000	R\$ 105,71	R\$ 105,71
105475	Parafuso zincado, autobrochante, flegado, 4,2 mm x 10 mm	ORSE	caixa	0,00000000	R\$ 30,90	R\$ 0,00
					TOTAL Material:	R\$ 105,71

Itens de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
812135	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	1,30000000	R\$ 19,02	R\$ 24,79
8061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,30000000	R\$ 14,58	R\$ 16,96
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 41,75
					VALOR:	248,59
					VALOR BDI (24,73%):	59,40
					VALOR COM BDI:	307,99

7.6. S13745 CUMEEIRA EM GALVALUME PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME STANDARD, COM 40 CM DE CADA LADO, E = 0,43MM, COR NATURAL. (m)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10561	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,24000000	R\$ 3,91	R\$ 0,90
S10546	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,24000000	R\$ 3,97	R\$ 0,90

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
114552	Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal galvalume standard, com 40 cm de cada lado, e = 0,43mm, cor natural	ORSE	m	1,00000000	R\$ 27,71	R\$ 27,71
811001	Parafuso p/tila 5/16" x 110mm c/ arruela metálica e vedação	ORSE	c)	0,00000000	R\$ 1,97	R\$ 11,92
TOTAL Material:						R\$ 39,63

Ítem de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
812135	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,24000000	R\$ 19,02	R\$ 4,56
8061115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,24000000	R\$ 14,58	R\$ 3,49
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,05
VALOR:						105,40
VALOR BDI (24,73%):						27,97
VALOR COM BDI:						133,37

7.7. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Quatro Rodas		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO-FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHD DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHD	0.01505011	R\$ 22,51	R\$ 0,42
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO-FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHD DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHD	0.01342980	R\$ 23,02	R\$ 0,31

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	M	1,00745733	R\$ 75,11	R\$ 83,37
00005001	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CASCÃO 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00541810	R\$ 19,14	R\$ 0,10
00005104	REBITE DE REFORÇO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 6 MM DE COMPRIMENTO (1 KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00108700	R\$ 68,73	R\$ 0,14
00000162	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	10ML	0,10300015	R\$ 43,15	R\$ 7,00
00013346	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,10012000	R\$ 105,99	R\$ 10,59

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Mão de Obra com Encargos Complementares		POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04313797	R\$ 22,19	R\$ 14,27
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54801622	R\$ 27,08	R\$ 14,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 29,11
VALOR:						148,88
VALOR BDI (24,73%):						34,74
VALOR COM BDI:						175,22

7.8. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento: Curoto Horário		POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93262	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHD DIURNO, AF_03/2019	SINAPI	CHH	0,01804105	R\$ 22,51	R\$ 0,41
93261	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHD DIURNO, AF_03/2019	SINAPI	CHH	0,01338873	R\$ 23,62	R\$ 0,31
TOTAL Equipamento Curoto Horário:						R\$ 0,72

Material		POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000561	PERFLO DE AÇO POLIDO COM CAMISA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00690579	R\$ 19,14	R\$ 0,13
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00121715	R\$ 68,75	R\$ 0,08
00046873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,02540081	R\$ 22,19	R\$ 23,51
00000132	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,20080105	R\$ 43,15	R\$ 8,66
00013366	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04564342	R\$ 105,09	R\$ 4,83
TOTAL Material:						R\$ 37,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20905274	R\$ 22,19	R\$ 4,65
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11306140	R\$ 27,08	R\$ 3,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,72
VALOR:						46,73
VALOR BDI (24,73%):						11,31
VALOR COM BDI:						57,94

7.9. 908837 CHAPIM (PINGADURA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO. (m)

Material		POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
300051	Aço ca-60 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	0,00000000	R\$ 0,05	R\$ 7,24
TOTAL Material:						R\$ 7,24
Serviço		POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
506127	Concreto simples colocado sob a forma, beneficiado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,01000000	R\$ 545,69	R\$ 5,46
511640	Forma plana para estruturas, em compensado classificado de 10mm, 62 usos, inclusive encastramento - Retida 07/2015	ORSE	m2	0,35000000	R\$ 108,37	R\$ 38,27
TOTAL Serviço:						R\$ 43,73
VALOR:						59,97
VALOR BDI (24,73%):						12,60
VALOR COM BDI:						82,57

8.1. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material		POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21578703	R\$ 17,35	R\$ 3,74
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,51378000	R\$ 0,85	R\$ 0,43
TOTAL Material:						R\$ 4,17
Mão de Obra com Encargos Complementares		POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21889787	R\$ 27,72	R\$ 6,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10561850	R\$ 22,19	R\$ 2,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,42
Serviço		POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2019	SINAPI	M2	0,03185430	R\$ 704,60	R\$ 22,44
TOTAL Serviço:						R\$ 32,44
VALOR:						35,13
VALOR BDI (24,73%):						8,69
VALOR COM BDI:						43,82

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulejos, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

8.2. 104607 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	0,210232025	R\$ 1,66	R\$ 9,60
00001267 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x5 CM2	SINAPI	M2	1,00001662	R\$ 39,75	R\$ 45,79
00004357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,10006601	R\$ 6,10	R\$ 1,16
TOTAL Material:					R\$ 54,55
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86256 AZULEIRISTA OU LACRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34003040	R\$ 27,50	R\$ 0,60
86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13516159	R\$ 22,10	R\$ 3,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,82
VALOR:					87,37
VALOR BDI (24,73%):					16,86
VALOR COM BDI:					83,98

8.3. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 9 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_08/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO, AF_06/2023	SINAPI	CH	0,07502463	R\$ 1,75	R\$ 0,13
80226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_06/2023	SINAPI	CHP	0,08517730	R\$ 6,60	R\$ 0,14
95277 POLIDORA DE PISO (POLTRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CH DIURNO, AF_06/2023	SINAPI	CH	0,2202771	R\$ 0,75	R\$ 0,16
95276 POLIDORA DE PISO (POLTRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO, AF_06/2023	SINAPI	CHP	0,30002503	R\$ 3,63	R\$ 0,33
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,76
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041667 CERA LÍQUIDA INCOLOR MULTIPISO	SINAPI	L	0,01582633	R\$ 22,73	R\$ 0,20
00044528 CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 30	SINAPI	KG	10,30597160	R\$ 4,53	R\$ 46,68
00044821 GRANILITE/GRANILITE PEDRESCO OU AGREGADO EM MARMORE, GRANITO, QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	30,00100491	R\$ 0,30	R\$ 10,15
00003071 JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,72114735	R\$ 1,32	R\$ 2,27
00000085 SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	SINAPI	L	0,04122508	R\$ 6,52	R\$ 0,26
TOTAL Material:					R\$ 68,87
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12915511	R\$ 27,50	R\$ 31,15
86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51242792	R\$ 22,10	R\$ 11,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 42,52
VALOR:					415,66
VALOR BDI (24,73%):					27,89
VALOR COM BDI:					139,88

8.4. 92396 EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91265 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 15) - CH DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CH	0,13943750	R\$ 1,50	R\$ 0,14
91263 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 15) - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,34000715	R\$ 10,50	R\$ 0,59
91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CH DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CH	0,18520480	R\$ 0,69	R\$ 0,12
91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410930	R\$ 9,72	R\$ 0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,89
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00770643	R\$ 148,50	R\$ 6,57

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

 Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
 email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

0000165	BLOQUETE/PSO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA 10 FACES, RETANGULAR/TUOLINHO-PAVERHOLANDES, PARALELEPÍPEDO, 20 X 10" CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa, COR NATURAL	SINAPI	M2	1,04756146	R\$ 56,43	R\$ 59,11
0000471	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA-FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00952708	R\$ 81,05	R\$ 0,83
TOTAL Material:					R\$ 59,94	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CAÇATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37885112	R\$ 27,53	R\$ 10,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37885112	R\$ 22,19	R\$ 8,40
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 18,82
				VALOR:		98,15
				VALOR BDI (24,73%):		21,80
				VALOR COM BDI:		109,95

8.5. 94999 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PSO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000292	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02161895	R\$ 8,04	R\$ 0,18
0000265	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,50092631	R\$ 19,46	R\$ 5,90
0000269	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20112431	R\$ 5,91	R\$ 18,01
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,50089493	R\$ 4,07	R\$ 10,42
				TOTAL Material:	R\$ 28,47	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CAIBEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60042649	R\$ 27,31	R\$ 45,51
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,44509005	R\$ 27,72	R\$ 40,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,11570614	R\$ 22,19	R\$ 69,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 154,81

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94991	CONCRETO FOR = 20MPa, TRAÇO 12,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	1,26149006	R\$ 532,59	R\$ 671,77
TOTAL Serviço:					R\$ 671,77	
VALOR:					862,95	
VALOR BDI (24,73%):					213,18	
VALOR COM BDI:					1.076,23	

8.6. 94285 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_01/2024 (M)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92961	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO, AF_12/2015	SINAPI	CHP	0.06194071	R\$ 5,33	R\$ 0,45
92960	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO, AF_12/2015	SINAPI	CHP	0.01694705	R\$ 19,05	R\$ 0,32

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA-FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00677082	R\$ 148,50	R\$ 1,00
00034492	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05474413	R\$ 574,20	R\$ 31,43
TOTAL Material:						R\$ 32,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.10182777	R\$ 23,02	R\$ 2,34
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.22225329	R\$ 27,72	R\$ 6,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.44450651	R\$ 22,19	R\$ 9,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,36

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8863.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDAL PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00225560	R\$ 664,54	R\$ 1,54
TOTAL Serviço:					R\$ 1,54	
VALOR:					53,10	
VALOR BDI (24,73%):					13,12	
VALOR COM BDI:					66,22	

8.7. 94288 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_01/2024 (M)

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000070 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0.0102004	R\$ 148,50	R\$ 1,51
0003492 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRTA 6 E L. SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUSO SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0.0388134	R\$ 579,20	R\$ 22,30
00004517 SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM FIBRA, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0.20500291	R\$ 4,97	R\$ 0,54
0000912 TABUA 2,5 X 30 CM EM FIBRA, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0.08000011	R\$ 19,31	R\$ 1,60
TOTAL Material					R\$ 24,95
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.37700031	R\$ 27,72	R\$ 10,10
00310 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.37700031	R\$ 22,19	R\$ 8,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 18,40
VALOR:					45,12
VALOR BDI (24,73%):					11,16
VALOR COM BDI:					56,28

8.8. 105004 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL AF_03/2024 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0.00117010	R\$ 20,30	R\$ 0,40
00000068 PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0.00456300	R\$ 18,40	R\$ 0,08
00000509 SARRAFO 2,5 X 10 CM EM FIBRA, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0.70000045	R\$ 5,91	R\$ 4,52
TOTAL Material					R\$ 5,00
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00219008	R\$ 27,72	R\$ 18,07
00310 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.30500064	R\$ 22,19	R\$ 28,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 47,04
Serviço					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00305 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	0.12781008	R\$ 553,74	R\$ 70,64
10.806 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_03/2024	SINAPI	M2	0.00900013	R\$ 100,10	R\$ 0,92
TOTAL Serviço					R\$ 79,80
VALOR:					131,85
VALOR BDI (24,73%):					32,63
VALOR COM BDI:					164,48

9.1. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007500 BUCHA DE NYLON SEM ABA S19, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4.82257579	R\$ 0,50	R\$ 2,40
00006886 GUARNIÇÃO MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6.88453005	R\$ 27,57	R\$ 189,04
00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL LAMBRIADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO ALZAR/VISTA	SINAPI	M2	1.90124008	R\$ 60,17	R\$ 60,07
00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0.80300037	R\$ 43,15	R\$ 38,11
TOTAL Material					R\$ 69,62
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.35674204	R\$ 27,72	R\$ 9,88
00310 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.17810071	R\$ 22,19	R\$ 3,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 13,83
VALOR:					89,91
VALOR BDI (24,73%):					22,11
VALOR COM BDI:					116,22

9.2. 94589 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO ALZAR	SINAPI	UN	2.00233442	R\$ 275,90	R\$ 570,75
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	SINAPI	UN	21,5100334	R\$ 0,29	R\$ 1,90
00000001 SILICONE ACETICO ISO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1.17432038	R\$ 25,51	R\$ 33,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,01525215	R\$ 27,72	R\$ 28,14
80315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56761002	R\$ 22,19	R\$ 11,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 39,84
VALOR:						657,91
VALOR BDI (24,73%):						162,80
VALOR COM BDI:						820,71

9.3. CP- MERC01 PORTÃO DE ENROLAR, RAIADA, DIMENSÕES 2,40x2,50M EM CHAPA 24, AÇO GALVANIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M²)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034361	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHAPA NÚMERO 24" (SEM INSTALAÇÃO)	SINAPI	M²	6,00000000	R\$ 462,61	R\$ 2.775,06
TOTAL Material:						R\$ 2.775,06
Mão de Obra com Encargos Complementares						
80309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 27,72	R\$ 41,58
80315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 27,53	R\$ 41,29
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 22,19	R\$ 33,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 116,15
Serviço						
08028	ARMAZENAR TRACO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03000000	R\$ 655,17	R\$ 19,65
TOTAL Serviço:						R\$ 19,65
VALOR:						2.911,86
VALOR BDI (24,73%):						728,80
VALOR COM BDI:						3.640,66

9.4. CP- MERC02 PORTÃO DE ENROLAR, RAIADA, DIMENSÕES 4,00x2,50M EM CHAPA 24, AÇO GALVANIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M²)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034361	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHAPA NÚMERO 24" (SEM INSTALAÇÃO)	SINAPI	M²	10,00000000	R\$ 462,61	R\$ 4.626,10
TOTAL Material:						R\$ 4.626,10
Mão de Obra com Encargos Complementares						
80309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 27,72	R\$ 41,58
80315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 27,53	R\$ 41,29
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 22,19	R\$ 33,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 116,15
Serviço						
08028	ARMAZENAR TRACO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03000000	R\$ 655,17	R\$ 19,65
TOTAL Serviço:						R\$ 19,65
VALOR:						4.761,90
VALOR BDI (24,73%):						1.177,82
VALOR COM BDI:						5.939,72

9.5. CP- MERC03 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
34105	FECHO - FECHADURA COM PUXADOR COM TRANÇA TIPO TRAVA, PARA JANELA PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 66,57	R\$ 66,57
4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABAÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2MM, COMPRIMENTO 132MM	SINAPI	UNID	7,30000000	R\$ 0,19	R\$ 1,38
31063	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280G	SINAPI	UNID	0,25000000	R\$ 26,06	R\$ 6,51
TOTAL Material:						R\$ 74,46
Mão de Obra com Encargos Complementares						
80309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 27,72	R\$ 13,86
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48000000	R\$ 22,19	R\$ 10,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,51
Serviço						
102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, 6MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	SINAPI	M²	1,00000000	R\$ 374,37	R\$ 374,37

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

50352	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE INFERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL U. INCLUSIVE ROLDANAS	ORSE	M	1,00000000	R\$ 65,07	R\$ 65,07
50353	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL U. INCLUSIVE ROLDANAS	ORSE	M	1,00000000	R\$ 108,12	R\$ 108,12
TOTAL Serviço:						R\$ 569,45
VALOR:						660,39
VALOR BDI (24,73%):						170,73
VALOR COM BDI:						831,12

10.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18320906	R\$ 27,72	R\$ 5,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05110240	R\$ 22,19	R\$ 1,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,12
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,00263180	R\$ 605,03	R\$ 2,37
TOTAL Serviço:						R\$ 2,37
VALOR:						8,79
VALOR BDI (24,73%):						2,17
VALOR COM BDI:						10,96

10.2. 104851 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10067100	R\$ 27,72	R\$ 11,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20343740	R\$ 22,10	R\$ 4,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,78
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2019	SINAPI	M3	0,03109000	R\$ 655,25	R\$ 20,70
TOTAL Serviço:						R\$ 39,76
VALOR:						36,54
VALOR BDI (24,73%):						8,64
VALOR COM BDI:						45,58

10.3. 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001361	ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	5,02505536	R\$ 1,04	R\$ 5,23
00034367	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,13229781	R\$ 9,10	R\$ 2,03
00000506	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM2	SINAPI	M2	1,08095162	R\$ 37,09	R\$ 40,01
TOTAL Material:						R\$ 47,27
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEIRISTA OU LADRELISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54708259	R\$ 27,59	R\$ 15,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27612002	R\$ 22,10	R\$ 6,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,19
VALOR:						68,06
VALOR BDI (24,73%):						17,08
VALOR COM BDI:						85,14

10.4. S13438 REVESTIMENTO EM PEDRA NATURAL, 10 X 30 CM - OURO PRETO OU SIMILAR, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (m2)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,00	R\$ 1,20
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,34000000	R\$ 3,97	R\$ 1,34
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 2,59
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112977	Argamassa industrializada Cull AC-III - E. ou similar	ORSE	kg	5,50000000	R\$ 3,25	R\$ 17,87
114167	Pedra natural para piso 10 x 30 cm - Ouro Preto ou similar	ORSE	m2	1,65000000	R\$ 120,62	R\$ 120,65
					TOTAL Material:	R\$ 144,52
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8047505	Pedreiro (bonista)	ORSE	h	0,10000000	R\$ 19,02	R\$ 7,60

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA

email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

001115	Servente de obras (bomale)	ORSE	h	0,34000000	R\$ 14,56	R\$ 4,95
TOTAL Mão de Obra						R\$ 12,35
VALOR:						159,96
VALOR BDI (24,73%):						39,56
VALOR COM BDI:						199,52

10.5. 89649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	0,00301631	R\$ 1,34	R\$ 0,58
00001267	PRSO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2005 CM2	SINAPI	M2	0,15345345	R\$ 59,70	R\$ 6,10
00001357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08907207	R\$ 6,10	R\$ 0,53
TOTAL Material						R\$ 7,21
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
80256	AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07815695	R\$ 27,50	R\$ 2,15
80310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02026148	R\$ 10,10	R\$ 0,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 2,82
VALOR:						10,16
VALOR BDI (24,73%):						2,51
VALOR COM BDI:						12,67

10.6. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000605	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS 50 X 50 X 7 CM	SINAPI	UN	1,82364353	R\$ 40,08	R\$ 102,47
TOTAL Material						R\$ 102,47
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
80309	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10800077	R\$ 27,72	R\$ 55,45
80310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05407359	R\$ 22,19	R\$ 23,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 78,85
Serviço						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100485	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 900 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01026238	R\$ 647,50	R\$ 6,61
TOTAL Serviço						R\$ 6,61
VALOR:						250,96
VALOR BDI (24,73%):						62,06
VALOR COM BDI:						313,02

11.1. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000345	ARAME GALVANIZADO 16 BWD, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02261559	R\$ 26,17	R\$ 0,54
00000310	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANFAS E USO GERAL	SINAPI	KG	1,86077543	R\$ 0,08	R\$ 1,05
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,03080004	R\$ 30,80	R\$ 0,90
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, 60 X 60 CM, ESPESURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,04192091	R\$ 13,75	R\$ 15,05
00002050	SBAL EM FIBRA / ESTOPA 1818 PARA GESSO	SINAPI	KG	0,00890090	R\$ 25,31	R\$ 0,20
TOTAL Material						R\$ 18,68
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
80260	GESEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82713710	R\$ 27,53	R\$ 22,77
80310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47545349	R\$ 20,10	R\$ 10,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 33,27
VALOR:						51,96
VALOR BDI (24,73%):						12,85
VALOR COM BDI:						64,81

11.2. 96486 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043131	ARAME GALVANIZADO 8 BWD, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWD, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWD, D = 3,49 MM (0,0733 KG/M)	SINAPI	KG	0,03749005	R\$ 22,94	R\$ 0,85
0003225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00203000	R\$ 33,02	R\$ 34,58

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

 Rua dos Azulejos, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
 email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

0003943	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (L.B). LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,24329913	R\$ 0,27	R\$ 0,60
0004057	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 10 MM	SINAPI	CENTO	0,01240999	R\$ 30,00	R\$ 0,37
0004052	PARAFUSO, AUTOARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03405379	R\$ 51,49	R\$ 1,75
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REGISTE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,24329961	R\$ 2,00	R\$ 2,49
00039427	PERFE CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,59489709	R\$ 7,70	R\$ 27,68
TOTAL Material:						R\$ 59,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00810223	R\$ 22,76	R\$ 13,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,62
VALOR:						83,38
VALOR BDI (24,73%):						20,62
VALOR COM BDI:						104,00

12.1. 98135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_03/2024 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003707	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	LN	0,08780750	R\$ 0,30	R\$ 0,08
00003051	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,46774735	R\$ 4,94	R\$ 7,30
				TOTAL Material:		R\$ 7,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07219874	R\$ 30,54	R\$ 20,52
85316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10977206	R\$ 22,19	R\$ 2,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,95
VALOR:						30,33
VALOR BDI (24,73%):						7,59
VALOR COM BDI:						37,92

12.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003707	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08510545	R\$ 0,30	R\$ 0,07
00003026	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,42081098	R\$ 2,77	R\$ 3,93
					TOTAL Material:	R\$ 4,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38308518	R\$ 30,54	R\$ 11,69
85316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12718909	R\$ 22,19	R\$ 2,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,52
VALOR:						18,52
VALOR BDI (24,73%):						4,58
VALOR COM BDI:						23,10

12.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0.21003402	R\$ 39,39
				TOTAL Material:	R\$ 9,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10222691	R\$ 30,54	R\$ 5,13
85316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05611001	R\$ 22,19	R\$ 1,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,37
VALOR:						15,86
VALOR BDI (24,73%):						3,87
VALOR COM BDI:						19,73

12.4. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035085	TINTA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,28170592	R\$ 16,43	R\$ 4,62
					TOTAL Material:	R\$ 4,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA

email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23483742	R\$ 30,54	R\$ 7,25
88310	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07994754	R\$ 22,19	R\$ 1,76
TOTAL Mão de Obra sem Encargos Complementares:						R\$ 9,01
VALOR:						13,57
VALOR BDI (24,73%):						3,38
VALOR COM BDI:						17,95

12.5. 102507 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
09007230	DISOLVENTE EPÓXI	SINAPI	L	0,00124115	R\$ 49,63	R\$ 0,30
09012919	FITA CREPE ROLLO DE 75" MM X 50 M	SINAPI	LN	0,04160771	R\$ 13,11	R\$ 0,54
0907304	TINTA EPÓXI BASE ÁGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,00228517	R\$ 65,25	R\$ 2,17
TOTAL Material:						R\$ 3,01
Mão de Obra sem Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08213501	R\$ 30,54	R\$ 2,63
88310	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03640575	R\$ 22,19	R\$ 0,80
TOTAL Mão de Obra sem Encargos Complementares:						R\$ 3,43
VALOR:						5,44
VALOR BDI (24,73%):						1,59
VALOR COM BDI:						8,83

13.1. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (UN)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	LN	1,00000000	R\$ 10,44	R\$ 10,44
91908	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,25	R\$ 10,25
TOTAL Serviço:						R\$ 20,69
VALOR:						20,69
VALOR BDI (24,73%):						7,34
VALOR COM BDI:						28,03

13.2. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (UN)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	LN	1,00000000	R\$ 10,44	R\$ 10,44
91904	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 23,97	R\$ 23,97
TOTAL Serviço:						R\$ 34,41
VALOR:						34,41
VALOR BDI (24,73%):						8,25
VALOR COM BDI:						42,66

13.3. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (UN)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	LN	1,00000000	R\$ 10,44	R\$ 10,44
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 32,33	R\$ 32,33
TOTAL Serviço:						R\$ 42,77
VALOR:						42,77
VALOR BDI (24,73%):						10,73
VALOR COM BDI:						53,50

13.4. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (UN)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	LN	1,00000000	R\$ 57,77	R\$ 57,77
91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	LN	1,00000000	R\$ 10,44	R\$ 10,44
TOTAL Serviço:						R\$ 68,21
VALOR:						68,21

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Fls. 523
Proc. 258
Rub. 14

VALOR BDI (24,73%):	11,92
VALOR COM BDI:	60,13

13.5. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,89	R\$ 17,89
91940	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,44	R\$ 10,44
TOTAL Serviço:						R\$ 28,33
VALOR:						28,33
VALOR BDI (24,73%):						7,91
VALOR COM BDI:						35,34

13.5. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 47,39	R\$ 47,39
91940	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,44	R\$ 10,44
TOTAL Serviço:						R\$ 57,83
VALOR:						57,83
VALOR BDI (24,73%):						14,30
VALOR COM BDI:						72,13

13.6. S12971 LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01_11/2021. (un)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S1052	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,83	R\$ 3,83
S10540	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,97	R\$ 3,97
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,80
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11366	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 35,54	R\$ 35,54
TOTAL Material:						R\$ 35,54
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02430S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 19,09	R\$ 19,09
00611S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,56	R\$ 14,56
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 33,65
VALOR:						76,99
VALOR BDI (24,73%):						19,83
VALOR COM BDI:						95,97

13.8. S13671 LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 29,5X29,5 CM, 24W, 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR (un)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S1052	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,83	R\$ 1,91
S10540	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,97	R\$ 1,98
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,89
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
114478	Luminária plafon de sobrepor em LED 29,5x29,5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 59,72	R\$ 59,72
TOTAL Material:						R\$ 59,72
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02430S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,09	R\$ 9,54
00611S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 14,56	R\$ 7,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,82
VALOR:						96,41
VALOR BDI (24,73%):						23,34
VALOR COM BDI:						112,77

13.9. S07715 Luminária pendente simples, ref: 1110/1, Branca ou similar (un)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S1052	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,80000000	R\$ 3,83	R\$ 3,06
S10540	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,80000000	R\$ 3,97	R\$ 3,17
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,23

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
 CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
 email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Fls. 524
 Proc. 258
 Rub. 49

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107000	Lâmpada fluorescente eletrônica PL 29W / 127V (compacta integrada)	UN	1,00000000	R\$ 7,33	R\$ 7,33
107200	Luminária tipo pendente simples, ref. 1110-1, branca ou similar	UN	1,00000000	R\$ 172,89	R\$ 172,89
TOTAL Material:					R\$ 180,22

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024305	Eletricista (horista)	h	0,80000000	R\$ 19,02	R\$ 15,21
1001115	Servente de obra (horista)	h	0,60000000	R\$ 14,54	R\$ 11,69
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,90

VALOR:	213,32
VALOR BDI (24,73%):	52,75
VALOR COM BDI:	266,07

13.10. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001672	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,00000000	R\$ 2,63	R\$ 2,63
TOTAL Material:					R\$ 2,63

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31344563	R\$ 23,30	R\$ 7,30
89204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31344563	R\$ 26,05	R\$ 8,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,46

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89209	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	M3	0,09090909	R\$ 75,634	R\$ 6,79
TOTAL Serviço:					R\$ 6,79

VALOR:	19,45
VALOR BDI (24,73%):	4,81
VALOR COM BDI:	24,26

13.11. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001671	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,00000000	R\$ 4,70	R\$ 4,70
TOTAL Material:					R\$ 4,70

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25000000	R\$ 23,30	R\$ 5,82
89204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25000000	R\$ 26,05	R\$ 6,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,33

VALOR:	17,03
VALOR BDI (24,73%):	4,20
VALOR COM BDI:	21,23

13.12. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM²	M	1,27720513	R\$ 1,67	R\$ 2,13
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900000	R\$ 4,48	R\$ 0,40
TOTAL Material:					R\$ 2,53

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02312537	R\$ 23,30	R\$ 0,54
89204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02312537	R\$ 26,05	R\$ 0,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,14

VALOR:	3,38
VALOR BDI (24,73%):	0,84
VALOR COM BDI:	4,22

13.13. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM²	M	1,27416432	R\$ 2,46	R\$ 3,13
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00900000	R\$ 4,48	R\$ 0,40

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

 Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
 email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

 PIS. 525
 Proc. 258
 Rub. 49

Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02971702	R\$ 23,30	R\$ 0,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02971702	R\$ 28,05	R\$ 0,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,43
VALOR:						4,93
VALOR BDI (24,73%):						1,22
VALOR COM BDI:						6,15

13.14. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90001921	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	SINAPI	M	1,25793069	R\$ 4,84	R\$ 6,13
90021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,66658544	R\$ 4,48	R\$ 0,04
TOTAL Material:						R\$ 6,17
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03076942	R\$ 23,30	R\$ 0,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03076942	R\$ 28,05	R\$ 1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,03
VALOR:						8,20
VALOR BDI (24,73%):						2,03
VALOR COM BDI:						10,23

13.15. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90013383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 205,39	R\$ 205,39
TOTAL Material:						R\$ 205,39
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51450670	R\$ 23,30	R\$ 11,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51052506	R\$ 28,05	R\$ 14,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,31
Serviço						
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01241450	R\$ 794,81	R\$ 9,74
TOTAL Serviço:						R\$ 9,74
VALOR:						331,44
VALOR BDI (24,73%):						81,97
VALOR COM BDI:						413,41

13.16. 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90039244	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,00003700	R\$ 4,10	R\$ 4,14
TOTAL Material:						R\$ 4,14
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14044794	R\$ 23,30	R\$ 3,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14044794	R\$ 28,05	R\$ 3,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,20
VALOR:						11,94
VALOR BDI (24,73%):						2,95
VALOR COM BDI:						14,89

13.17. 91850 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90043132	ARAME RECOZIDO 16 SWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 SWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00236699	R\$ 19,75	R\$ 0,04
90039247	ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CIRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15716)	SINAPI	M	1,11039004	R\$ 4,10	R\$ 4,59

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

586
Proc. 258
Rub. 48

Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL Material	R\$ 4,89
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,10754337	R\$ 23,30	R\$ 2,50
89204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,10754337	R\$ 26,00	R\$ 3,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,11
VALOR:						10,35
VALOR BDI (24,73%):						2,58
VALOR COM BDI:						12,91

13.19. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	1	UN	1,00000000	R\$ 7,30	R\$ 7,30
00001570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	1	UN	1,00000000	R\$ 1,03	R\$ 1,03
TOTAL Material:						R\$ 8,33

Mão de Obra com Encargos Complementares						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,03766770	R\$ 23,30	R\$ 0,88
89204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,03770042	R\$ 26,00	R\$ 1,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,88
VALOR:						10,90
VALOR BDI (24,73%):						2,70
VALOR COM BDI:						13,60

13.19. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	1	UN	1,00000000	R\$ 7,30	R\$ 7,30
00001571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	1	UN	1,00000000	R\$ 1,35	R\$ 1,35
TOTAL Material:						R\$ 8,65

Mão de Obra com Encargos Complementares						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,07106004	R\$ 23,30	R\$ 1,67
89204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,07136478	R\$ 26,00	R\$ 2,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,67
VALOR:						12,95
VALOR BDI (24,73%):						3,20
VALOR COM BDI:						16,15

13.20. 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	1	UN	1,00000000	R\$ 11,75	R\$ 11,75
00001574	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	1	UN	1,00000000	R\$ 1,70	R\$ 1,70
TOTAL Material:						R\$ 13,45

Mão de Obra com Encargos Complementares						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,14611450	R\$ 23,30	R\$ 3,40
89204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,14651290	R\$ 26,00	R\$ 4,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,40
VALOR:						20,87
VALOR BDI (24,73%):						5,19
VALOR COM BDI:						26,06

13.21. S13150 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v (un)						
Encargos Complementares						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10252	Encargos Complementares - Elétrica	1	H	0,30000000	R\$ 3,50	R\$ 1,14
S10510	Encargos Complementares - Seguro	1	H	0,30000000	R\$ 3,57	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,25
Material						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S104005	Dispositivo tipo classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 v, corrente máxima de 20" kA (tipo ac)	1	un	1,00000000	R\$ 58,67	R\$ 58,67

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

524

258

4

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
004305	Eletricista (horista)	ORSE	H	0,00000000	R\$ 19,00	R\$ 5,70
001115	Servente de obras (horista)	ORSE	H	0,00000000	R\$ 14,50	R\$ 4,37
TOTAL Mão de Obra						R\$ 10,07
VALOR						71,83
VALOR BDI (24,73%)						17,57
VALOR COM BDI						88,66

13.22. CP- MERCOS MONTAGEM DE ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA ABRIGADA DE 15KV, 60HZ, AT. 13,2KV, BT 220/127 COM ENTRADA AÉREA. (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000357	AGRACADERA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 7,54	R\$ 45,24
0001273	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 10 (CAB 6" OU CA 7 FIOS)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 15,42	R\$ 46,26
0001101	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 42,80	R\$ 42,80
0002807	CABO DE COBRE NU 90 MM2 MIO-DURO	SINAPI	M	20,00000000	R\$ 62,01	R\$ 1.240,20
0002807	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2	SINAPI	M	100,00000000	R\$ 374,30	R\$ 37.430,00
0004329	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 118,13	R\$ 354,39
004356	Chave seccionadora tipolox 15kv 500a	ORSE	UN	2,00000000	R\$ 2.583,90	R\$ 5.167,80
0004359	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 80 X 80 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 82,01	R\$ 82,01
00012061	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIÂMETRO NOMINAL 2"	SINAPI	M	30,00000000	R\$ 27,00	R\$ 810,00
000883	ELO FURIVEL 50,50MM	ORSE	UN	1,00000000	R\$ 15,06	R\$ 15,06
010520	Elo furivel para distribuição - PRATA - TIPO 3H - corrente nominal 3A - classe de tensão 15KV	ORSE	UN	1,00000000	R\$ 15,20	R\$ 15,20
00012043	FURIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DBL CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 50 KA EM VCA E 5 KA EM VCC, TENSÃO NOMINAL DE 500 V	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,06	R\$ 7,06
00000402	PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESURA 16MM, ABERTURA 21MM	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 10,50	R\$ 31,50
00000379	PARTE DE ATENDIMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 50", REVESTIDA COM BAXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	5,00000000	R\$ 67,51	R\$ 337,55
00003366	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO TIPO MONOCORPO, PARA TENSÃO DE 15 KV	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 192,11	R\$ 576,33
00004276	PARAFUSO DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	SINAPI	UN	8,00000000	R\$ 207,01	R\$ 1.656,08
00000432	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 15,00	R\$ 45,00
00012362	PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESURA 16MM, ABERTURA 21MM	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 21,00	R\$ 63,00
00041205	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLA T, EXTENSÃO DE 11,00 M, RESISTÊNCIA DE 1000 DAN, TIPO B-15	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.536,08	R\$ 2.536,08
00007576	SUPOORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLA T 160 X 160 MM, CHAPA DE 9,10"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 227,50	R\$ 227,50
00007701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2,12", E = 3,90" MM, PESO 16,51 KG/M (NBR 5680)	SINAPI	M	20,00000000	R\$ 91,52	R\$ 1.830,40
TOTAL Material						R\$ 64.384,78
Mão de Obra com Encargos Complementares						
8847	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 23,30	R\$ 186,40
8804	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 29,05	R\$ 232,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 418,80
VALOR						54.667,52
VALOR BDI (24,73%)						13.489,82
VALOR COM BDI						67.937,35

13.23. 102108 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2020 (UN)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
599	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6000 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO HIT 16,000 KG, POTÊNCIA DE 180 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2014	SINAPI	CHP	0,13967175	R\$ 272,94	R\$ 119,70
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 119,70
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007515	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTÊNCIA DE 300 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 220/127V, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 57.317,84	R\$ 57.317,84
TOTAL Material						R\$ 57.317,84
Mão de Obra com Encargos Complementares						
8847	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,62004607	R\$ 23,30	R\$ 270,75
8804	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,58000054	R\$ 26,05	R\$ 276,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 541,84
VALOR						58.002,14
VALOR BDI (24,73%)						14.343,93
VALOR COM BDI						72.346,07

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA

email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

13.24. 815894 Fita de LED com fonte bivolt, 6m, ø = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar (un)						
Energias Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
51052	Encargos Complementares - Elétrica	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,80	R\$ 0,76
					TOTAL Energias Complementares	R\$ 0,76
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
14330	Fita de LED auto colante com fonte bivolt, 6m, ø = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	ORSE	m	1,00000000	R\$ 125,31	R\$ 125,31
					TOTAL Material	R\$ 125,31
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
824365	Elétrica (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 19,02	R\$ 3,80
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 3,80
					VALOR:	129,87
					VALOR BDI (24,73%):	32,12
					VALOR COM BDI:	161,99

13.25. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003685	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, Ø = 17" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,03	R\$ 11,03
					TOTAL Material	R\$ 11,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10375030	R\$ 23,30	R\$ 3,80
88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20224074	R\$ 26,05	R\$ 14,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 17,85
					VALOR:	29,88
					VALOR BDI (24,73%):	7,29
					VALOR COM BDI:	36,17

13.26. 97905 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038183	LÂMPADA LED 8 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,17	R\$ 4,17
0008709	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO 75 X 15" CM, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 64,02	R\$ 64,02
					TOTAL Material	R\$ 68,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12968004	R\$ 23,30	R\$ 3,02
88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41431075	R\$ 26,05	R\$ 10,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 13,81
					VALOR:	82,00
					VALOR BDI (24,73%):	20,48
					VALOR COM BDI:	102,48

13.27. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002064	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 1 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/L ANTI-CHAMA BW-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BW-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM²	SINAPI	M	1,26611920	R\$ 7,08	R\$ 8,91
0002127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00840059	R\$ 1,18	R\$ 0,99
					TOTAL Material	R\$ 9,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05168772	R\$ 23,30	R\$ 1,20
88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05168772	R\$ 26,05	R\$ 1,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 2,65
					VALOR:	11,55
					VALOR BDI (24,73%):	2,87
					VALOR COM BDI:	14,42

13.28. 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
Não cadastrado						

02060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 12,38	R\$ 12,38
TOTAL Não ordenado:						R\$ 12,38
VALOR:						12,38
VALOR BDI (24,73%):						3,06
VALOR COM BDI:						15,44

13.29. 97967 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010240	ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N. PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,13011972	R\$ 4,60	R\$ 5,44
TOTAL Material:						R\$ 5,44
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00804042	R\$ 23,30	R\$ 1,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00854549	R\$ 28,05	R\$ 1,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,65
VALOR:						8,99
VALOR BDI (24,73%):						2,22
VALOR COM BDI:						11,21

13.30. 97968 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010240	ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N. PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,13481707	R\$ 0,50	R\$ 7,03
TOTAL Material:						R\$ 7,03
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00757050	R\$ 23,30	R\$ 2,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00737050	R\$ 28,05	R\$ 2,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,99
VALOR:						12,02
VALOR BDI (24,73%):						2,97
VALOR COM BDI:						15,99

13.31. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034693	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (ECI) MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,93	R\$ 7,93
00001570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM², 1 FIO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,03	R\$ 1,03
TOTAL Material:						R\$ 8,96
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05106811	R\$ 23,30	R\$ 1,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05106825	R\$ 28,05	R\$ 1,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,63
VALOR:						11,59
VALOR BDI (24,73%):						2,87
VALOR COM BDI:						14,46

13.32. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034693	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (ECI) MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,93	R\$ 7,93
00001571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 1 MM², 1 FIO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,35	R\$ 1,35
TOTAL Material:						R\$ 9,28
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07106504	R\$ 23,30	R\$ 1,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07136178	R\$ 28,05	R\$ 2,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,67
VALOR:						12,95

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

VALOR BDI (24,73%):	3,39
VALOR COM BDI:	18,15

13.33. 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002304	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 307,01
0000 1578	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FUO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 16,04
TOTAL Material:					R\$ 323,05

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	ALUGAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42639422	R\$ 23,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42617616	R\$ 28,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 51,35
VALOR:					397,24
VALOR BDI (24,73%):					96,24
VALOR COM BDI:					493,48

13.34. 101897 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002303	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 810,37
0000 1581	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FUO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M 12	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 12,04
TOTAL Material:					R\$ 822,41

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	ALUGAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42639411	R\$ 23,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42641341	R\$ 28,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 51,35
VALOR:					919,82
VALOR BDI (24,73%):					227,47
VALOR COM BDI:					1.147,30

13.35. 508490 Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA (un)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,85
510572	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,97
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,82

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88830	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, 1AL, Modulo ou similar.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 447,80
TOTAL Material:					R\$ 447,80

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
882435	Eletricista (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 16,02
882115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 14,54
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,56
VALOR:					528,69
VALOR BDI (24,73%):					131,22
VALOR COM BDI:					659,92

13.36. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88305	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SENIFRA	UN	1,00000000	R\$ 132,85
TOTAL Material:					R\$ 132,85

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88037	AJUDANTE	SENIFRA	H	0,00000000	R\$ 21,1000
88319	ELETRICISTA	SENIFRA	H	0,00000000	R\$ 26,6000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,7000
VALOR:					161,52
VALOR BDI (24,73%):					39,87
VALOR COM BDI:					201,39

13.37. CP-MERC4 CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 45 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUS BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) (UN)

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043091 CENTRO DE MEDIÇÃO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTEÇÃO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO) (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,770,05	R\$ 7,770,05
00043092 CENTRO DE MEDIÇÃO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTEÇÃO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO) (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 10,300,87	R\$ 20,721,74
TOTAL Material					R\$ 28,491,79
Itens de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,00000000	R\$ 23,30	R\$ 279,60
89204 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,00000000	R\$ 28,00	R\$ 336,00
TOTAL Itens de Obra					R\$ 615,60
VALOR:					28,198,59
VALOR BDI (24,73%):					7,198,55
VALOR COM BDI:					35,397,14

14.1. 104034 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, AF_06/2022 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001427 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,87	R\$ 20,87
TOTAL Material					R\$ 20,87
Itens de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34537205	R\$ 18,16	R\$ 6,27
89316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11051750	R\$ 22,19	R\$ 2,43
TOTAL Itens de Obra com Encargos Complementares					R\$ 8,70
VALOR:					29,59
VALOR BDI (24,73%):					7,32
VALOR COM BDI:					36,91

14.2. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,00891379	R\$ 2,17	R\$ 0,98
00009608 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5646)	SINAPI	M	1,19025000	R\$ 4,01	R\$ 4,78
TOTAL Material					R\$ 4,84
Itens de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16680348	R\$ 22,34	R\$ 3,72
89267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16680344	R\$ 27,00	R\$ 4,50
TOTAL Itens de Obra com Encargos Complementares					R\$ 8,22
VALOR:					12,78
VALOR BDI (24,73%):					3,19
VALOR COM BDI:					15,97

14.3. 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,01592172	R\$ 2,17	R\$ 0,50
00009608 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5646)	SINAPI	M	1,08251094	R\$ 8,71	R\$ 9,51
TOTAL Material					R\$ 9,82
Itens de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16681153	R\$ 22,34	R\$ 4,34
89267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16681153	R\$ 27,09	R\$ 5,31
TOTAL Itens de Obra com Encargos Complementares					R\$ 9,70
VALOR:					19,39
VALOR BDI (24,73%):					4,77
VALOR COM BDI:					24,87

14.4. 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,00654565	R\$ 2,17	R\$ 0,51
00009608 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5646)	SINAPI	M	1,25066020	R\$ 13,09	R\$ 14,40
TOTAL Material					R\$ 14,91
Itens de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (99) 98446-4262

8248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0259569	R\$ 22,34	R\$ 0,00
8207	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0259569	R\$ 27,00	R\$ 0,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,28
VALOR:						15,86
VALOR BDI (24,73%):						3,90
VALOR COM BDI:						19,76

14.5. 89380 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 180g GR	SINAPI	LN	0,0094470	R\$ 00,00	R\$ 0,30
0000185	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 20 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	LN	1,00000000	R\$ 2,05	R\$ 2,05
0003838	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	LN	0,00125462	R\$ 2,17	R\$ 0,08
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	LN	0,00644012	R\$ 60,04	R\$ 0,34
TOTAL Material						R\$ 2,86
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14071662	R\$ 22,34	R\$ 3,14
8207	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14071662	R\$ 27,00	R\$ 3,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,83
VALOR:						6,79
VALOR BDI (24,73%):						2,42
VALOR COM BDI:						12,20

14.6. 89415 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 180g GR	SINAPI	LN	0,01003543	R\$ 00,00	R\$ 0,51
0000185	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	LN	1,00000000	R\$ 6,28	R\$ 6,28
0003838	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	LN	0,00842503	R\$ 2,17	R\$ 0,08
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	LN	0,01174125	R\$ 60,04	R\$ 0,81
TOTAL Material						R\$ 7,26
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17247167	R\$ 22,34	R\$ 3,87
8207	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17247167	R\$ 27,00	R\$ 4,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,54
VALOR:						16,32
VALOR BDI (24,73%):						4,04
VALOR COM BDI:						20,36

14.7. 103982 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 180g GR	SINAPI	LN	0,01003773	R\$ 00,00	R\$ 0,76
0000185	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 40 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	LN	1,00000000	R\$ 11,09	R\$ 11,09
0003838	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	LN	0,00842503	R\$ 2,17	R\$ 0,09
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	LN	0,01446037	R\$ 60,04	R\$ 1,03
TOTAL Material						R\$ 12,87
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
8248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20552590	R\$ 22,34	R\$ 4,59
8207	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20552590	R\$ 27,00	R\$ 5,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,12
VALOR:						22,69
VALOR BDI (24,73%):						5,86
VALOR COM BDI:						28,55

14.8. 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0003838	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	LN	0,06152138	R\$ 2,17	R\$ 0,17
00009807	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5646)	SINAPI	M	1,15817406	R\$ 3,57	R\$ 3,40

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material	R\$ 4,90
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00046 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34942906	R\$ 22,34	R\$ 7,80
00067 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34942906	R\$ 27,00	R\$ 9,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 17,23
				VALOR:	21,38
				VALOR BDI (24,73%):	5,29
				VALOR COM BDI:	26,68

14.9. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000 122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "160" GR	SINAPI	UN	0,00030174	R\$ 60,33	R\$ 0,18
00020 147 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA FREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,21	R\$ 5,21
00030 003 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,03364489	R\$ 2,17	R\$ 0,07
00020 003 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00747054	R\$ 69,04	R\$ 0,51
TOTAL Material					R\$ 6,07
Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL	R\$ 3,16
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00046 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14058126	R\$ 22,34	R\$ 3,14
00067 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14013364	R\$ 27,00	R\$ 3,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 6,92
				VALOR:	13,00
				VALOR BDI (24,73%):	3,24
				VALOR COM BDI:	16,33

14.10. 104011 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000 122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "160" GR	SINAPI	UN	0,01875004	R\$ 60,33	R\$ 1,14
00030 003 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,00040606	R\$ 2,17	R\$ 0,09
00020 003 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00043103	R\$ 69,04	R\$ 0,30
00020 141 TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA FREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,97	R\$ 6,97
TOTAL Material					R\$ 11,79
Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL	R\$ 6,11
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00046 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300200	R\$ 22,34	R\$ 6,11
00067 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27344408	R\$ 27,00	R\$ 7,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 13,50
				VALOR:	25,38
				VALOR BDI (24,73%):	6,29
				VALOR COM BDI:	31,33

14.11. 89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000 122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "160" GR	SINAPI	UN	0,01691348	R\$ 60,33	R\$ 0,90
00030 003 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,00050423	R\$ 2,17	R\$ 0,04
00020 003 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01745192	R\$ 69,04	R\$ 1,20
00020 140 TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA FREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,67	R\$ 3,67
TOTAL Material					R\$ 3,81
Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL	R\$ 2,73
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00046 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02239201	R\$ 22,34	R\$ 2,73
00067 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02232229	R\$ 27,00	R\$ 3,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 6,03
				VALOR:	11,84
				VALOR BDI (24,73%):	2,93
				VALOR COM BDI:	14,77

14.12. 89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "860" GR	SINAPI	UN	0,00940413	R\$ 00,30	R\$ 0,57
0000303	LUBR D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 500	SINAPI	UN	0,05172276	R\$ 2,17	R\$ 0,11
0000088	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPA DORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	SINAPI	UN	0,01322084	R\$ 60,54	R\$ 0,77
0000707	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,73	R\$ 9,73
TOTAL Material:						R\$ 11,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18724809	R\$ 22,34	R\$ 4,18
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18717077	R\$ 27,90	R\$ 5,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,23
VALOR:						26,41
VALOR BDI (24,73%):						5,95
VALOR COM BDI:						25,46

14.13. 103041 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000138	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00002379	R\$ 17,52	R\$ 0,16
0000006	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,92	R\$ 20,92
TOTAL Material:						R\$ 20,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07757854	R\$ 22,34	R\$ 1,73
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07705367	R\$ 27,90	R\$ 2,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,81
VALOR:						23,59
VALOR BDI (24,73%):						5,83
VALOR COM BDI:						29,92

14.14. 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000138	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02120774	R\$ 17,52	R\$ 0,37
0000010	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 97,81	R\$ 97,81
TOTAL Material:						R\$ 98,18
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00906079	R\$ 22,34	R\$ 0,20
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750269	R\$ 27,90	R\$ 0,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,40
VALOR:						118,19
VALOR BDI (24,73%):						29,21
VALOR COM BDI:						147,31

14.15. 89988 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000138	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00004037	R\$ 17,52	R\$ 0,15
0000006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 48,71	R\$ 48,71
TOTAL Material:						R\$ 48,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10742105	R\$ 22,34	R\$ 4,41
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10734440	R\$ 27,90	R\$ 5,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,93
VALOR:						58,59
VALOR BDI (24,73%):						14,49
VALOR COM BDI:						73,86

14.16. 103951 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000132	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "860" GR	SINAPI	UN	0,00677524	R\$ 00,33	R\$ 0,57

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

00000508	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR PRETA, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,04	R\$ 5,04
00035383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,03670251	R\$ 2,17	R\$ 0,08
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01010543	R\$ 68,03	R\$ 0,70
TOTAL Material						R\$ 4,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17873482	R\$ 27,34	R\$ 3,08
85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17825757	R\$ 27,80	R\$ 4,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 8,01
VALOR:						15,16
VALOR BDI (24,73%):						3,75
VALOR COM BDI:						18,91

14.17. 104912 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	SINAPI	UN	0,01090375	R\$ 60,03	R\$ 1,03
00020083	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,00476100	R\$ 2,17	R\$ 0,14
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02005777	R\$ 68,03	R\$ 1,36
00007128	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,43	R\$ 6,43
TOTAL Material						R\$ 18,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25234340	R\$ 27,34	R\$ 5,03
85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25186678	R\$ 27,80	R\$ 6,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 11,83
VALOR:						23,41
VALOR BDI (24,73%):						5,79
VALOR COM BDI:						29,20

14.18. 94891 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	SINAPI	UN	0,01007391	R\$ 60,03	R\$ 0,79
00035383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,01220043	R\$ 2,17	R\$ 0,02
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01567717	R\$ 68,03	R\$ 1,04
00007126	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,10	R\$ 6,10
TOTAL Material						R\$ 8,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00786930	R\$ 27,34	R\$ 2,18
85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00778210	R\$ 27,80	R\$ 2,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 4,82
VALOR:						13,16
VALOR BDI (24,73%):						3,25
VALOR COM BDI:						16,41

14.19. 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	PEÇA VED. RONCA, EM PTFE, RULO DE 16 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00327193	R\$ 17,50	R\$ 0,10
00011530	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 3/4" COM HASTE E TORNEIRA METÁLICA E BALÃO PLÁSTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 29,42	R\$ 29,42
TOTAL Material						R\$ 29,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20549701	R\$ 27,34	R\$ 5,59
85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20539336	R\$ 27,80	R\$ 5,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 10,10
VALOR:						39,65
VALOR BDI (24,73%):						9,81
VALOR COM BDI:						49,46

14.20. 102617 CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021 (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93255 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHI	2,1130502	R\$ 177,22	R\$ 427,75
93257 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,20827301	R\$ 348,14	R\$ 90,74
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 621,47

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037105 CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPÃO	SINAPI	UN	1,00500000	R\$ 3.102,29	R\$ 3.102,29
TOTAL Material					R\$ 3.102,29

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,51589004	R\$ 22,34	R\$ 33,60
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,51573154	R\$ 27,00	R\$ 40,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 74,50

VALOR:	3.898,54
VALOR BDI (24,73%):	954,85
VALOR COM BDI:	4.853,39

14.21. 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00060148 FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01500004	R\$ 17,52	R\$ 0,26
00060113 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLIS, BÍTOLA 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 67,26	R\$ 67,26
TOTAL Material					R\$ 67,52

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27801430	R\$ 22,34	R\$ 6,25
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27005055	R\$ 27,00	R\$ 7,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 13,55

VALOR:	81,32
VALOR BDI (24,73%):	20,11
VALOR COM BDI:	101,43

14.22. 59434 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1600 GR	SINAPI	UN	0,00675184	R\$ 60,03	R\$ 0,53
00036385 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,03502756	R\$ 2,17	R\$ 0,07
00000800 LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,38	R\$ 4,38
00000083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01013633	R\$ 69,04	R\$ 0,70
TOTAL Material					R\$ 5,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10035947	R\$ 22,34	R\$ 2,27
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000047	R\$ 27,00	R\$ 2,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 5,12

VALOR:	10,81
VALOR BDI (24,73%):	2,70
VALOR COM BDI:	13,51

14.23. 103950 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1600 GR	SINAPI	UN	0,00031305	R\$ 60,03	R\$ 0,19
00003533 JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,86	R\$ 2,86
00036385 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,03570529	R\$ 2,17	R\$ 0,07
00000083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00740000	R\$ 69,04	R\$ 0,51
TOTAL Material					R\$ 3,63

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15151333	R\$ 22,34	R\$ 3,39

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15151333	R\$ 27,90	R\$ 4,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,47
VALOR:						11,89
VALOR BDI (24,73%):						2,78
VALOR COM BDI:						13,83

14.24. 89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000107	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA	SINA/F	UN	1,00000000	R\$ 0,79
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180g GR	SINA/F	UN	0,00997977	R\$ 0,03
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, CÔR PRETA, GRÃO 100	SINA/F	UN	0,03190127	R\$ 2,17
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA-DOR PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINA/F	UN	0,00508901	R\$ 0,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89245	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09520714	R\$ 22,34	R\$ 1,50
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09570902	R\$ 27,90	R\$ 2,31
TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,33
VALOR:						5,82
VALOR BDI (24,73%):						1,44
VALOR COM BDI:						7,28

15.1. 97903 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5276	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 86 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHD DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHD	0,02603014	R\$ 58,77	R\$ 1,59
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 86 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHD DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHD	0,01110503	R\$ 149,40	R\$ 1,69
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,88

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002082	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00793791	R\$ 8,84	R\$ 0,02
00004491	PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,15448408	R\$ 11,64	R\$ 1,79
00005030	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	SINAPI	KG	0,01628045	R\$ 15,84	R\$ 0,32
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,18371090	R\$ 4,87	R\$ 0,74
00000190	TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 20 CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,57618369	R\$ 15,19	R\$ 10,48
00007256	TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM DE 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	175,5660053	R\$ 0,57	R\$ 100,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89300	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,11242030	R\$ 27,72	R\$ 197,15
89315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,58835730	R\$ 22,19	R\$ 124,80
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 321,95

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,10044410	R\$ 939,01	R\$ 138,13
87516	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2019	SINAPI	M3	0,02045670	R\$ 169,23	R\$ 11,29
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 12:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	0,12139520	R\$ 519,94	R\$ 63,11
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_05/2024	SINAPI	M3	0,07506679	R\$ 2,479,48	R\$ 181,10
101035	PREPARO DE FUNDO DE VAIA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_09/2020	SINAPI	M2	1,26001170	R\$ 0,37	R\$ 8,82
TOTAL Serviço:					R\$ 401,74	
VALOR:					840,84	
VALOR BDI (24,73%):					207,74	
VALOR COM BDI:					1,047,78	

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

15.2. 104178 CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000266 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,44	R\$ 4,44
00000088 CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,09	R\$ 11,09
00000078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,00677717	R\$ 25,15	R\$ 1,59
TOTAL Material					R\$ 17,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00670720	R\$ 22,34	R\$ 1,51
95267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00652025	R\$ 27,00	R\$ 1,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 3,30
VALOR:					20,42
VALOR BDI (24,73%):					5,05
VALOR COM BDI:					25,47

15.3. 99810 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5686)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,78	R\$ 7,56
00000228 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,80	R\$ 7,80
00000078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,10219733	R\$ 25,15	R\$ 2,57
TOTAL Material					R\$ 18,93

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23124116	R\$ 22,34	R\$ 5,16
95267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23110340	R\$ 27,00	R\$ 6,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 11,40
VALOR:					29,92
VALOR BDI (24,73%):					7,40
VALOR COM BDI:					37,32

15.4. 99802 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000266 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5686)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,14	R\$ 4,28
00000318 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,27	R\$ 3,27
00000078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05235045	R\$ 25,15	R\$ 1,31
TOTAL Material					R\$ 8,86

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05011053	R\$ 22,34	R\$ 1,12
95267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05040291	R\$ 27,00	R\$ 1,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 2,48
VALOR:					10,52
VALOR BDI (24,73%):					2,63
VALOR COM BDI:					13,25

15.5. 99809 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5686)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,78	R\$ 7,56
00000520 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,16	R\$ 7,16
00000078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,12224834	R\$ 25,15	R\$ 3,07
TOTAL Material					R\$ 17,79

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23143304	R\$ 22,34	R\$ 5,17
95267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23086442	R\$ 27,00	R\$ 6,23

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

 Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
 email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64313797	R\$ 22,19	R\$ 14,27
88323	TELHADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54801922	R\$ 27,06	R\$ 14,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 29,11
VALOR:						115,93
VALOR BDI (24,73%):						28,67
VALOR COM BDI:						144,60

7.8. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9352	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO, AF_05/2019	SINAPI	CH	0,01853106	R\$ 17,50	R\$ 0,32
9351	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2018	SINAPI	CHP	0,01339673	R\$ 16,62	R\$ 0,22
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 0,54

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 1 1/8)	SINAPI	KG	0,00000576	R\$ 14,50	R\$ 0,08
00005104	REBITE DE REPUNO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00121715	R\$ 53,59	R\$ 0,65
00040673	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚM 24, CORTE 35 CM	SINAPI	M	1,00580001	R\$ 17,35	R\$ 17,41
00001152	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,00001005	R\$ 33,50	R\$ 0,34
00013348	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04544342	R\$ 42,00	R\$ 1,91
TOTAL Material						R\$ 19,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20902074	R\$ 22,19	R\$ 4,65
88323	TELHADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11360100	R\$ 27,06	R\$ 3,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 7,72
VALOR:						37,36
VALOR BDI (24,73%):						9,34
VALOR COM BDI:						46,70

7.9. S08937 CHAPIM (PINGADEIRA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO. (m)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80061	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	0,00000000	R\$ 7,00	R\$ 5,04
TOTAL Material						R\$ 5,04
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00127	Concreto simples armado (cl-2) tipo, brimado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,01000000	R\$ 125,40	R\$ 1,25
S11549	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive deslocamento - Refusado 07/2015	ORSE	m2	0,35900000	R\$ 65,28	R\$ 23,63
TOTAL Serviço						R\$ 24,88
VALOR:						29,74
VALOR BDI (24,73%):						8,83
VALOR COM BDI:						49,57

8.1. 87820 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADERSIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	SINAPI	L	0,21578703	R\$ 13,53	R\$ 2,91
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-B-32	SINAPI	KG	0,51378000	R\$ 0,96	R\$ 0,53
TOTAL Material						R\$ 3,44
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21580767	R\$ 27,72	R\$ 6,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10584930	R\$ 22,19	R\$ 2,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 8,52
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87801	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (SEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M2	0,01185430	R\$ 549,85	R\$ 17,50
TOTAL Serviço						R\$ 17,50
VALOR:						29,28
VALOR BDI (24,73%):						7,24
VALOR COM BDI:						36,52

R.2. 104807 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001081 ARGAMASSA COLANTE AC1 PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	0,20732925	R\$ 0,81	R\$ 7,50
00001267 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x20 CM2	SINAPI	M2	1,09901649	R\$ 31,00	R\$ 34,10
00003357 REJANTE CIMENTICIO, QUAL QUER COR	SINAPI	KG	0,10086451	R\$ 4,70	R\$ 0,90
TOTAL Material					R\$ 42,50
Itens de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88250 AZULEJISTA OU LACIPLHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34820425	R\$ 27,50	R\$ 9,60
88310 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13518198	R\$ 22,10	R\$ 3,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 12,82
VALOR:					55,32
VALOR BDI (24,73%):					12,65
VALOR COM BDI					68,00

R.3. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_06/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89220 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 500 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,07522406	R\$ 1,37	R\$ 0,10
89220 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 500 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,02617730	R\$ 4,44	R\$ 0,11
95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,22392771	R\$ 0,50	R\$ 0,13
95278 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,00000000	R\$ 2,40	R\$ 0,24
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 0,58
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041967 CERA LÍQUIDA INCOLOR MULTIPISO	SINAPI	L	0,01288280	R\$ 17,73	R\$ 0,23
00044528 CIMENTO PORTLAND ENTUITUAL BRANCO CPE - 32 OU CPE - 40	SINAPI	KG	10,30027160	R\$ 3,51	R\$ 36,15
00091824 GRANILHA GRANA, PEDREGAL OU AGRÉGADO EM MARMORE, GRANITO, QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	20,90190491	R\$ 0,73	R\$ 15,07
00000071 JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	SINAPI	M	1,21147325	R\$ 1,00	R\$ 1,27
00000085 SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,04122506	R\$ 5,32	R\$ 0,21
TOTAL Material					R\$ 32,76
Itens de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12515511	R\$ 27,50	R\$ 31,15
88310 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51042752	R\$ 22,10	R\$ 11,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 42,52
VALOR:					96,83
VALOR BDI (24,73%):					23,95
VALOR COM BDI					120,78

R.4. 92396 EXECUÇÃO DE PASSARO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (11 X 11) - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13943750	R\$ 0,80	R\$ 0,11
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (11 X 11) - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04990710	R\$ 8,25	R\$ 0,41
91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF_09/2015	SINAPI	CHI	0,1820480	R\$ 0,50	R\$ 0,09
91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGf), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF_09/2015	SINAPI	CHI	0,00410990	R\$ 7,50	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 0,64
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000070 AREIA MÉDIA - PONTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05770843	R\$ 115,80	R\$ 6,58

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

0000155	BOQUETE-FRISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO PAVILÃO FACES RETANGULAR/TUOLINHO PAVERHOLANDES/PARALELEPÍPEDO: 70 X 10" CM E = 6 CM. RESISTÊNCIA DE 35 MPa. COR NATURAL	SINAPI	M2	1,04756148	R\$ 44,00	R\$ 46,09
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00860706	R\$ 65,47	R\$ 0,60
TOTAL Material:						R\$ 46,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00260	ALCATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37695112	R\$ 27,53	R\$ 10,47
00310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37695112	R\$ 22,19	R\$ 8,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,87
VALOR:						72,88
VALOR BDI (24,73%):						18,02
VALOR COM BDI:						90,90

8.5. 94999 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022 (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042082	DESMOULDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02151599	R\$ 6,74	R\$ 0,14
00025008	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,50088031	R\$ 15,10	R\$ 7,56
00042008	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,2012331	R\$ 4,51	R\$ 14,44
00044517	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,50088045	R\$ 3,17	R\$ 8,11
TOTAL Material:						R\$ 27,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60042644	R\$ 27,31	R\$ 43,91
00330	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,44030005	R\$ 27,72	R\$ 40,17
00310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,11570514	R\$ 22,10	R\$ 68,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 153,03

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94999	CONCRETO POR = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	1,26140002	R\$ 415,20	R\$ 523,85
TOTAL Serviço:						R\$ 523,85
VALOR:						796,31
VALOR BDI (24,73%):						174,87
VALOR COM BDI:						971,18

8.6. 94285 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_01/2024 (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92961	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHD DIURNO, AF_12/2015	SINAPI	CHD	0,06494071	R\$ 4,15	R\$ 0,27
92960	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHD DIURNO, AF_12/2015	SINAPI	CHD	0,01604702	R\$ 18,84	R\$ 0,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,57

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRAIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00577802	R\$ 115,80	R\$ 0,66
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8533)	SINAPI	M3	0,05476413	R\$ 447,70	R\$ 24,51
TOTAL Material:						R\$ 25,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10100777	R\$ 23,02	R\$ 2,34
00330	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22225525	R\$ 27,72	R\$ 6,16
00310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44426511	R\$ 22,10	R\$ 9,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,30

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94285	ARGAMASSA TRAÇO 1:1 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00229300	R\$ 533,80	R\$ 1,20
TOTAL Serviço:						R\$ 1,20
VALOR:						45,45
VALOR BDI (24,73%):						11,24
VALOR COM BDI:						56,69

8.7. 94288 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_01/2024 (M)

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000270 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABO) NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE	SINAPI	M3	0,01020684	R\$ 115,80	R\$ 1,16
0003442 CONCRETO UNIDADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, COM BRITA 0 E 1, 5LUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUSIVO DE BOMBAMENTO (NBR 8933)	SINAPI	M3	0,03884134	R\$ 447,70	R\$ 17,36
00004517 SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000201	R\$ 3,17	R\$ 0,63
00005212 TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,08000511	R\$ 15,05	R\$ 1,20
TOTAL Material:					R\$ 19,35

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37705031	R\$ 27,72	R\$ 10,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37705031	R\$ 22,19	R\$ 8,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,81
VALOR:					39,32
VALOR BDI (24,73%):					9,72
VALOR COM BDI:					49,04

8.8. 105004 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL, AF_03/2024 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00517010	R\$ 60,07	R\$ 0,30
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,00455039	R\$ 19,19	R\$ 0,09
00004509 SARRAFO 2,5 X 10 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,70000090	R\$ 4,61	R\$ 3,53
TOTAL Material:					R\$ 3,92

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80190348	R\$ 27,72	R\$ 22,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32567504	R\$ 22,19	R\$ 29,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 51,61

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91005 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 12,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	0,12739109	R\$ 431,64	R\$ 55,05
104696 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_03/2024	SINAPI	M2	0,05090213	R\$ 120,50	R\$ 7,21
TOTAL Serviço:					R\$ 62,26
VALOR:					113,25
VALOR BDI (24,73%):					28,91
VALOR COM BDI:					142,16

8.1. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007508 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,82257570	R\$ 0,47	R\$ 2,20
00036688 GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,80403305	R\$ 21,50	R\$ 147,45
00004514 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALZAR-VISTA	SINAPI	M2	1,59124960	R\$ 507,60	R\$ 507,60
00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88310637	R\$ 33,05	R\$ 29,74
TOTAL Material:					R\$ 687,07

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30474294	R\$ 27,72	R\$ 8,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17810071	R\$ 22,19	R\$ 3,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,41
VALOR:					700,99
VALOR BDI (24,73%):					173,33
VALOR COM BDI:					874,32

8.2. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034361 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO/ALZAR	SINAPI	UN	2,00323447	R\$ 210,97	R\$ 422,07
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	SINAPI	UN	24,51635364	R\$ 9,15	R\$ 224,33
00035661 SILICONE ACETICO USO GERAL INOXCOLOR 250 G	SINAPI	UN	1,17432500	R\$ 22,20	R\$ 26,10

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Fls. 544
Proc. 258
Rub. 48

Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE			
86309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	1,01525215	R\$ 27,72	R\$ 28,14
86310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,26761927	R\$ 22,19	R\$ 11,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 39,34
					VALOR:	524,34
					VALOR BDI (24,73%):	128,90
					VALOR COM BDI:	653,24

9.3. CP-MERC01 PORTÃO DE ENROLAR, RAÍDA, DIMENSÕES 2,40x2,50M EM CHAPA 24, AÇO GALVANIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M²)						
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034361	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHAPA NÚMERO 24" (SEM INSTALAÇÃO)	1	M²	0,00000000	R\$ 360,74	R\$ 2.164,44
TOTAL Material						R\$ 2.164,44
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	1,50000000	R\$ 27,72	R\$ 41,58
86310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	1,50000000	R\$ 27,53	R\$ 41,29
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	1,50000000	R\$ 22,19	R\$ 33,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 116,15
Serviço						
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86328	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2016)	1	M3	0,00000000	R\$ 510,90	R\$ 15,32
TOTAL Serviço						R\$ 15,32
					VALOR:	2.295,91
					VALOR BDI (24,73%):	567,78
					VALOR COM BDI:	2.863,69

9.4. CP-MERC02 PORTÃO DE ENROLAR, RAÍDA, DIMENSÕES 4,00x2,50M EM CHAPA 24, AÇO GALVANIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M²)						
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034361	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHAPA NÚMERO 24" (SEM INSTALAÇÃO)	1	M²	10,00000000	R\$ 360,74	R\$ 3.607,40
TOTAL Material						R\$ 3.607,40
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	1,50000000	R\$ 27,72	R\$ 41,58
86310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	1,50000000	R\$ 27,53	R\$ 41,29
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	1,50000000	R\$ 22,19	R\$ 33,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 116,15
Serviço						
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86328	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2016)	1	M3	0,00000000	R\$ 510,90	R\$ 15,32
TOTAL Serviço						R\$ 15,32
					VALOR:	3.728,87
					VALOR BDI (24,73%):	924,62
					VALOR COM BDI:	4.653,49

9.5. CP-MERC03 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 (M2)						
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38105	FECHO - FECHADURA COM PUXADOR COM TRANÇA TIPO TRANÇA PARA JANELA PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	1	CJ	1,00000000	R\$ 51,94	R\$ 51,94
4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,0MM, COMPRIMENTO 132MM	1	UNID	7,30000000	R\$ 0,15	R\$ 1,09
31601	SERVOE ACETICO USO GERAL INCOLOR 200G	1	UNID	0,50000000	R\$ 21,89	R\$ 10,95
TOTAL Material						R\$ 63,98
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,96000000	R\$ 27,72	R\$ 26,61
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,48000000	R\$ 22,19	R\$ 10,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 37,27
Serviço						
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102100	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, 6MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	1	M2	1,00000000	R\$ 201,03	R\$ 201,03

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

50532	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE INFERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL U. INCLUSIVE ROLDANAS	ORSE	M	1,00000000	R\$ 67,82	R\$ 67,82
50533	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL U. INCLUSIVE ROLDANAS	ORSE	M	1,00000000	R\$ 64,31	R\$ 64,31
TOTAL Serviço:						R\$ 132,13
VALOR:						548,57
VALOR BDI (24,73%):						135,17
VALOR COM BDI:						683,74

10.1. 87995 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88399	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18320900	R\$ 27,72	R\$ 5,07
88318	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06110240	R\$ 22,19	R\$ 1,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,42
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA (UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019)	SINAPI	M3	0,05343180	R\$ 471,80	R\$ 1,85
TOTAL Serviço:						R\$ 1,88
VALOR:						8,27
VALOR BDI (24,73%):						3,95
VALOR COM BDI:						10,32

10.2. 104851 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88399	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40587590	R\$ 27,72	R\$ 11,27
88315	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20133740	R\$ 22,19	R\$ 4,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,78
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO-MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019)	SINAPI	M3	0,03169070	R\$ 511,43	R\$ 16,19
TOTAL Serviço:						R\$ 16,19
VALOR:						31,97
VALOR BDI (24,73%):						7,91
VALOR COM BDI:						39,88

10.3. 87295 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023, PE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000381	ARGAMASSA COLANTE ACT PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	5,02500000	R\$ 0,81	R\$ 4,07
0004267	REJUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,43220761	R\$ 4,70	R\$ 2,03
0000030	REVESTIMENTO PARA PAREDE EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR DO IGUAL A 20X20 CM2	SINAPI	M2	1,08005182	R\$ 28,87	R\$ 31,20
TOTAL Material:						R\$ 37,30
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54708290	R\$ 27,50	R\$ 15,04
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27512002	R\$ 22,19	R\$ 6,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,14
VALOR:						58,54
VALOR BDI (24,73%):						14,47
VALOR COM BDI:						72,98

10.4. S13438 REVESTIMENTO EM PEDRA NATURAL, 10 X 30 CM - OURO PRETO OU SIMILAR, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (m2)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,40000000	R\$ 3,00	R\$ 1,20
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,34000000	R\$ 3,97	R\$ 1,34
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,54
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112977	Argamassa Industrializada Oel AC-III - E, ou similar	ORSE	kg	5,50000000	R\$ 2,53	R\$ 13,91
114167	Pedra natural para piso 10 x 30 cm - Ouro Preto ou similar	ORSE	m2	1,05000000	R\$ 94,06	R\$ 98,76
TOTAL Material:						R\$ 112,67
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,10000000	R\$ 19,02	R\$ 7,60

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

001115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,34000000	R\$ 14,50	R\$ 4,95
TOTAL, Mão de Obra:						R\$ 12,88
VALOR:						128,11
VALOR BDI (24,73%):						31,68
VALOR COM BDI:						159,79

10.5. 89849 RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	0,00301631	R\$ 0,81
00001287	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM2	SINAPI	M2	0,15045345	R\$ 31,00
00034267	REJUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,00607207	R\$ 1,70
TOTAL Material:					R\$ 3,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85255	AZULEIRISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07015005	R\$ 27,58
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01026110	R\$ 22,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,82

VALOR:	8,53
VALOR BDI (24,73%):	2,11
VALOR COM BDI:	10,64

10.6. 101181 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000605	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS 50 X 50 X 7 CM	SINAPI	LN	1,00364333	R\$ 31,20
TOTAL Material:					R\$ 126,07

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10642077	R\$ 27,72
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05407008	R\$ 22,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,15

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100488	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIDA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 900 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01026238	R\$ 505,07
TOTAL Serviço:					R\$ 5,15

VALOR:	213,78
VALOR BDI (24,73%):	52,85
VALOR COM BDI:	266,55

11.1. 98113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000245	ARAME GALVANIZADO 18 BWC, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02261039	R\$ 21,90
00003010	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANFAS E USO GERAL	SINAPI	KG	1,80077543	R\$ 5,76
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,00080604	R\$ 23,39
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, 60 X 60 CM, ESPESURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,09418991	R\$ 10,72
00002010	SINAL EM FIBRA E ESTUPE SINAL PARA GESSO	SINAPI	KG	0,00820000	R\$ 19,74
TOTAL Material:					R\$ 14,38

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	GESSO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00713710	R\$ 27,50
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17543348	R\$ 22,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,30

VALOR:	47,87
VALOR BDI (24,73%):	11,84
VALOR COM BDI:	59,71

11.2. 98486 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043101	ARAME GALVANIZADO 6 BWC, D = 5,18 MM (0,157 KG/M), OU 6 BWC, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 18 BWC, D = 3,48 MM (0,073 KG/M)	SINAPI	KG	0,03748000	R\$ 17,80
00059205	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA APROXIMADA DE 6 MM, COMPRIMENTO 6M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,05020000	R\$ 25,75
TOTAL:					R\$ 27,04

0003943	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (R.B), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,74326913	R\$ 0,21	R\$ 0,47
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 10 MM	SINAPI	CENTO	6,01240550	R\$ 23,34	R\$ 0,20
00040552	PARAFUSO, AUTOTARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03405372	R\$ 40,10	R\$ 1,36
00039430	PENICIL OU PROSELA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,01320501	R\$ 2,00	R\$ 2,00
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, "16 X 16" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,50405705	R\$ 6,01	R\$ 21,00
TOTAL Material						R\$ 44,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00810723	R\$ 22,70	R\$ 13,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,51
VALOR:						55,57
VALOR BDI (24,73%):						16,83
VALOR COM BDI:						64,90

12.1. 98135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003707	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE DE MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	LN	0,04780750	R\$ 0,73
00040551	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,40774755	R\$ 3,66
TOTAL Material					R\$ 4,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07210874	R\$ 30,54	R\$ 20,57
00310	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10977250	R\$ 22,19	R\$ 2,43
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 22,98
				VALOR:		28,79
				VALOR BDI (24,73%):		7,10
				VALOR COM BDI:		35,89

12.2. 98487 EMBASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003707	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE DE MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04780750	R\$ 0,73	R\$ 0,00
00040550	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,42081004	R\$ 2,10	R\$ 3,00
TOTAL Material						R\$ 3,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10080119	R\$ 30,54	R\$ 11,09
00310	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12710059	R\$ 22,19	R\$ 2,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 14,92
VALOR:						17,84
VALOR BDI (24,73%):						4,39
VALOR COM BDI:						22,80

12.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)							
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007205		TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,23205402	R\$ 30,72	R\$ 7,24
TOTAL Material						R\$ 7,24	
Itens de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10622501	R\$ 30,54	R\$ 5,13
00310		SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05011001	R\$ 22,19	R\$ 1,24
TOTAL Itens de Obra com Encargos Complementares						R\$ 6,37	
VALOR:						13,61	
VALOR BDI (24,73%):						3,37	
VALOR COM BDI:						16,98	

12.4. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_04/2023 (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00035693	TINTA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26170507	R\$ 12,50	
				TOTAL Material	R\$ 3,01	
Item de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulejos, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

65310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Rub. <u>14</u>	SINAPI	II	0,2085742	R\$ 30,54	R\$ 7,29
65310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	II	0,07904754	R\$ 22,10	R\$ 4,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							R\$ 9,99
VALOR:							12,86
VALOR BDI (24,73%):							3,12
VALOR COM BDI:							15,79

12.5. 102507 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	I	0,00524112	R\$ 38,71
00012810	FIBRA CREPE ROLLO DE 750 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,04180771	R\$ 10,22
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM BRANCA	SINAPI	L	0,00328617	R\$ 50,56
TOTAL Material:					R\$ 9,99
Mão de Obra com Encargos Complementares					
65310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	II	0,06333001	R\$ 30,54
65310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	II	0,00480675	R\$ 22,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,03
VALOR:					
VALOR BDI (24,73%):					
VALOR COM BDI:					

13.1. 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91960	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PREÇO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,14
91960	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,01
TOTAL Serviço:					R\$ 23,15
VALOR:					
VALOR BDI (24,73%):					
VALOR COM BDI:					

13.2. 91998 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91960	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PREÇO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,14
91998	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,06
TOTAL Serviço:					R\$ 25,20
VALOR:					
VALOR BDI (24,73%):					
VALOR COM BDI:					

13.3. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91960	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PREÇO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,14
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 25,06
TOTAL Serviço:					R\$ 33,20
VALOR:					
VALOR BDI (24,73%):					
VALOR COM BDI:					

13.4. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,45
91960	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PREÇO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,14
TOTAL Serviço:					R\$ 28,59
VALOR:					
VALOR BDI (24,73%):					
VALOR COM BDI:					

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

VALOR BDI (24,73%):	9,30
VALOR COM BDI:	48,88

13.5. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,02	R\$ 13,02
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,14	R\$ 5,14
TOTAL Serviço:						R\$ 18,16
VALOR:						22,89
VALOR BDI (24,73%):						5,46
VALOR COM BDI:						27,55

13.6. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91960	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 36,96	R\$ 36,96
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,14	R\$ 5,14
TOTAL Serviço:						R\$ 42,10
VALOR:						45,19
VALOR BDI (24,73%):						11,13
VALOR COM BDI:						56,23

13.7. 512971 LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01_11/2021. (un)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,83	R\$ 3,83
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,87	R\$ 3,87
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,70
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113685	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 27,71	R\$ 27,71
TOTAL Material:						R\$ 27,71
Itens de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8024365	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 19,02	R\$ 19,02
8011115	Servente da obra (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 14,56	R\$ 14,56
TOTAL Itens de Obra:						R\$ 33,58
VALOR:						69,11
VALOR BDI (24,73%):						17,09
VALOR COM BDI:						86,20

13.8. 512671 LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 28,5X29,5 CM, 24W, 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR (un)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,83	R\$ 1,91
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	R\$ 3,97	R\$ 1,98
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,89
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
114478	Luminária plafon de sobrepor em LED 28,5X29,5 cm, 24w 4000k bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 54,36	R\$ 54,36
TOTAL Material:						R\$ 54,36
Itens de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8024365	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,02	R\$ 9,51
8011115	Servente da obra (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 14,56	R\$ 7,28
TOTAL Itens de Obra:						R\$ 16,79
VALOR:						78,45
VALOR BDI (24,73%):						19,46
VALOR COM BDI:						93,61

13.8. S07715 Luminária pendente simples, ref: 1110/1, Blanca ou similar (un)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,80000000	R\$ 3,83	R\$ 3,06
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,80000000	R\$ 3,97	R\$ 3,17
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,23

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07960	Lâmpada fluorescente eletrônica PL 20W - 127V (compacta integrada)	UN	1,00000000	R\$ 5,71	R\$ 5,71
07240	Luminária tipo pendente simples, ref. 1110-T, Branco do abridor	UN	1,00000000	R\$ 134,80	R\$ 134,80
TOTAL Material					R\$ 140,51
Mão de Obra					
Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
024305	Eletricista (horista)	H	0,00000000	R\$ 19,00	R\$ 19,00
001115	Servente de obras (horista)	S	0,00000000	R\$ 14,50	R\$ 14,50
TOTAL Mão de Obra					R\$ 33,50
VALOR:					173,63
VALOR BDI (24,73%):					42,84
VALOR COM BDI:					216,47

13.10. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)					
Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001672	CADA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2" PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,00000000	R\$ 2,05	R\$ 2,05
TOTAL Material					R\$ 2,05
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31344563	R\$ 23,30	R\$ 7,30
05254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31344563	R\$ 28,05	R\$ 8,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 16,09
Serviço					
Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000	APRESENTAÇÃO TRACO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA). PREPARO MANUAL. AF_05/2019	M3	0,00936042	R\$ 501,30	R\$ 0,47
TOTAL Serviço					R\$ 0,47
VALOR:					16,71
VALOR BDI (24,73%):					4,13
VALOR COM BDI:					21,31

13.11. 91837 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)					
Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001671	CADA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,00000000	R\$ 3,07	R\$ 3,07
TOTAL Material					R\$ 3,07
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22590594	R\$ 23,30	R\$ 5,26
05254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22590594	R\$ 28,05	R\$ 6,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 11,60
VALOR:					15,87
VALOR BDI (24,73%):					3,93
VALOR COM BDI:					19,80

13.12. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)					
Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001015	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM²	M	1,27726045	R\$ 1,30	R\$ 1,66
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00920556	R\$ 3,50	R\$ 0,33
TOTAL Material					R\$ 1,99
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02020537	R\$ 23,30	R\$ 0,47
05254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02020537	R\$ 28,05	R\$ 0,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 1,04
VALOR:					2,90
VALOR BDI (24,73%):					0,72
VALOR COM BDI:					3,62

13.13. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)					
Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM²	M	1,27116452	R\$ 2,07	R\$ 2,63
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00920557	R\$ 3,50	R\$ 0,33

Mão de Obra com Encargos Complementares				PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85047	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	SINAPI	H	0,02571752	R\$ 23,30	R\$ 0,60	
85054	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	SINAPI	H	0,02571752	R\$ 28,00	R\$ 0,63	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 1,23				
VALOR:				4,18				
VALOR BDI (24,73%):				1,03				
VALOR COM BDI:				5,21				

13.14. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (M)						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	1,20703005	M		R\$ 3,70	R\$ 4,70
0001127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	0,00064544	UN		R\$ 3,50	R\$ 0,02
TOTAL Material						R\$ 4,82
Mão de Obra com Encargos Complementares						
85047	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,07976942	R\$ 23,30	R\$ 0,92
85054	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,07976942	R\$ 28,05	R\$ 1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 2,03
VALOR:						6,85
VALOR BDI (24,73%):						1,69
VALOR COM BDI:						8,54

13.15. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001330	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	1,00000000	UN		R\$ 230,34	R\$ 230,34
TOTAL Material						R\$ 230,34
Mão de Obra com Encargos Complementares						
85047	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,51000070	R\$ 23,30	R\$ 11,88
85054	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,51000070	R\$ 28,05	R\$ 14,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 26,20
Serviço						
87307	ALVENARIA TRAÇO 1:1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_06/2019	0,01261490	M3		R\$ 512,00	R\$ 7,56
TOTAL Serviço:						R\$ 7,56
VALOR:						264,24
VALOR BDI (24,73%):						65,75
VALOR COM BDI:						329,99

13.16. 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (M)						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001844	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, 0,34 LARANJA, DE 25 MM, PARA LUZES E PISOS	1,00043700	M		R\$ 3,47	R\$ 3,49
TOTAL Material						R\$ 3,49
Mão de Obra com Encargos Complementares						
85047	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,18044794	R\$ 23,30	R\$ 3,27
85054	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,18044794	R\$ 28,05	R\$ 3,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 7,26
VALOR:						10,89
VALOR BDI (24,73%):						2,68
VALOR COM BDI:						13,58

13.17. 91850 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (M)						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001832	ARAME REDOZIDO 16 BWS, D = 1,52 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	0,00230000	KG		R\$ 15,40	R\$ 0,03
0001847	ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", C/R: 980 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	1,14030000	M		R\$ 3,27	R\$ 3,74

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
 CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
 email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Mão de Obra com Encargos Complementares			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10754337	R\$ 23,30
99254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10754337	R\$ 26,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,33
VALOR:					9,28
VALOR BDI (24,73%):					2,29
VALOR COM BDI:					11,57

13.18. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034203	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (EC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,10	R\$ 6,10
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Material					R\$ 6,90	
Mão de Obra com Encargos Complementares			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
99247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03786770	R\$ 23,30	R\$ 0,88
99254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03775962	R\$ 26,00	R\$ 1,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,88	
VALOR:					8,82	
VALOR BDI (24,73%):					2,21	
VALOR COM BDI:					11,13	

13.19. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034203	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (EC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,10	R\$ 6,10
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL Material					R\$ 7,20	
Mão de Obra com Encargos Complementares			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
99247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07158004	R\$ 23,30	R\$ 1,67
99254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07138476	R\$ 26,00	R\$ 2,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,67	
VALOR:					10,80	
VALOR BDI (24,73%):					2,70	
VALOR COM BDI:					13,80	

13.20. 93688 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034200	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (EC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,17	R\$ 9,17
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,35	R\$ 1,35
TOTAL Material					R\$ 10,52	
Mão de Obra com Encargos Complementares			COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
99247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14611459	R\$ 23,30	R\$ 3,40
99254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14651205	R\$ 26,00	R\$ 4,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,48	
VALOR:					18,90	
VALOR BDI (24,73%):					4,65	
VALOR COM BDI:					22,45	

13.21. 513150 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v (un)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S 10592	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	S	0,30000000	R\$ 3,83	R\$ 1,14
S 10549	Encargos Complementares - Servico	ORSE	S	0,30000000	R\$ 3,27	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 2,23	
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
D94105	Dispositivo dps classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 v, corrente máxima de "20" ka (tipo ac)	ORSE	UF	1,00000000	R\$ 45,72	R\$ 45,72

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azuleiros, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27811863	R\$ 22,34	R\$ 6,21
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27811863	R\$ 27,00	R\$ 7,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,72
VALOR:						142,38
VALOR BDI (24,73%):						35,21
VALOR COM BDI:						177,59

12.14. 103019 REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03351758	R\$ 17,52	R\$ 0,58
00010301	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, DIÂMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 283,14	R\$ 283,14
TOTAL Material:						R\$ 283,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1920217	R\$ 22,34	R\$ 11,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46627145	R\$ 27,00	R\$ 13,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,17
VALOR:						387,91
VALOR BDI (24,73%):						76,15
VALOR COM BDI:						384,06

18.15. 94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03351758	R\$ 17,52	R\$ 0,60
00006012	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BÍTOLA 3"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 213,02	R\$ 213,02
TOTAL Material:						R\$ 214,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61481332	R\$ 22,34	R\$ 13,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61421120	R\$ 27,00	R\$ 16,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 30,31
VALOR:						244,91
VALOR BDI (24,73%):						60,57
VALOR COM BDI:						305,48

18.16. 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03351758	R\$ 17,52	R\$ 0,59
00010105	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 592,85	R\$ 592,85
TOTAL Material:						R\$ 593,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	R\$ 22,34	R\$ 10,15
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	R\$ 22,76	R\$ 10,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,46
VALOR:						613,93
VALOR BDI (24,73%):						151,82
VALOR COM BDI:						765,75

18.1. CP-MERC.07 PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS), (M²)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
A00006	Accessórios pr fixação de painéis Material	SEDOP	CJ	1,00000000	R\$ 4,11	R\$ 4,11
A00007	Estrutura em metal pr painéis de fachada Material	SEDOP	M²	1,00000000	R\$ 79,92	R\$ 79,92
A00006	Painel em ACM de 4mm Material	SEDOP	M²	1,00000000	R\$ 205,12	R\$ 205,12
TOTAL Material:						R\$ 289,15

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8841	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 23,04	R\$ 115,20
88310	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 22,19	R\$ 110,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 226,15
VALOR:						594,33
VALOR BDI (24,73%):						146,98
VALOR COM BDI:						741,31

18.2. 99841 GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERPIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AP_04/2019_PS (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00901302	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/16" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	KG	1,41570505	R\$ 7,87	R\$ 11,14
00011092	ELETRODO REVESTIDO AWS - 60013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00303360	R\$ 20,91	R\$ 0,63
00013240	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTERNA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	5,00000000	R\$ 0,59	R\$ 2,95
00011094	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	3,37039110	R\$ 2,49	R\$ 8,40
00034500	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	SINAPI	KG	3,44724370	R\$ 42,15	R\$ 145,20
00050259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACIO 1/2 X 15" MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	M	3,16422609	R\$ 13,17	R\$ 41,93
00030001	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 250 G	SINAPI	UN	0,00450179	R\$ 20,51	R\$ 24,64
TOTAL Material:						R\$ 234,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8821	AUXILIA DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,78180000	R\$ 22,38	R\$ 62,77
88310	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,30001000	R\$ 27,53	R\$ 90,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 153,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99034591	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	SINAPI	M2	1,00010003	R\$ 710,51	R\$ 717,47
TOTAL Serviço:						R\$ 717,47
VALOR:						1.196,98
VALOR BDI (24,73%):						274,25
VALOR COM BDI:						1.383,23

São Luís(MA), em 26 de setembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA
Data: 24/09/2025 22:05:48-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Construtora Carvalho Oliveira
CNPJ: 30.870.942/0001-91
Jaíron Carvalho de Oliveira
Proprietário

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA
Data: 25/09/2025 18:23:20-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (99) 98446-4262

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05.2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285/2025/PMAAP/MA**

**À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.**

**SESSÃO PÚBLICA: 26/09/2025, ÀS 09H00MIN (NOVE) HORAS.
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE**

**NOME DE FANTASIA: CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
RAZÃO SOCIAL: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.870.942/0001-91
INSC. EST.: 127176586
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()
ENDEREÇO: RUA DOS AZULÕES, 1, EDIFÍCIO OFFICE TOWER, SALA 307
BAIRRO: RENASCENÇA CIDADE: SÃO LUÍS
CEP: 65075-060 E-MAIL: CONSTRUTORACARVALHOOLIVEIRA@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (98) 984464262 FAX: S/N
CONTATO DA LICITANTE: JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA TELEFONE: (98)984464262
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA BANCÁRIA: 000578182155-0
Nº DA AGÊNCIA: 1739 OPERAÇÃO: 1292**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.	1	Und	2.456.106,37	2.456.106,37

TOTAL POR EXTENSO: R\$ 2.456.106,37 (DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL CENTO E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

A EMPRESA: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.**
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.**
- 3 PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.**
- 4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.**
- 5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM**

**CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91**

**Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
e-mail: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (98) 98446-4262**

DE SERVIÇO OU DOCUMENTO SIMILAR, TODOS OS SERVIÇOS SERÃO FISCALIZADOS E AVALIADOS, SOB PENA DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

SÃO LUÍS(MARANHÃO) EM, 26 DE SETEMBRO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA
Data: 26/09/2025 09:30:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
Jairon Carvalho de Oliveira
CPF: 994.073.373-91 RG: 65479496-0 SSP/MA
Proprietário

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
e-mail: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (98) 98446-4262

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

Av. João XXIII, 5/N, Centro

RE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 05/2025

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Data e hora da reabertura: 26 de setembro de 2025 às 09h00hrs

BDI: 24,73%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 26.140,11
1.1	103999	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PIS	SINAPI	M2	6,30	R\$ 482,89	R\$ 2.777,34
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	346,20	R\$ 105,08	R\$ 36.371,77
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 95.171,28
2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	240,00	R\$ 160,54	R\$ 38.529,60
2.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	960,00	R\$ 68,90	R\$ 66.061,60
3		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					R\$ 75.099,44
3.1	97822	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_06/2023	SINAPI	M3	254,32	R\$ 78,53	R\$ 19.971,75
3.2	97827	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_06/2023	SINAPI	M3	20,92	R\$ 196,01	R\$ 3.924,12
3.3	97850	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	833,52	R\$ 10,58	R\$ 8.828,38
3.4	97847	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	833,52	R\$ 4,30	R\$ 3.584,25
3.5	97844	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	80,84	R\$ 13,21	R\$ 1.067,90
3.6	97833	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	554,22	R\$ 31,58	R\$ 17.502,27
3.7	104798	DEMOLIÇÃO DE GUÍAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	193,20	R\$ 16,38	R\$ 3.164,82
3.8	97835	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	850,54	R\$ 24,17	R\$ 20.557,59
4		INFRAESTRUTURA					R\$ 86.129,34
4.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	98,47	R\$ 129,10	R\$ 12.712,48
4.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	8,84	R\$ 142,09	R\$ 1.256,08
4.3	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	105,81	R\$ 122,79	R\$ 12.989,24
4.4	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	520,00	R\$ 16,93	R\$ 8.803,60
4.5	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.076,90	R\$ 13,58	R\$ 14.612,08
4.6	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	718,00	R\$ 11,43	R\$ 8.206,74
4.7	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	378,00	R\$ 10,80	R\$ 4.080,00
4.8	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDOAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCX 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	32,86	R\$ 820,75	R\$ 26.930,32
5		SUPERESTRUTURA					R\$ 387.425,33
5.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PEQUENOS SIMPLIS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	993,80	R\$ 54,47	R\$ 54.121,38
5.2	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.642,00	R\$ 13,94	R\$ 22.889,48
5.3	92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.607,00	R\$ 11,30	R\$ 18.158,10
5.4	92783	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3.388,00	R\$ 9,40	R\$ 31.847,20
5.5	92789	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.522,00	R\$ 13,22	R\$ 33.340,84
5.6	103668	CONCRETAGEM DE PILARES, FCX = 35 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	135,18	R\$ 1.127,52	R\$ 152.418,15
5.7	92784	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	368,00	R\$ 9,01	R\$ 3.324,96
5.8	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PEQUENOS SIMPLIS. AF_06/2020	SINAPI	M	1.344,00	R\$ 20,31	R\$ 27.296,64
5.9	92267	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, E = 17 MM. AF_06/2020	SINAPI	M2	448,00	R\$ 54,08	R\$ 24.227,84
6		ALVENARIA E PAREDES					R\$ 117.638,67
6.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	711,38	R\$ 147,14	R\$ 104.672,45
6.2	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 9-E, EXCLUSIVAMENTE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	13,65	R\$ 949,76	R\$ 12.964,32
7		COBERTURA					R\$ 261.201,93

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
 CNPJ: 30.870.942/0001-91

 Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
 email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

7.1	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESCOURA (INTERA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 8,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSIVE ACABAMENTO, AF_07/2019	SINAPI	KG	2.987,95	R\$ 10,37	R\$ 30.985,04
7.2	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), AF_07/2019	SINAPI	KG	3.772,62	R\$ 10,91	R\$ 41.158,26
7.3	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	SINAPI	KG	352,22	R\$ 15,27	R\$ 3.617,30
7.4	94210	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ACABAMENTO, AF_07/2019	SINAPI	M2	772,80	R\$ 198,79	R\$ 153.601,73
7.5	513929	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS DE POLICARBONATO, BRANCA, 3 MM, APLICADA EM TOLDOS/COBERTURAS/FECHAMENTO/ETC.	ORSE	m2	60,72	R\$ 248,75	R\$ 15.104,10
7.6	513745	CUMEIRA EM GALVALUME PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME STANDARD, COM 40 CM DE CADA LADO, E = 0,43MM, COR NATURAL	ORSE	m	27,00	R\$ 109,23	R\$ 2.949,21
7.7	94220	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	SINAPI	M	71,69	R\$ 144,80	R\$ 10.398,37
7.8	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	SINAPI	M	37,20	R\$ 48,80	R\$ 1.733,52
7.9	509837	CHAFIM (PINGADEIRA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO.	ORSE	m	34,00	R\$ 48,57	R\$ 1.655,38
8	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 213.250,36
8.1	87820	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF_07/2021	SINAPI	M2	318,35	R\$ 36,50	R\$ 11.548,78
8.2	104607	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_02/2023, PE	SINAPI	M2	244,84	R\$ 69,00	R\$ 16.893,96
8.3	104182	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, A POLIMENTOS COM POLITREZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_06/2022	SINAPI	M2	774,70	R\$ 120,78	R\$ 93.588,27
8.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSARELO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_10/2022	SINAPI	M2	951,17	R\$ 90,00	R\$ 77.371,35
8.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSARELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	SINAPI	M3	3,70	R\$ 890,98	R\$ 3.299,63
8.6	94285	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_01/2024	SINAPI	M	82,50	R\$ 56,09	R\$ 4.676,93
8.7	94286	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_01/2024	SINAPI	M	104,40	R\$ 49,04	R\$ 5.119,78
8.8	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTATIL, AF_03/2024	SINAPI	M2	5,76	R\$ 141,20	R\$ 813,94
9	ESQUADRIAS						R\$ 82.922,18
9.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M2	17,73	R\$ 874,23	R\$ 15.500,10
9.2	94568	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	SINAPI	M2	21,40	R\$ 950,14	R\$ 13.913,00
9.3	CP- MERC01	PORTÃO DE ENROLAR, RAJADA, DIMENSÕES 2,40X2,50M EM CHAPA 24, AÇO GALVANIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M²	14,00	R\$ 2.983,98	R\$ 40.991,96
9.4	CP- MERC02	PORTÃO DE ENROLAR, RAJADA, DIMENSÕES 4,00X2,50M EM CHAPA 24, AÇO GALVANIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M²	2,00	R\$ 4.663,69	R\$ 9.326,98
9.5	CP- MERC03	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	Composições Próprias	M2	6,00	R\$ 981,74	R\$ 4.090,44
10	REVESTIMENTO						R\$ 158.288,17
10.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COUVER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	SINAPI	M2	1.422,78	R\$ 10,32	R\$ 14.682,88
10.2	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17 MM, COM TALICAS, AF_03/2024	SINAPI	M2	1.422,78	R\$ 39,88	R\$ 56.739,67
10.3	87285	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES, AF_02/2023, PE	SINAPI	M2	879,72	R\$ 72,69	R\$ 64.201,87
10.4	513438	REVESTIMENTO EM PEDRA NATURAL, 10 X 30 CM - OURO PRETO OU SIMILAR, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO	ORSE	m2	45,42	R\$ 159,79	R\$ 7.247,45
10.5	80649	RODAPE CERÂMICO DE 70M DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM, AF_02/2023	SINAPI	M	180,00	R\$ 10,84	R\$ 1.951,20
10.6	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 750X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	SINAPI	M2	20,00	R\$ 286,55	R\$ 5.731,00
11	FORRO						R\$ 45.912,48
11.1	98113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_08/2023, PS	SINAPI	M2	546,16	R\$ 59,71	R\$ 32.611,21
11.2	98496	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023, PS	SINAPI	M2	156,87	R\$ 94,90	R\$ 13.301,28
12	PINTURA						R\$ 196.327,64
12.1	98135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_03/2024	SINAPI	M2	711,35	R\$ 35,80	R\$ 25.466,33
12.2	98497	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LUKAMENTO MANUAL, AF_04/2023	SINAPI	M2	1.362,02	R\$ 22,00	R\$ 29.964,44
12.3	98489	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	SINAPI	M2	2.073,37	R\$ 19,58	R\$ 35.205,82
12.4	104538	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	SINAPI	M2	546,16	R\$ 15,79	R\$ 8.623,87
12.5	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	SINAPI	M	147,53	R\$ 7,21	R\$ 1.066,58
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 345.872,69
13.1	92000	TOMADA BAIKA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	127,09	R\$ 26,87	R\$ 3.396,49
13.2	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	54,00	R\$ 32,59	R\$ 2.065,78
13.3	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	14,00	R\$ 42,18	R\$ 590,52

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA

email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

13.4	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 46,99	R\$ 234,45
13.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	46,00	R\$ 27,55	R\$ 1.267,30
13.6	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 56,25	R\$ 225,00
13.7	512971	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REV.01_11/2021	ORSE	un	52,00	R\$ 90,20	R\$ 4.692,40
13.8	513671	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 26,5X26,5 CM, 34W, 4000K SIVOLT, AVANT OU SIMILAR	ORSE	un	33,00	R\$ 93,61	R\$ 3.089,13
13.9	507715	Luminária pendente simples, ref. 1110/1, Bianca ou similar	ORSE	un	24,00	R\$ 216,57	R\$ 5.197,68
13.10	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 3" MÉDIA (138 MM DO PRISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	260,00	R\$ 23,34	R\$ 6.068,40
13.11	91937	CAIXA OTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	117,00	R\$ 19,92	R\$ 2.330,64
13.12	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	2.738,60	R\$ 3,62	R\$ 9.913,73
13.13	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	3.418,80	R\$ 5,21	R\$ 17.811,95
13.14	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	3.723,00	R\$ 9,54	R\$ 31.794,42
13.15	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	45,00	R\$ 329,59	R\$ 14.831,55
13.16	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	2.770,63	R\$ 13,58	R\$ 37.627,67
13.17	91850	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	1.241,00	R\$ 11,57	R\$ 14.358,37
13.18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	UN	92,00	R\$ 11,13	R\$ 1.023,96
13.19	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	UN	30,00	R\$ 13,60	R\$ 408,00
13.20	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 22,45	R\$ 22,45
13.21	513150	Dispositivo de proteção contra curto de tensão DPS 20kA - 175v	ORSE	un	45,00	R\$ 72,49	R\$ 3.262,05
13.22	CP-MERC05	MONTAGEM DE ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA ABRIGADA DE 15kV, 60HZ, AT, 13,2KV, BT 220/127 COM ENTRADA AÉREA.	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 53.090,45	R\$ 53.090,45
13.23	102108	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_13/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 56.570,43	R\$ 56.570,43
13.24	913994	Fita de LED com fonte 5m, 5 x 5mm, 2.700K (az amarelo), tipo cob. p-light ou similar	ORSE	m	12,00	R\$ 127,57	R\$ 1.530,84
13.25	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2024	SINAPI	UN	4,00	R\$ 33,74	R\$ 134,96
13.26	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2024	SINAPI	UN	4,00	R\$ 85,17	R\$ 340,68
13.27	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	2.073,00	R\$ 12,01	R\$ 24.896,73
13.28	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	M	275,00	R\$ 12,04	R\$ 3.311,00
13.29	97607	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	SINAPI	M	691,00	R\$ 9,72	R\$ 6.719,32
13.30	97608	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	SINAPI	M	65,00	R\$ 13,83	R\$ 760,65
13.31	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	UN	16,00	R\$ 11,99	R\$ 191,84
13.32	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	UN	13,00	R\$ 13,90	R\$ 176,80
13.33	101865	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 495,48	R\$ 495,48
13.34	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 914,82	R\$ 914,82
13.35	508480	Disjuntor termomagnético bipolar 100 A, padrão DIN (Europeu) - linha branca, 10KA	ORSE	un	1,00	R\$ 638,82	R\$ 638,82
13.36	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	DEIFRA	UN	45,00	R\$ 165,99	R\$ 7.429,05
13.37	CP-MERC04	CENTRO DE MEDIÇÃO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 45 MEDIDORES E PROTEÇÃO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 28.481,50	R\$ 28.481,50
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 16.736,11
14.1	104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 31,17	R\$ 31,17
14.2	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	M	5,22	R\$ 14,87	R\$ 76,58
14.3	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	M	181,22	R\$ 21,43	R\$ 3.883,54
14.4	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	M	60,56	R\$ 15,82	R\$ 958,09
14.5	89360	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 11,41	R\$ 171,15
14.6	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	UN	21,00	R\$ 18,20	R\$ 382,20
14.7	103082	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 25,82	R\$ 51,64
14.8	89305	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 30MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	M	39,84	R\$ 25,53	R\$ 1.019,87
14.9	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 14,62	R\$ 43,86
14.10	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 28,29	R\$ 56,58
14.11	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	UN	18,00	R\$ 13,16	R\$ 236,88
14.12	89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 22,38	R\$ 44,76
14.13	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 24,38	R\$ 73,14

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
 email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

14.14	94704	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	SNAPI	UN	2,00	R\$ 120,34	R\$ 240,68
14.15	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	SNAPI	UN	3,00	R\$ 59,66	R\$ 178,98
14.16	103951	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SNAPI	UN	37,00	R\$ 17,15	R\$ 634,55
14.17	104012	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SNAPI	UN	15,00	R\$ 26,17	R\$ 392,55
14.18	94691	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	SNAPI	UN	5,00	R\$ 14,13	R\$ 70,65
14.19	94799	TORNEIRA DE BOMBA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	SNAPI	UN	2,00	R\$ 41,35	R\$ 82,70
14.20	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	SNAPI	UN	2,00	R\$ 3.517,82	R\$ 7.235,64
14.21	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E	SNAPI	UN	35,00	R\$ 82,88	R\$ 2.900,80
14.22	89434	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SNAPI	UN	70,00	R\$ 12,02	R\$ 841,40
14.23	103950	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SNAPI	UN	7,00	R\$ 12,83	R\$ 89,81
14.24	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SNAPI	UN	8,00	R\$ 5,82	R\$ 46,56
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 46.626,54
15.1	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 80X60X10,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	SNAPI	UN	2,00	R\$ 906,49	R\$ 1.812,92
15.2	104178	CAP, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_08/2022	SNAPI	UN	1,00	R\$ 20,80	R\$ 20,80
15.3	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SNAPI	UN	11,00	R\$ 32,23	R\$ 354,53
15.4	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SNAPI	UN	72,00	R\$ 10,81	R\$ 778,32
15.5	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SNAPI	UN	7,00	R\$ 31,54	R\$ 220,78
15.6	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SNAPI	UN	76,00	R\$ 10,20	R\$ 795,60
15.7	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SNAPI	UN	32,00	R\$ 44,29	R\$ 1.417,28
15.8	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SNAPI	UN	2,00	R\$ 52,44	R\$ 104,88
15.9	89823	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SNAPI	UN	163,00	R\$ 35,24	R\$ 5.744,12
15.10	89814	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SNAPI	UN	77,00	R\$ 16,31	R\$ 1.255,87
15.11	501656	Redução ecológica em PVC rígido de anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	ORSE	un	2,00	R\$ 23,51	R\$ 47,02
15.12	89796	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SNAPI	M	270,55	R\$ 12,28	R\$ 3.316,94
15.13	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SNAPI	M	91,68	R\$ 42,63	R\$ 3.907,47
15.14	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	SNAPI	UN	5,00	R\$ 74,00	R\$ 370,15
15.15	89786	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SNAPI	UN	38,00	R\$ 28,54	R\$ 1.072,44
15.16	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SNAPI	UN	35,00	R\$ 55,22	R\$ 1.932,70
15.17	104326	RAIO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SNAPI	UN	35,00	R\$ 22,80	R\$ 801,50
15.18	89808	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,9 M, VOLUME ÚTIL: 8272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	SNAPI	UN	1,00	R\$ 8.822,92	R\$ 8.822,92
15.19	89602	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,89 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	SNAPI	UN	2,00	R\$ 3.547,65	R\$ 7.095,30
16	LOUÇAS, METAS E MÁRMORES						R\$ 62.536,42
16.1	89932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SNAPI	UN	6,00	R\$ 586,58	R\$ 3.519,48
16.2	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SNAPI	UN	1,00	R\$ 830,88	R\$ 830,88
16.3	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 80 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADA, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SNAPI	UN	1,00	R\$ 749,81	R\$ 749,81
16.4	812296	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,25x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodapié 10 cm, assentada	ORSE	un	2,00	R\$ 1.936,37	R\$ 3.872,74
16.5	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PI COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SNAPI	UN	32,00	R\$ 1.284,28	R\$ 41.096,32
16.6	100888	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SNAPI	UN	2,00	R\$ 378,21	R\$ 756,42
16.7	503163	TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	ORSE	m2	21,37	R\$ 548,01	R\$ 11.710,97

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (99) 98446-4262

17	PISAGIAMENTO							R\$ 1.678,91
17.1	102948	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_07/2024	SNIAPI	M2	30,14		R\$ 23,87	R\$ 713,41
17.2	99510	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF_07/2024	SNIAPI	UN	8,00		R\$ 190,85	R\$ 965,10
18	COMBATE À INCÊNDIO							R\$ 76.936,34
18.1	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020, PE	SNIAPI	UN	18,00		R\$ 238,81	R\$ 4.298,58
18.2	91599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2024	SNIAPI	UN	56,00		R\$ 20,13	R\$ 1.127,28
18.3	512136	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM. 20 X 25 CM	ORSE	UN	15,00		R\$ 24,88	R\$ 373,20
18.4	512884	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA-PLACA S2	ORSE	un	65,00		R\$ 24,06	R\$ 1.563,90
18.5	C0616	ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD. EUROTRONISIMILAR	SEINFRA	UN	4,00		R\$ 82,48	R\$ 329,92
18.6	C2275	SINALIZADOR ÁUDIO-VISUAL, SIRENE BÍTONAL E STROBOVISIMILAR	SEINFRA	UN	6,00		R\$ 290,02	R\$ 1.560,12
18.7	C0730	CENTRAL ALARME P12 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRS-LITE/SIMILAR	SEINFRA	UN	2,00		R\$ 14.878,53	R\$ 29.757,06
18.8	516062	Abriço de parede para hidrante 80x90x17cm sobrepôr, em chapa de aço com pintura eletrolítica vermelha, visor transparente e inscrição "HIDRANTE", registro globo angular 45° 2 1/2" (63mm), adaptador em latão storz engate rápido 2 1/2", mangueira de incêndio 30m 7 2 1/2" 7 Tipo 2, com acoplamento em latão e	LOPES	und	8,00		R\$ 1.747,72	R\$ 13.891,76
18.9	102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	SNIAPI	UN	2,00		R\$ 2.312,19	R\$ 4.624,38
18.10	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SNIAPI	M	125,52		R\$ 108,32	R\$ 13.596,33
18.11	92353	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SNIAPI	UN	11,00		R\$ 161,89	R\$ 1.780,79
18.12	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SNIAPI	UN	8,00		R\$ 225,42	R\$ 1.803,36
18.13	92398	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SNIAPI	M	15,00		R\$ 142,25	R\$ 2.133,75
18.14	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	SNIAPI	UN	1,00		R\$ 306,12	R\$ 306,12
18.15	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	SNIAPI	UN	3,00		R\$ 246,53	R\$ 739,59
18.16	99824	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	SNIAPI	UN	4,00		R\$ 402,76	R\$ 2.411,04
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 265.947,59
19.1	OP- MERC. 27	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)	Composições Próprias	M²	297,24		R\$ 640,19	R\$ 190.290,08
19.2	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMBIADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019_PS	SNIAPI	M	66,64		R\$ 1.121,81	R\$ 74.757,42
VALOR TOTAL								R\$ 2.458.106,37

Importa o presente orçamento em R\$ 2.906.400,99 (Dois Milhões novecentos e seis mil quatrocentos reais e noventa e nove centavos)

São Luís/MA, em 26 de setembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

JAIRO CARVALHO DE OLIVEIRA
Data: 26/09/2025 09:30:20-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Construtora Carvalho Oliveira
CNPJ: 30.870.942/0001-91
Jairon Carvalho de Oliveira
Proprietário

Fls. 561
Proc. 258
Rub. 17

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA
Data: 26/09/2025 16:29:02-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulejos, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

Av. João XXIII, S/N, Centro

REF. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 05/2025

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Data e hora da reabertura: 25 de setembro de 2025 às 09:00hrs

BDI: 24,73%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.149,11	1,59
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 95.131,20	3,87
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 78.009,44	3,22
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 98.126,34	3,59
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 367.825,23	14,97
6	ALVENARIA E PAINÉIS	R\$ 117.836,87	4,79
7	COBERTURA	R\$ 241.291,93	10,63
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 211.250,38	8,60
9	ESQUADRIAS	R\$ 82.822,18	3,38
10	REVESTIMENTO	R\$ 156.286,17	6,12
11	FORRO	R\$ 45.912,49	1,87
12	PINTURA	R\$ 108.327,60	4,08
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 245.872,68	10,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 19.738,11	0,80
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 48.626,54	1,95
16	LOUÇAS, METAS E MARMORES	R\$ 62.536,42	2,55
17	PAISAGISMO	R\$ 1.678,51	0,07
18	COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 78.936,34	3,25
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 265.047,50	10,79
VALOR TOTAL:		R\$ 2.456.106,37	100,00

Importa o presente orçamento em R\$ 2.906.400,99 (Dois Milhões novecentos e seis mil quatrocentos reais e noventa e nove centavos)

São Luís(MA), em 25 de setembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
JAIRO CARVALHO DE OLIVEIRA
 Data: 26/09/2025 09:30:20-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Carvalho Oliveira
 CNPJ: 30.870.942/0001-91
 Jairo: Carvalho de Oliveira
 Proprietário

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA
 Data: 26/09/2025 10:26:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91
 Rua dos Azulejos, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
 email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (99) 98446-4262

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL
 Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
 Av. João XXIII, S/N, Centro
 REP: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 09/2025

Fls. 563
 Proc. 258
 Rub. 4

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
 Data e hora da reabertura: 26 de setembro de 2025 às 09:00hrs
 BDI: 24,73%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.149,11	100,00%						100,00%
			R\$ 39.149,11						R\$ 39.149,11
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 95.131,20	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00%
			R\$ 15.858,37	R\$ 15.858,37	R\$ 15.858,37	R\$ 15.858,37	R\$ 15.858,37	R\$ 15.839,35	R\$ 95.131,20
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 79.099,44	100,00%						100,00%
			R\$ 79.099,44						R\$ 79.099,44
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 86.126,34	100,00%						100,00%
			R\$ 86.126,34						R\$ 86.126,34
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 367.625,33	50,00%	50,00%					100,00%
			R\$ 183.812,67	R\$ 183.812,66					R\$ 367.625,33
6	ALVENARIA E PAINÉIS	R\$ 117.636,67	100,00%						100,00%
			R\$ 117.636,67						R\$ 117.636,67
7	COBERTURA	R\$ 261.201,93	30,00%	70,00%					100,00%
			R\$ 78.360,58	R\$ 182.841,35					R\$ 261.201,93
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 213.250,36			25,00%	50,00%	25,00%		100,00%
					R\$ 53.312,59	R\$ 106.625,18	R\$ 53.312,59		R\$ 213.250,36
9	ESQUADRIAS	R\$ 82.922,18			50,00%	50,00%			100,00%
					R\$ 41.461,09	R\$ 41.461,09			R\$ 82.922,18
10	REVESTIMENTO	R\$ 150.288,17		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
				R\$ 37.572,04	R\$ 37.572,04	R\$ 37.572,04	R\$ 37.572,05		R\$ 150.288,17
11	FORRO	R\$ 45.912,49					100,00%		100,00%
							R\$ 45.912,49		R\$ 45.912,49
12	PINTURA	R\$ 100.327,04			25,00%	25,00%	50,00%		100,00%
					R\$ 25.081,76	R\$ 25.081,76	R\$ 50.163,52		R\$ 100.327,04
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 345.872,69			10,00%	50,00%	20,00%	20,00%	100,00%
					R\$ 34.587,27	R\$ 172.936,35	R\$ 69.174,54	R\$ 69.174,53	R\$ 345.872,69
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 19.738,11					100,00%		100,00%
							R\$ 19.738,11		R\$ 19.738,11
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 40.626,54					100,00%		100,00%
							R\$ 40.626,54		R\$ 40.626,54
16	LOUÇAS, METAIS E MÁRMORES	R\$ 62.536,42					100,00%		100,00%
							R\$ 62.536,42		R\$ 62.536,42
17	PAISAGISMO	R\$ 1.678,51						100,00%	100,00%
								R\$ 1.678,51	R\$ 1.678,51
18	COMBATE À INCÊNDIO	R\$ 79.936,34					50,00%	50,00%	100,00%
							R\$ 39.968,17	R\$ 39.968,17	R\$ 79.936,34
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 265.047,50						100,00%	100,00%
								R\$ 265.047,50	R\$ 265.047,50
		R\$ 2.456.106,37	R\$ 406.045,93	R\$ 433.240,32	R\$ 390.714,47	R\$ 399.534,79	R\$ 434.862,80	R\$ 391.708,08	R\$ 2.456.106,37
			R\$ 406.045,93	R\$ 839.286,25	R\$ 1.230.000,72	R\$ 1.629.535,51	R\$ 2.064.398,31	R\$ 2.456.106,37	

São Luís(MA), em 26 de setembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA
 Data: 26/09/2025 09:30:20-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA
 Data: 26/09/2025 10:26:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Carvalho Oliveira
 CNPJ: 30.870.942/0001-91
 Jairo Carvalho de Oliveira
 Proprietário

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
 CNPJ: 30.870.942/0001-91
 Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
 email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
Av. João XXIII, S/N, Centro
REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 05/2025

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
Data e hora da reabertura: 26 de setembro de 2025 às 09:00hrs
BDI: 24,73%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84	0,65
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09	0,07
B9	Férias Gozadas	8,54	6,60
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,36	16,29
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,72	3,64
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49	2,70
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	13,47	10,41
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,32	5,99
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,74	6,32
A + B + C + D =		111,36	68,82

São Luís(MA), em 26 de setembro de 2025

Construtora Carvalho Oliveira
CNPJ: 30.870.942/0001-91
Jairon Carvalho de Oliveira
Proprietário

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91
Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com ~ Telefone: (99) 98446-4262

À
 Comissão Permanente de Licitação - CPL
 Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
 Av. João XXIII, S/N, Centro
 REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 05/2025

Fls. 565
 Proc. 258
 Rub. 40

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
 Data e hora da reabertura: 26 de setembro de 2025 às 09:00hrs
 BDI: 24,73%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,13	0,00
B2	Feriados	4,16	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,65
B4	13º Salário	11,22	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,75	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,83	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	12,82	9,53
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	60,98	19,22
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,81	4,32
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,77	1,31
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,96	2,20
C5	Indenização Adicional	0,49	0,36
	TOTAL	11,17	8,29
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,76	7,07
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,52	0,38
	TOTAL	19,28	7,45
A + B + C + D =		118,23	71,76

São Luís(MA), em 26 de setembro de 2025

Construtora Carvalho Oliveira
 CNPJ: 30.870.942/0001-91
 Jairon Carvalho de Oliveira
 Proprietário

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91
 Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
 email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
Av. João XXIII, S/N, Centro
REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 05/2025

Fls. 566
Proc. 258
Rub. W

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
Data e hora da reabertura: 26 de setembro de 2025 às 09:00hrs
BDI: 24,73%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,64
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,62	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	TOTAL	18,29	7,38

A + B + C + D = 114,15 71,31

São Luís(MA), em 26 de setembro de 2025

Construtora Carvalho Oliveira
CNPJ: 30.870.942/0001-91
Jairon Carvalho de Oliveira
Proprietário

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
Av. João XXIII, S/N, Centro
REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 05/2025

Fls. 564
Proc. 258
Rub. 40

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
Data e hora da reabertura: 26 de setembro de 2025 às 09:00hrs
BDI: 24,73%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feridos	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,66	0,65
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	11,16	8,48
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	47,31	18,17
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,65	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60	1,98
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	10,81	8,22
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,41	6,69
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
	TOTAL	17,81	7,00

A + B + C + D = 112,73 70,19

São Luís(MA), em 26 de setembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA
Data: 26/09/2025 09:30:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA
Data: 26/09/2025 10:26:30 0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Construtora Carvalho Oliveira
CNPJ: 30.870.942/0001-91
Jairon Carvalho de Oliveira
Proprietário

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (99) 98446-4262

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

Av. João XXIII, S/N, Centro

REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 05/2025

Fls. 568
 Proc. 258
 Rub. 40

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Data e hora da reabertura: 26 de setembro de 2025 às 09:00hrs

BDI: 24,73%

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	Administração central	4,00%
	Total AC =	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
	Despesas financeiras	1,00%
	Total DF =	1,00%
S, R e G	SEGURO, RISCOS E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	
	Taxa de seguros e garantias	1,00%
	Taxa de riscos	1,27%
	Total S, R e G =	2,27%
L	LUCRO	
	Lucro Bruto	6,16%
	Total L =	6,16%
I	TRIBUTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	5,00%
	CPRB	0,00%
	Total grupo D =	8,65%
	BDI	24,73%

São Luís(MA), em 26 de setembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA

Data: 26/09/2025 09:33:24-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Construtora Carvalho Oliveira

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Jairon Carvalho de Oliveira

Proprietário

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA

Data: 26/09/2025 10:26:30-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
 email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (99) 98446-4262

A

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

Av. João XXIII, S/N, Centro

REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 05/2025

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Data e hora da reabertura: 26 de setembro de 2025 às 09h00hs

BDI: 24,73%

Fls. 569
Proc. 258
Rub. 47
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00907908	R\$ 308,80	R\$ 310,90
00005605	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01137097	R\$ 26,87	R\$ 0,32
00005609	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01329213	R\$ 15,47	R\$ 0,20
00004509	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,23006206	R\$ 4,01	R\$ 14,00
					TOTAL Material	R\$ 325,42
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86252	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37500272	R\$ 27,31	R\$ 10,20
86315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12540747	R\$ 22,19	R\$ 24,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 35,16
Serviço						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102251	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMACS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50318061	R\$ 16,00	R\$ 0,51
					TOTAL Serviço	R\$ 0,51
VALOR:					371,11	
VALOR BDI (24,73%):					91,78	
VALOR COM BDI					462,89	

1.2. 98456 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91053	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHB DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHB	0,02712410	R\$ 21,05	R\$ 0,58
91052	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,00576104	R\$ 22,70	R\$ 0,13
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 0,72
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004401	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,20000000	R\$ 0,08	R\$ 11,14
00005601	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00500031	R\$ 14,00	R\$ 1,04
00000194	TABUA 9,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,05005471	R\$ 6,48	R\$ 13,52
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCOADO SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 80 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,00135045	R\$ 38,38	R\$ 25,14
TOTAL Material						R\$ 49,94
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50040013	R\$ 22,75	R\$ 11,48
86252	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75616199	R\$ 27,31	R\$ 20,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 32,10
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98474	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00926173	R\$ 303,27	R\$ 2,80
TOTAL Serviço						R\$ 2,80
VALOR:						84,23
VALOR BDI (24,73%):						20,83
VALOR COM BDI						105,06

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

2.1. 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043460	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,11710776	R\$ 0,77	R\$ 0,86
00037572	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,11710776	R\$ 1,43	R\$ 1,59
00043462	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,11710776	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037573	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,11710776	R\$ 0,06	R\$ 0,06
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 2,54
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002767	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	1,11710776	R\$ 111,50	R\$ 124,70
TOTAL Mão de Obra						R\$ 124,70
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00493	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SINAPI	H	1,11710776	R\$ 1,27	R\$ 1,41
TOTAL Serviço						R\$ 1,41
VALOR:						126,11
VALOR BDI (24,73%):						31,83
VALOR COM BDI						157,94

2.2. 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043467	EPI - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,10428072	R\$ 1,26	R\$ 1,41
00037572	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,11009622	R\$ 1,43	R\$ 1,59
00043463	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,11009622	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00037573	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,11009622	R\$ 0,06	R\$ 0,06
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 3,10
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,11009622	R\$ 39,04	R\$ 43,41
TOTAL Mão de Obra						R\$ 43,41
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00495	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SINAPI	H	1,11009622	R\$ 0,63	R\$ 0,70
TOTAL Serviço						R\$ 0,70
VALOR:						47,27
VALOR BDI (24,73%):						11,69
VALOR COM BDI						58,96

3.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000100	R\$ 27,72	R\$ 10,55
88310	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,30186743	R\$ 22,19	R\$ 51,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 61,66
VALOR:						82,96
VALOR BDI (24,73%):						15,57
VALOR COM BDI						98,53

3.2. 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CH DIURNO, AF_01/2021	SINAPI	CH	2,6629431	R\$ 18,30	R\$ 48,73
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO, AF_01/2021	SINAPI	CHP	3,47628113	R\$ 20,62	R\$ 71,66
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 120,39
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21786405	R\$ 27,72	R\$ 6,04
88310	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26116442	R\$ 22,19	R\$ 28,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 34,13
VALOR:						157,15
VALOR BDI (24,73%):						38,88
VALOR COM BDI						196,03

Fls. 570
 Proc. 258
 Rub. W

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
 email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

3.3. 97850 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26751254	R\$ 22,10	R\$ 5,90
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09456410	R\$ 27,08	R\$ 2,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 8,46
VALOR:						8,46
VALOR BDI (24,73%):						2,10
VALOR COM BDI:						10,56

3.4. 97847 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12414403	R\$ 22,10	R\$ 2,75
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04392505	R\$ 27,08	R\$ 1,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 3,94
VALOR:						3,94
VALOR BDI (24,73%):						0,97
VALOR COM BDI:						4,91

3.5. 97844 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11710409	R\$ 27,72	R\$ 3,24
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33127115	R\$ 22,10	R\$ 7,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 10,59
VALOR:						10,59
VALOR BDI (24,73%):						2,62
VALOR COM BDI:						13,21

3.6. 97833 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	AZULEIRISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24781509	R\$ 27,59	R\$ 6,83
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83090101	R\$ 22,19	R\$ 18,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,32
VALOR:						25,32
VALOR BDI (24,73%):						6,26
VALOR COM BDI:						31,58

3.7. 104786 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 80 PPM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CH DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CH	0,07105492	R\$ 6,50	R\$ 0,46
90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 80 PPM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09233999	R\$ 24,10	R\$ 2,23
5562	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CH DIURNO, AF_07/2016	SINAPI	CH	0,07105492	R\$ 19,71	R\$ 1,40
5750	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO, AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,09233999	R\$ 22,20	R\$ 2,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 6,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18635132	R\$ 27,72	R\$ 5,10
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08102663	R\$ 22,10	R\$ 1,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,91
VALOR:						13,12
VALOR BDI (24,73%):						3,25
VALOR COM BDI:						16,38

3.8. 97835 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88200	CALÇEITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52643292	R\$ 27,53	R\$ 14,32
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22936794	R\$ 22,10	R\$ 5,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 19,40
					VALOR:	19,40

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
 CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
 email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

VALOR BDI (24,73%):	4,79
VALOR COM BDI:	24,17

4.1. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
96309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04000033	R\$ 27,70	R\$ 28,83	
96310 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,30221042	R\$ 22,19	R\$ 74,67	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 103,50	
VALOR:					103,50	
VALOR BDI (24,73%):					25,68	
VALOR COM BDI:					129,18	

4.2. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
96309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06005125	R\$ 27,72	R\$ 29,36	
96310 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,78122592	R\$ 22,19	R\$ 83,98	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 113,34	
VALOR:					113,34	
VALOR BDI (24,73%):					28,17	
VALOR COM BDI:					142,09	

4.3. 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91603 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,10600490	R\$ 21,00	R\$ 2,23	
91602 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,32600072	R\$ 22,70	R\$ 7,40	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 9,63	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000392 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,01729437	R\$ 6,74	R\$ 0,12	
00004491 PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,20000101	R\$ 9,08	R\$ 10,89	
00006073 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 1 1/2)	SINAPI	KG	0,05471462	R\$ 15,47	R\$ 0,85	
00040304 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	SINAPI	KG	0,05135558	R\$ 18,78	R\$ 0,96	
00004517 SARRAFO 9,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,08604602	R\$ 3,17	R\$ 3,45	
0000212 TABUA 2,5 X 10 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,24210314	R\$ 15,00	R\$ 34,00	
TOTAL Material:					R\$ 49,38	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
96235 AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52000112	R\$ 22,73	R\$ 11,83	
96232 CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,22025500	R\$ 27,31	R\$ 33,32	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 45,15	
VALOR:					98,42	
VALOR BDI (24,73%):					24,34	
VALOR COM BDI:					122,76	

4.4. 104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,78 MM (0,017 KG/M)	SINAPI	KG	0,00573094	R\$ 15,30	R\$ 0,09	
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	LIN	0,60331560	R\$ 8,17	R\$ 5,11	
TOTAL Material:					R\$ 5,20	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
96238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05140050	R\$ 22,90	R\$ 1,17	
96245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13402910	R\$ 27,53	R\$ 3,71	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,88	
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
99001 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000440	R\$ 7,05	R\$ 6,19	
TOTAL Serviço:					R\$ 6,19	

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

VALOR:	13,97
VALOR BDI (24,73%):	3,38
VALOR COM BDI:	16,93

4.5. 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024 (KG)					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,35 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02552125	R\$ 15,40	R\$ 0,39
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHÃO "4,2 A 12,5" MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,30731891	R\$ 0,17	R\$ 0,05
TOTAL Material:					R\$ 0,44
Mão de Obra com Encargos Complementares					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05164033	R\$ 22,90	R\$ 0,72
00045 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04266930	R\$ 27,53	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,38
Serviço					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_002022	SINAPI	KG	1,02059412	R\$ 7,30	R\$ 7,45
TOTAL Serviço:					R\$ 7,45
VALOR:					16,89
VALOR BDI (24,73%):					2,89
VALOR COM BDI:					13,98

4.6. 104820 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_01/2024 (KG)					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,35 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02541603	R\$ 15,40	R\$ 0,39
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHÃO "4,2 A 12,5" MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,32220140	R\$ 0,17	R\$ 0,05
TOTAL Material:					R\$ 0,44
Mão de Obra com Encargos Complementares					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05054100	R\$ 22,90	R\$ 0,50
00045 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04045013	R\$ 27,53	R\$ 1,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,27
Serviço					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_002022	SINAPI	KG	1,01040030	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:					R\$ 0,25
VALOR:					5,16
VALOR BDI (24,73%):					2,27
VALOR COM BDI:					11,43

4.7. 104921 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM AF_01/2024 (KG)					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,35 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02536750	R\$ 15,40	R\$ 0,39
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHÃO "4,2 A 12,5" MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,24870844	R\$ 0,17	R\$ 0,04
TOTAL Material:					R\$ 0,43
Mão de Obra com Encargos Complementares					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01904571	R\$ 22,90	R\$ 0,44
00045 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04070600	R\$ 27,53	R\$ 1,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,60
Serviço					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_002022	SINAPI	KG	1,01550367	R\$ 6,16	R\$ 6,27
TOTAL Serviço:					R\$ 6,27
VALOR:					8,60
VALOR BDI (24,73%):					2,10
VALOR COM BDI:					16,60

4.8. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)					
Equipamento Quilômetro	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00567	VERGADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHL DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CH	1,1245880	R\$ 0,42	R\$ 0,47
00568	VERGADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHL DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,3471564	R\$ 1,06	R\$ 0,36
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80300	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,47514410	R\$ 27,72	R\$ 68,02
80310	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,54220711	R\$ 22,19	R\$ 56,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 124,30

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94972	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 12:12:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	1,18427351	R\$ 441,87	R\$ 523,20
TOTAL Serviço:						R\$ 523,20

VALOR:	608,02
VALOR BDI (24,73%):	148,73
VALOR COM BDI:	756,75

5.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040971	LOCAÇÃO DE APRIMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE 1,50" A 72,80" M	SINAPI	UNOME	0,20325297	R\$ 11,62	R\$ 2,40
00040987	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,81419904	R\$ 4,55	R\$ 3,70
00040975	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METÁLICA VAZIA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 18" CM, LARGURA DE 10" CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	UNOMT	0,40760310	R\$ 12,35	R\$ 5,03
TOTAL Equipamento:						R\$ 11,13

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002680	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA, EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00414803	R\$ 5,78	R\$ 0,02
00040304	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2" X 1 1/4")	SINAPI	KG	0,015270000	R\$ 18,74	R\$ 0,28
TOTAL Material:						R\$ 0,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11406738	R\$ 22,73	R\$ 2,59
88202	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02229481	R\$ 27,31	R\$ 6,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,67

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92264	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AF_09/2020	SINAPI	M2	0,00648024	R\$ 181,13	R\$ 12,58
TOTAL Serviço:						R\$ 12,58

VALOR:	43,67
VALOR BDI (24,73%):	10,80
VALOR COM BDI:	54,47

5.2. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,95 MM (0,015 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02502002	R\$ 15,30	R\$ 0,38
00038017	ESPACADOR - DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,2" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,56017804	R\$ 0,17	R\$ 0,10
TOTAL Material:						R\$ 0,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51310650	R\$ 22,80	R\$ 11,73
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04064338	R\$ 27,53	R\$ 1,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,85

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_05/2022	SINAPI	KG	1,02468237	R\$ 7,05	R\$ 7,23
TOTAL Serviço:						R\$ 7,23

VALOR:	11,18
VALOR BDI (24,73%):	2,76
VALOR COM BDI:	13,94

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

5.3. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 (KG)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00521191	R\$ 15,50	R\$ 0,30
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,34820009	R\$ 0,17	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 0,36
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00440295	R\$ 22,90	R\$ 0,11
09240 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00104060	R\$ 27,33	R\$ 1,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,20
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02003 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00075042	R\$ 7,30	R\$ 7,37
TOTAL Serviço:					R\$ 7,37
VALOR:					8,66
VALOR BDI (24,73%):					2,34
VALOR COM BDI:					11,00

5.4. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 (KG)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00521104	R\$ 15,50	R\$ 0,30
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,37010087	R\$ 0,17	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 0,36
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420505	R\$ 22,90	R\$ 0,09
09240 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00101756	R\$ 27,33	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,37
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02004 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00432960	R\$ 5,25	R\$ 5,30
TOTAL Serviço:					R\$ 5,30
VALOR:					7,54
VALOR BDI (24,73%):					1,89
VALOR COM BDI:					9,43

5.5. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 (KG)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00546307	R\$ 15,50	R\$ 0,39
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,30729332	R\$ 0,17	R\$ 0,23
TOTAL Material:					R\$ 0,62
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00661170	R\$ 22,90	R\$ 0,27
09240 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00190726	R\$ 27,33	R\$ 1,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,94
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02001 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,01811713	R\$ 7,30	R\$ 8,09
TOTAL Serviço:					R\$ 8,09
VALOR:					16,60
VALOR BDI (24,73%):					2,82
VALOR COM BDI:					19,42

5.6. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022 (M3)

Equipamento Quilo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00057 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CH	1,44326142	R\$ 0,12	R\$ 0,50
00056 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,00500152	R\$ 1,06	R\$ 1,12
TOTAL Equipamento Quilo Horário:					R\$ 1,73

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (99) 98446-4262

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00034008	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM GRETA 0 E 1, SLUMP = 100 ± 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,12741160	R\$ 520,21
TOTAL Material					R\$ 520,21
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,51342225	R\$ 27,31
88309	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,51342225	R\$ 27,32
88310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,54026975	R\$ 82,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 137,34
VALOR:					963,57
VALOR BDI (24,73%):					223,56
VALOR COM BDI:					1.187,13

5.7. 92784 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 (KG)					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00045132	ARAME RECOZIDO 16 BWGL D = 1,95 MM (0,01% KG/M) OU 18 BWGL D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02513670	R\$ 16,40
00038017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 14,3 A 12,5 MM, CORRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21315975	R\$ 0,17
TOTAL Material					R\$ 16,57
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88236	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50321750	R\$ 22,90
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01050612	R\$ 27,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 50,43
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
02905	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00547043	R\$ 6,18
TOTAL Serviço					R\$ 6,21
VALOR:					7,22
VALOR BDI (24,73%):					1,78
VALOR COM BDI:					9,01

5.8. 92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES, AF_09/2020 (M)					
Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91903	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHILDRINO, AF_08/2015	SINAPI	CHH	0,03051411	R\$ 21,65
91902	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00711905	R\$ 22,70
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 44,35
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004494	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM FIVEL MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,33325692	R\$ 9,05
00005008	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02105415	R\$ 15,18
TOTAL Material					R\$ 24,23
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02105667	R\$ 22,73
88262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05825263	R\$ 27,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 50,04
VALOR:					56,28
VALOR BDI (24,73%):					4,82
VALOR COM BDI:					61,10

5.9. 92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020 (M2)					
Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91903	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHILDRINO, AF_08/2015	SINAPI	CHH	0,02203336	R\$ 21,65
91902	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00000903	R\$ 22,70
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 44,35
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001358	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MATERIAL RESINADO BOCA) PARA FÔRMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,05196770	R\$ 40,45
TOTAL Material					R\$ 42,54

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8609	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00000003	R\$ 22,73	R\$ 0,11
8609	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00000003	R\$ 27,51	R\$ 0,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 0,24
VALOR:						43,36
VALOR BDI (24,73%):						10,72
VALOR COM BDI:						54,08

6.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 5X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00092267 BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	33,94923143	R\$ 0,52	R\$ 20,75
00037385 FIO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00732226	R\$ 31,60	R\$ 0,23
00034557 TELA DE AÇO BOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, RD Ø = 1,20 A 1,70" MM, MALHA 19 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5" CM	SINAPI	M	0,01351383	R\$ 1,51	R\$ 0,06
TOTAL Material:					R\$ 21,05

Mão de Obra com Encargos Complementares				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32825938	R\$ 27,72	R\$ 64,53
86316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,16412968	R\$ 22,19	R\$ 25,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 90,36

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMPUCCAMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 450 L, AF_06/2019	SINAPI	M3	0,01111214	R\$ 511,43	R\$ 5,68
TOTAL Serviço:					R\$ 5,68
VALOR:					117,57
VALOR BDI (24,73%):					29,17
VALOR COM BDI:					147,14

6.2. 102253 DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC B-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF_01/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRO CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 16" - CHD DURINO, AF_08/2015	SINAPI	CHH	1,32670783	R\$ 21,55	R\$ 28,72
91692 SERRO CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 16" - CHD DURINO, AF_08/2015	SINAPI	CHH	0,08972114	R\$ 22,76	R\$ 2,00
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 30,76

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIPO THOMPSON)	SINAPI	KG	0,53431234	R\$ 41,47	R\$ 22,26
00037598 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC B-E	SINAPI	KG	0,97702019	R\$ 2,58	R\$ 2,50
00044476 DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA, QUARTZ CASTELO CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E = 3,0" CM	SINAPI	M2	1,00504332	R\$ 613,47	R\$ 619,58
TOTAL Material:					R\$ 644,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86274	MAÇONISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41943178	R\$ 27,90	R\$ 39,67
86316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70771182	R\$ 22,19	R\$ 15,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 55,37
VALOR:						761,43
VALOR BDI (24,73%):						188,31
VALOR COM BDI:						949,74

7.1. 100378 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO, AF_07/2019 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00054777 CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,36175453	R\$ 0,10	R\$ 0,23
00010607 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,00504003	R\$ 16,98	R\$ 0,05
00040588 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (25,07 KG/M)	SINAPI	KG	0,06158149	R\$ 6,52	R\$ 4,04
TOTAL Material:					R\$ 4,32
Mão de Obra com Encargos Complementares					
86278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01022337	R\$ 22,76	R\$ 0,13

83115	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00000000	R\$ 22,10	R\$ 0,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,00
Serviço						
02257	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÁZIOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO, AF_072019	SINAPI	UN	0,00000007	R\$ 219,54	R\$ 1,20
TOTAL Serviço:						R\$ 1,20
VALOR:						8,31
VALOR BDI (24,73%):						2,00
VALOR COM BDI:						10,37

7.2. 104314 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), AF_07/2019 (KG)

Equipamento Quanto Horário						
93292	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHIBURNO, AF_032016	SINAPI	CHB	0,00222570	R\$ 17,63	R\$ 0,03
93291	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHIBURNO, AF_032016	SINAPI	CHB	0,00102001	R\$ 16,42	R\$ 0,00
TOTAL Equipamento Quanto Horário:						R\$ 0,03
Material						
0004549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00162001	R\$ 156,74	R\$ 0,25
0004503	PERFIL 1/2" ENRUBECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (0,94 KG/M)	SINAPI	KG	1,01307190	R\$ 6,09	R\$ 6,77
TOTAL Material:						R\$ 7,02
Mão de Obra com Encargos Complementares						
83278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04366313	R\$ 22,70	R\$ 1,13
83115	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00400000	R\$ 22,10	R\$ 0,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,22
VALOR:						8,79
VALOR BDI (24,73%):						2,19
VALOR COM BDI:						10,91

7.3. 92921 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 (KG)

Material						
0004512	ARAME REDOZIDO 16 BWG, Ø = 1,25 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, Ø = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00512170	R\$ 15,40	R\$ 0,08
00038017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 1/2" A 1/2" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,37172370	R\$ 0,17	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 0,14
Mão de Obra com Encargos Complementares						
83238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700702	R\$ 22,90	R\$ 0,17
83045	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000720	R\$ 27,53	R\$ 1,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,27
Serviço						
02804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_062022	SINAPI	KG	1,01207120	R\$ 5,25	R\$ 5,33
TOTAL Serviço:						R\$ 5,33
VALOR:						8,23
VALOR BDI (24,73%):						2,04
VALOR COM BDI:						10,27

7.4. 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO, AF_07/2019 (M2)

Equipamento Quanto Horário						
93292	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHIBURNO, AF_032016	SINAPI	CHB	0,00120134	R\$ 17,63	R\$ 0,02
93291	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHIBURNO, AF_032016	SINAPI	CHB	0,00000100	R\$ 16,42	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento Quanto Horário:						R\$ 0,03
Material						
00011089	MASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM RORCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUSIVE PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	4,15404791	R\$ 2,10	R\$ 8,59

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

00040740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PIU) INJETADO, ESPESURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M³, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)	SINAPI	M²	1,14726349	R\$ 126,08	R\$ 147,04
TOTAL Material						R\$ 147,04

Item de OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00010	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00207063	R\$ 22,19	R\$ 1,37
00023	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05606271	R\$ 27,06	R\$ 1,51
				TOTAL Item de Obras com Encargos Complementares		R\$ 2,88
				VALOR:		159,35
				VALOR BDI (24,73%):		39,41
				VALOR COM BDI:		198,76

7.5. S13299 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS DE POLICARBONATO, BRANCA, 3 MM, APLICADA EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC. (m²)

Encargos Complementares		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
5.105.1	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,30000000	R\$ 3,91	R\$ 5,08
5.105.10	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,30000000	R\$ 3,97	R\$ 5,10

Material		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
114713	Chapa em policarbonato, branca 20mm 2,05 x5,00m	ORSE	m²	1,00000000	R\$ 141,82	R\$ 141,82
1405475	Parafuso zincado, autobrochante, furação, 4,2 mm x 19 mm	ORSE	cada	0,03000000	R\$ 23,39	R\$ 0,70
					TOTAL Material	R\$ 142,52

Item de OBRAS		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
012135	Carpinteiro de formas para concreto (borda)	ORSE	h	1,30000000	R\$ 19,02	R\$ 24,72
001115	Servente de obras (borda)	ORSE	h	1,30000000	R\$ 11,54	R\$ 16,99
					TOTAL Item de OBRAS	R\$ 41,71
					VALOR:	198,43
					VALOR BDI (24,73%):	49,32
					VALOR COM BDI:	248,75

7.6. S13745 CUMEIRA EM GALVALUME PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME STANDARD, COM 40 CM DE CADA LADO, E = 0,43MM, COR NATURAL. (m)

Encargos Complementares		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
51051	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,24000000	R\$ 3,91	R\$ 6,00
510519	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,24000000	R\$ 3,97	R\$ 6,00

Material		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
114557	Cumeira em galvalume para telha trapezoidal galvalume standard, com 40 cm de cada lado, e = 0,43mm, cor natural	ORSE	m	1,00000000	R\$ 68,40	R\$ 68,40
01000	Parafuso ptilha 5,10" x 1,10mm c. arruela metálica e vedação	ORSE	cl	0,00000000	R\$ 1,54	R\$ 9,24
TOTAL Material						R\$ 77,64

Item de OBRAS		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
012135	Carpinteiro de formas para concreto (borda)	ORSE	h	0,24000000	R\$ 19,02	R\$ 4,56
001115	Servente de obras (borda)	ORSE	h	0,24000000	R\$ 14,54	R\$ 3,49
					TOTAL Item de OBRAS	R\$ 8,05
					VALOR:	87,57
					VALOR BDI (24,73%):	21,66
					VALOR COM BDI:	109,23

7.7. 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Curo Horário		FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00202	GRANCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO, AF_05/2016	SINAPI	CH	0,01800611	R\$ 17,65	R\$ 0,32
00201	GRANCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CH ³	0,01342500	R\$ 16,42	R\$ 0,21

Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040764	CALHA QUADRADADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	M	1,00743733	R\$ 60,91
0006001	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 27 (2 1/2 X 1 1/8)	SINAPI	KG	0,00211019	R\$ 14,30
00065104	REBITE DE REFLUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00498100	R\$ 55,59
00060142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PIU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,30000000	R\$ 33,00
00013068	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 5050	SINAPI	KG	0,14001090	R\$ 82,85
TOTAL Material					R\$ 151,12

Fls. 580
Proc. 258
Rub. 4

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,40
VALOR:	28,21
VALOR BDI (24,73%):	7,22
VALOR COM BDI:	35,43

15.6. 88801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5686)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,14	R\$ 4,28
00000525 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,64	R\$ 2,64
00020076 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05239705	R\$ 25,15	R\$ 1,31
TOTAL Material:					R\$ 8,23

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03585184	R\$ 22,34	R\$ 0,80
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03577459	R\$ 27,00	R\$ 0,96

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,76
VALOR:	9,99
VALOR BDI (24,73%):	2,47
VALOR COM BDI:	12,46

15.7. 104345 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5686)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,78	R\$ 7,56
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5686)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,14	R\$ 2,14
00010965 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,47	R\$ 16,47
00020076 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14857900	R\$ 25,15	R\$ 3,73
TOTAL Material:					R\$ 29,89

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24719484	R\$ 22,34	R\$ 5,52
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24671227	R\$ 27,00	R\$ 6,66

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,18
VALOR:	42,08
VALOR BDI (24,73%):	10,41
VALOR COM BDI:	52,49

15.8. 99797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5686)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,78	R\$ 11,34
00003670 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,74	R\$ 20,74
00020076 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,18289533	R\$ 25,15	R\$ 4,59
TOTAL Material:					R\$ 36,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27222311	R\$ 22,34	R\$ 6,09
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27222518	R\$ 27,00	R\$ 7,35

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 13,43
VALOR:	50,11
VALOR BDI (24,73%):	12,39
VALOR COM BDI:	62,50

15.9. 89823 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5686)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 3,78	R\$ 7,56
00003680 LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,00	R\$ 15,00

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

0002078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	9,12171102	R\$ 25,15	R\$ 3,00
TOTAL Material:						R\$ 28,35
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15315360	R\$ 22,34	R\$ 3,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11255603	R\$ 27,00	R\$ 4,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,55
VALOR:						34,10
VALOR BDI (24,73%):						8,43
VALOR COM BDI:						42,53

15.10. 89814 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,11	R\$ 4,28
0000344	LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 0,71
0002078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05136223	R\$ 25,15	R\$ 1,29
					TOTAL Material	R\$ 15,28
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02393000	R\$ 22,34	R\$ 0,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02177560	R\$ 27,00	R\$ 0,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,17
					VALOR:	16,45
					VALOR BDI (24,73%):	4,07
					VALOR COM BDI:	20,52

15.11. S01656 Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10504	Encargos Complementares - Encarador	ORSE	h	0,23000000	R\$ 3,90	R\$ 0,80
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,23000000	R\$ 3,97	R\$ 0,91
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,80
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002995	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
B1703	Pasta lubrificante p-pvc 90	ORSE	kg	0,03300000	R\$ 62,87	R\$ 2,07
B1007	Redução excêntrica pvc sanitário di. 100 x 50mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6,17	R\$ 6,17
TOTAL Material:						R\$ 11,97
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B26605	Encarador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,23000000	R\$ 19,02	R\$ 4,37
B01115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,23000000	R\$ 14,58	R\$ 3,35
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,72
VALOR:						21,49
VALOR BDI (24,73%):						5,31
VALOR COM BDI:						26,80

15.12. 89799 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003333	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	LN	0,02335717	R\$ 2,17	R\$ 0,05
0000806	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,07025490	R\$ 9,23	R\$ 3,94
TOTAL Material:						R\$ 3,99
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04205425	R\$ 22,34	R\$ 0,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04205425	R\$ 27,00	R\$ 1,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,06
VALOR:						42,85
VALOR BDI (24,73%):						2,96
VALOR COM BDI:						15,93

15.13. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00030303 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00504642	R\$ 2,17	R\$ 0,05
00006036 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5698)	SINAPI	M	1,10613295	R\$ 12,97	R\$ 14,20
TOTAL Material					R\$ 14,25

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40082556	R\$ 22,34	R\$ 10,42
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46626206	R\$ 27,00	R\$ 12,00

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 22,42
VALOR:	27,33
VALOR BDI (24,73%):	9,23
VALOR COM BDI:	46,56

15.14. 89567 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002099 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 4,41	R\$ 13,32
00020144 JUNÇÃO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 46,76	R\$ 46,76
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,10206651	R\$ 25,15	R\$ 4,07
TOTAL Material					R\$ 64,15

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000423	R\$ 22,34	R\$ 4,04
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 27,00	R\$ 4,68

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 8,72
VALOR:	73,58
VALOR BDI (24,73%):	18,20
VALOR COM BDI:	91,79

15.15. 89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5698)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,11	R\$ 6,32
00000042 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,51	R\$ 6,51
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07192511	R\$ 25,15	R\$ 2,01
TOTAL Material					R\$ 10,84

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19642399	R\$ 22,34	R\$ 4,38
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 27,00	R\$ 5,20

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 9,57
VALOR:	26,81
VALOR BDI (24,73%):	6,58
VALOR COM BDI:	33,39

15.16. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "250" GR	SINAPI	UN	0,03109196	R\$ 60,93	R\$ 1,89
00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 24,76	R\$ 24,76
00030303 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01031675	R\$ 2,17	R\$ 0,03
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000015	R\$ 68,04	R\$ 3,23
TOTAL Material					R\$ 29,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12107861	R\$ 22,34	R\$ 5,49
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42452850	R\$ 27,00	R\$ 11,46

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 16,95
VALOR:	58,86
VALOR BDI (24,73%):	12,58
VALOR COM BDI:	67,44

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

15.17. 104326 RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,0052572	R\$ 0,50
0000303	UBA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,0009143	R\$ 2,17
00011711	RALO SECO CÔNICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	SINAPI	UN	1,0000000	R\$ 11,40
0002083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA D'ÁGUA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	LN	0,0003588	R\$ 59,04
TOTAL Material:					R\$ 12,38
Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1775344	R\$ 22,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17709152	R\$ 27,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 50,24
VALOR:					21,89
VALOR BDI (24,73%):					5,22
VALOR COM BDI:					26,21

15.18. 86088 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 8272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)					
Equipamento Custo Horário					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5579	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 86 HP, CAÇAMBA CAPAC. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHB DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHB	0,27312782	R\$ 58,77
5578	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 86 HP, CAÇAMBA CAPAC. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHB DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHB	0,13407527	R\$ 340,40
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 399,17

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002592	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,02051552	R\$ 8,64
0004481	PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,02150000	R\$ 11,61
0000009	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CARÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	SINAPI	KG	0,00031005	R\$ 19,84
00044517	SARMAPO 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,75024005	R\$ 4,07
0000150	TABUA NAO APARELHADA 7,5 X 20 CM, EM MACAPANEUBA MASSAPANEUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,31016404	R\$ 18,19
0007258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	2,8018507421	R\$ 9,57
TOTAL Material:					R\$ 180,30

Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	61,31304911	R\$ 27,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	55,17420205	R\$ 22,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,798,08

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88228	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	2,34099009	R\$ 649,07
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,17017470	R\$ 569,23
88958	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2021	SINAPI	KG	8,29786095	R\$ 88,26
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	37,02717405	R\$ 15,54
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2021	SINAPI	M3	1,39488090	R\$ 519,04
90530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA BERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	2,07386352	R\$ 75,05
88960	GRAMATEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,20738635	R\$ 1,904,49
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,47035294	R\$ 2,470,48
101924	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_06/2020	SINAPI	M3	0,61987439	R\$ 183,85
TOTAL Serviço:					R\$ 4,837,38
VALOR:					3,891,82
VALOR BDI (24,73%):					2,248,41

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulejos, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

15.18. 98062 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 9 CONTRIBUINTES), AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5079 RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQJ. 86 HP, CAÇAMBA CARRIO, CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO, CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 5.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHD DIURNO, AF_06/2014	SINAFI	CHD	0,64190000	R\$ 58,77	R\$ 43,00
5078 RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQJ. 86 HP, CAÇAMBA CARRIO, CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO, CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 5.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHD DIURNO, AF_06/2014	SINAFI	CHD	0,11401250	R\$ 140,40	R\$ 58,21
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 101,21

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043446 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSEAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAFI	LN	1,00000000	R\$ 703,47	R\$ 2.813,58
TOTAL Material					R\$ 2.813,58

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60359 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAFI	H	1,07831224	R\$ 27,72	R\$ 29,00
60310 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAFI	H	0,64781000	R\$ 22,18	R\$ 16,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 45,50

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475 ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2019	SINAFI	M3	0,01506161	R\$ 835,01	R\$ 12,57
97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 3000 MP, AF_03/2020	SINAFI	M3	0,24480000	R\$ 2.110,23	R\$ 516,56
97758 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 50 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³, AF_03/2020_PS	SINAFI	M3	0,01586712	R\$ 3.981,48	R\$ 63,35
101024 INDIPODO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF_06/2020	SINAFI	M3	0,30610704	R\$ 183,89	R\$ 70,81
TOTAL Serviço					R\$ 693,23
VALOR:					3.633,65
VALOR BDI (24,73%):					898,50
VALOR COM BDI:					4.532,15

16.1. 88832 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAFI	LN	1,00000000	R\$ 65,00	R\$ 65,00
80888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAFI	LN	1,00000000	R\$ 536,90	R\$ 536,90
TOTAL Serviço					R\$ 601,90
VALOR:					601,90
VALOR BDI (24,73%):					148,14
VALOR COM BDI:					750,04

16.2. 95472 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95006142 CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO / BACIA SANITÁRIA, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CÂNOPLA E ESPUDE	SINAFI	LN	1,00000000	R\$ 8,30	R\$ 8,30
TOTAL Material					R\$ 8,30
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95471 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAFI	LN	1,00000000	R\$ 645,01	R\$ 645,01
TOTAL Serviço					R\$ 645,01
VALOR:					654,04
VALOR BDI (24,73%):					211,29
VALOR COM BDI:					1.065,24

16.3. 93398 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAFI	LN	1,00000000	R\$ 306,00	R\$ 306,00

80007	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 36 X 56CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAF	UN	1,00000000	R\$ 254,69	R\$ 254,69
80004	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 12" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAF	UN	1,00000000	R\$ 11,29	R\$ 11,29
80006	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 12" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAF	UN	1,00000000	R\$ 108,37	R\$ 108,37
TOTAL Serviço:						R\$ 374,35
VALOR:						776,97
VALOR BDI (24,73%):						196,65
VALOR COM BDI:						973,62

16.4. S12296 Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, a = 2cm, dim 1,25x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopla 10 cm, assentada (un)

Energias Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Energias Complementares - Encanador	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,90	R\$ 7,80
S10560	Energias Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,86	R\$ 7,72
S10549	Energias Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,97	R\$ 7,94
TOTAL Energias Complementares:						R\$ 19,46
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B0718	Cuba de embutir oval branca (Decca - ref. L-37 ou similar)	ORSE	un	2,00000000	R\$ 72,69	R\$ 145,38
F10635	Engate / rubicho flexível inox 1/2" x 30 cm	ORSE	un	2,00000000	R\$ 47,69	R\$ 95,38
I12957	Piso em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	ORSE	un	2,00000000	R\$ 10,11	R\$ 20,22
B0904	Parafuso Aluminado, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,60mm (5,48kg/m)	ORSE	m	1,20000000	R\$ 20,40	R\$ 24,48
I12956	Piso em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	ORSE	un	2,00000000	R\$ 127,44	R\$ 254,88
B07479	Rodopla em granito cinza andorinha, 4-10cm, a=2cm, com acabamento abobado	ORSE	m	1,25000000	R\$ 62,72	R\$ 78,40
B061305	Sifão em metal cromado para pia ou lavatório, 1 x 1,1/2"	ORSE	un	2,00000000	R\$ 297,96	R\$ 595,92
B02545	Tampo bancada de granito cinza andorinha, a=2cm	ORSE	m²	0,75000000	R\$ 900,00	R\$ 675,00
I12951	Torneira em granito cinza andorinha, 1-1 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	2,85000000	R\$ 36,25	R\$ 103,31
B0257	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha longa 1100/40 ou similar	ORSE	un	2,00000000	R\$ 109,00	R\$ 218,00
B0258	Válvula de encanamento para lavatório, DECA 100/20 ou similar	ORSE	un	2,00000000	R\$ 42,30	R\$ 84,60
TOTAL Material:						R\$ 1.833,36
Uso de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B05905	Encanador ou bombeiro hidráulico (bustida)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 19,02	R\$ 38,04
B04705	Pedreiro (torista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 15,09	R\$ 30,18
B061115	Servente de obras (torista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 14,54	R\$ 29,08
TOTAL Uso de Obra:						R\$ 97,30
VALOR:						1.930,66
VALOR BDI (24,73%):						477,35
VALOR COM BDI:						2.408,01

16.5. 93441 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 90 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PI COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80000	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 150 X 90 CM PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAF	UN	1,00000000	R\$ 543,31	R\$ 543,31
80000	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA, INCLUSIVE VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAF	UN	1,00000000	R\$ 316,40	R\$ 316,40
80004	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 12" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAF	UN	1,00000000	R\$ 11,29	R\$ 11,29
80011	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAF	UN	1,00000000	R\$ 127,46	R\$ 127,46
TOTAL Serviço:						R\$ 1.000,46
VALOR:						1.329,37
VALOR BDI (24,73%):						328,53
VALOR COM BDI:						1.657,90

16.6. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00030081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAF	UN	1,00000000	R\$ 234,28	R\$ 234,28
00004351	PARAFUSO MÔDULADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-B	SINAF	UN	6,00000000	R\$ 18,31	R\$ 109,86

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulejos, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Mão de Obra com Encargos Complementares			TOTAL (Módulo)		R\$ 244,14

16.7. S03163 TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (m2)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10250	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	S	0,05000000	R\$ 1,00	R\$ 2,50
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	S	1,14000000	R\$ 3,07	R\$ 4,52
					TOTAL Encargos Complementares	R\$ 7,02
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
320954	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (8,484kg/m)	ORSE	m	0,50000000	R\$ 20,40	R\$ 12,24
32565	Tampo bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
					TOTAL Material	R\$ 512,24
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104750S	Pedreiro (torista)	ORSE	S	0,05000000	R\$ 19,09	R\$ 12,36
105111S	Servente de obra (torista)	ORSE	S	1,14000000	R\$ 14,58	R\$ 16,62
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 28,98
					VALOR:	553,28
					VALOR BDI (24,73%):	136,82
					VALOR COM BDI:	690,10

17.1. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_07/2024 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000322	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,01207410	R\$ 10,30	R\$ 10,50
					TOTAL Material	R\$ 10,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000110	R\$ 23,54	R\$ 0,64
60316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14027347	R\$ 22,10	R\$ 3,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 3,75
VALOR:						23,25
VALOR BDI (24,73%):						5,78
VALOR COM BDI:						29,03

17.2. 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000258	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, OITALEIRA SALSA-ANGICO/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 1,1 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 120,30	R\$ 120,30
					TOTAL Material	R\$ 120,30
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22705031	R\$ 23,04	R\$ 5,25
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R\$ 22,10	R\$ 25,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 30,47
					VALOR:	158,77
					VALOR BDI (24,73%):	38,77
					VALOR COM BDI:	195,54

18.1. 101908 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_PE (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004250	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,5 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,50	R\$ 1,00
00010652	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PÓS DE 6 KG, CLASSE BC)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 212,50	R\$ 212,50
					TOTAL Material	R\$ 213,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45709750	R\$ 22,34	R\$ 11,10

89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RUB. SINAPI	H	0,8402130	R\$ 27,00	R\$ 13,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,40
VALOR:						236,63
VALOR BDI (24,73%):						58,81
VALOR COM BDI:						297,44

18.2. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024 (UN)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
0538774	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDs, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,00	R\$ 12,00
TOTAL Material:						R\$ 12,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0562040	R\$ 23,30	R\$ 1,39
89264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18090377	R\$ 28,50	R\$ 5,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,70
VALOR:						18,80
VALOR BDI (24,73%):						4,64
VALOR COM BDI:						23,45

18.3. 512138 PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM (Un)						
Encargos Complementares						
S10540	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,37	R\$ 0,70
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,70
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
111827	Placa para sinalização de "EXTINTOR em parade" pvc, dim.: 20 x 20 cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 20,84	R\$ 20,84
TOTAL Material:						R\$ 20,84
Mão de Obra						
S01115	Servente de obras (bordala)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 14,50	R\$ 2,91
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,91
VALOR:						24,14
VALOR BDI (24,73%):						5,97
VALOR COM BDI:						30,11

18.4. 512884 PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 (un)						
Encargos Complementares						
S10540	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,37	R\$ 0,70
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,70
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
113601	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	ORSE	un	1,00000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL Material:						R\$ 10,00
Mão de Obra						
S01115	Servente de obras (bordala)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 14,50	R\$ 2,91
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,91
VALOR:						23,89
VALOR BDI (24,73%):						5,88
VALOR COM BDI:						29,55

18.5. C0010 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MOD.EUROTIRON/SIMILAR (UN)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10005	ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO, MOD. EUROTIRON	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 61,64	R\$ 61,64
11566	PARAFUSO - 6MM COM BUCHA PLÁSTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,69	R\$ 1,70
TOTAL Material:						R\$ 63,34
Mão de Obra						
S0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,1000	R\$ 7,30
S2326	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 26,1000	R\$ 9,10
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,40
VALOR:						80,15
VALOR BDI (24,73%):						19,82
VALOR COM BDI:						99,97

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

18.6. C2275 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1569	PARAFUSO - 6MM COM BUCHA PLÁSTICA	SEINFRA	UN	0,00000000	R\$ 0,00
I1867	SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 226,20
TOTAL Material					R\$ 226,20
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0033	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 11,3964
I1098	ELETRICISTA MONTADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 11,3964
I2359	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 11,3964
TOTAL Mão de Obra					R\$ 34,1892
VALOR:					258,48
VALOR BDI (24,73%):					64,17
VALOR COM BDI:					322,65

18.7. C0730 CENTRAL ALARME P/12 LAÇOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0500	CENTRAL ALARME P/12 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,059,62
TOTAL Material					R\$ 15,059,62
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 21,1000
I0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 21,1000
I1098	ELETRICISTA MONTADOR	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 21,1000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 63,3000
VALOR:					15,244,75
VALOR BDI (24,73%):					3,776,63
VALOR COM BDI:					19,021,38

18.8. S106002 Abrigo de parede para hidrante 60x90x17cm sobrepôr, em chapa de aço com pintura eletrostática vermelha, visor transparente e inscrição "HIDRANTE", registro globo angular 45° 2.1/27 (63mm), adaptador em latão storz engate rápido 2.1/27, mangueira de incêndio 20m 7 2.1/27 ? Tipo 2, com acoplamento em latão e (und)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
I010101	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON)	H	2,00000000	21,94
I010118	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	H	2,00000000	26,03
TOTAL MÃO DE OBRA:				47,97
Custo Horário da Execução:				R\$ 95,9400
Produção da Equipe:				1,0000
Custo Unitário da Execução:				R\$ 95,9400
MATERIAL	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
I067008	ADAPTADOR LATAO ROSCA PARA ENGATE RÁPIDO 63X63MM	UN	1,00000000	R\$ 97,17
I067001	CAIXA DE INCÊNDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA 60X90X17CM C/ TAMPA E SUPORTE	UN	1,00000000	R\$ 401,64
I067061	CHAVE PJ CONEXÕES TIPO STORZ DN 1 1/2X 2 1/2"	UN	1,00000000	R\$ 16,75
I067094	ESQUICHO EM LATAO REGULÁVEL 2 1/2"	UN	1,00000000	R\$ 173,61
I069512	FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	M	1,41000000	R\$ 0,33
I067047	MANGUEIRA DE 63MM X 20 M C/ ENGATE STORZ	UN	1,00000000	R\$ 789,56
I069443	NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 2 1/2" (63MM)	UN	1,00000000	R\$ 40,04
I067046	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° DE 63MM	UN	1,00000000	R\$ 152,74
TOTAL MATERIAL:				R\$ 1,673,84
Custo Direto Total:				R\$ 1,769,7800
VALOR:				1,769,78
VALOR BDI (24,73%):				437,67
VALOR COM BDI:				2,207,45

18.9. 102118 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,5 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000750	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 2,96HP, DIÂMETRO DE SUÇÃO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIÂMETRO DO ROTOR 148 MM, HM: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,168,30
TOTAL Equipamento					R\$ 2,168,30
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010267	ARRUELA LBA. REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 56", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = "2,5" MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,11
00036667	FORÇA ZINCADA, SEXTÁVADA, DIÂMETRO 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,53
00036666	VERGALHO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SEINFRA	M	0,21738632	R\$ 0,96

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA

email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material	R\$ 2,27
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,00000004	R\$ 20,30
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	2,16166667	R\$ 22,34
89249	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,00000000	R\$ 20,00
89250	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	2,16166667	R\$ 27,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 106,61
VALOR:					2.333,06
VALOR BDI (24,73%):					576,97
VALOR COM BDI:					2.910,03

18.10. 92367 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)					
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2 1/2", E = 3,65" MM, PESO 16,51 KG/M (NBR 5590)	1	M	1,04843557	R\$ 91,32
TOTAL Material					R\$ 91,32
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,24722500	R\$ 22,34
89250	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	0,24722500	R\$ 27,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 12,39
VALOR:					197,83
VALOR BDI (24,73%):					26,89
VALOR COM BDI:					134,62

18.11. 92353 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)					
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	1	UN	1,00000000	R\$ 19,70
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	1	UN	0,03241107	R\$ 17,50
00007007	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)	1	L	0,00756256	R\$ 34,12
TOTAL Material					R\$ 51,32
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	1,13566667	R\$ 22,34
89250	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	1,13566667	R\$ 27,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 49,34
VALOR:					156,39
VALOR BDI (24,73%):					37,34
VALOR COM BDI:					167,83

18.12. 92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)					
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	1	UN	0,03241107	R\$ 17,50
00007007	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)	1	L	0,01100044	R\$ 34,12
00003260	TÊ DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	1	UN	1,00000000	R\$ 129,99
TOTAL Material					R\$ 181,61
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	1,56919201	R\$ 22,34
89250	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	1,56919201	R\$ 27,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 76,40
VALOR:					299,54
VALOR BDI (24,73%):					51,84
VALOR COM BDI:					261,48

18.13. 92368 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)					
Material	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007704	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3", E = 4,05" MM, PESO 18,47" KG/M (NBR 5590)	1	M	1,34709627	R\$ 129,99
TOTAL Material					R\$ 129,99

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
 CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
 email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
024305 Eletreista (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 19,02	R\$ 5,70
021115 Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	R\$ 14,24	R\$ 4,27
TOTAL Mão de Obra					R\$ 9,97
VALOR					58,12
VALOR BDI (24,73%)					14,37
VALOR COM BDI					72,49

13.22. CP-MERCOS MONTAGEM DE ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA ABRIGADA DE 15KV, 60HZ, AT. 13,2KV, BT 220/127 COM ENTRADA AÉREA, (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000397 ASBRACADURA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRICISTAS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	0,00000000	R\$ 5,88	R\$ 5,88
0001273 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 1/0 (CAA 61 OU CA 7 FIO)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 12,03	R\$ 36,09
0000101 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRICISTAS, EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 33,41	R\$ 33,41
0000087 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEO-DURO	SINAPI	M	20,00000000	R\$ 45,57	R\$ 910,40
0000867 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HERR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA RW-6, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2	SINAPI	M	105,00000000	R\$ 261,88	R\$ 27,497,40
0000429 CABA DE CONCRETO ARMADO, PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	SINAPI	UNID	3,00000000	R\$ 82,12	R\$ 246,36
04356 Chave seccionadora tripolar 15kv 400a	ORSE	UNID	2,00000000	R\$ 2,814,92	R\$ 5,629,84
00004518 CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM, SECAO: 80 X 80 MM	SINAPI	UNID	1,00000000	R\$ 63,06	R\$ 63,06
0000001 ELETRICISTO FLEXÍVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2"	SINAPI	M	30,00000000	R\$ 21,08	R\$ 632,40
0000001 ELO FURVEL SH 50MM	ORSE	UNID	1,00000000	R\$ 12,47	R\$ 12,47
10020 ELO furvel para distribuição - PRATA - TIPO SH - corrente nominal 5A - classe de tensão 15KV	ORSE	UNID	1,00000000	R\$ 11,85	R\$ 11,85
0000343 FURVEL TIPO 35 A TAMANHO DBL CAPACIDADE DE INTERRUÇÃO DE 50 KA EM VUA E 8 KA EM VVC, TENSÃO NOMINAL DE 500 V	SINAPI	UNID	1,00000000	R\$ 6,20	R\$ 6,20
0000402 CANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESURA 1MM, ABERTURA 2MM	SINAPI	UNID	3,00000000	R\$ 15,21	R\$ 45,63
0000379 HASTE DE ATENUAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 50P REVESTIDA COM BARRA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UNID	5,00000000	R\$ 50,04	R\$ 250,20
0000336 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSÃO DE 15 KV	SINAPI	UNID	3,00000000	R\$ 110,61	R\$ 331,83
0000426 PARAFUSOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	SINAPI	UNID	4,00000000	R\$ 161,43	R\$ 645,72
0000432 PARAFUSO M6 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CARECA QUADRADA	SINAPI	UNID	3,00000000	R\$ 12,21	R\$ 36,63
0000332 PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESURA 1MM, ABERTURA 2MM	SINAPI	UNID	3,00000000	R\$ 16,37	R\$ 49,11
0004205 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLA T, EXTENSÃO DE 11,00 M, RESISTÊNCIA DE 1800 DAN, TIPO B-13	SINAPI	UNID	1,00000000	R\$ 1,977,63	R\$ 1,977,63
0000736 SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLA T 110V X 90 MM, CHAPA DE 5/16"	SINAPI	UNID	1,00000000	R\$ 177,41	R\$ 177,41
0000701 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 212", E = 3,05" MM, PESO 16,51 KG/M (NBR 5565)	SINAPI	M	20,00000000	R\$ 71,21	R\$ 1,424,20
TOTAL Material					R\$ 42,585,85
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 23,30	R\$ 186,40
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 28,05	R\$ 224,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 410,80
VALOR					42,584,39
VALOR BDI (24,73%)					10,526,15
VALOR COM BDI					53,090,45

13.23. 102108 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUI SUORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020 (UN)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5420 SUBESTATO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PIST 16.000 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO, AF_05/2014	SINAPI	CHP	0,13807170	R\$ 212,84	R\$ 29,38
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 29,38
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007015 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, POTÊNCIA DE 300 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 220/12/7V, EM ÓLEO ISOLANTE, TIPO MINERAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 44,095,10	R\$ 44,095,10
TOTAL Material					R\$ 44,095,10
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,00000000	R\$ 23,30	R\$ 256,30
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,00000000	R\$ 28,05	R\$ 280,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 536,80
VALOR					44,631,90
VALOR BDI (24,73%)					11,216,12
VALOR COM BDI					55,848,02

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

13.24. S15584 Fita de LED com fonte bivolt, 5m, ø = 8mm, 2700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar (un)						
Energias Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S 10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	R\$ 3,65	R\$ 0,73
					TOTAL Energias Complementares	R\$ 0,73
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
114330	Fita de LED auto colante com fonte bivolt, 5m, ø = 8mm, 2700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 97,72	R\$ 97,72
					TOTAL Material	R\$ 97,73
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
R04365	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,20000000	R\$ 19,02	R\$ 3,80
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 3,80
					VALOR:	102,28
					VALOR BDI (24,73%):	25,29
					VALOR COM BDI	127,57

13.25. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00033045	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, Ø = 117 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,00	R\$ 6,00
					TOTAL Material	R\$ 6,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10250796	R\$ 23,30	R\$ 3,00
60204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22240747	R\$ 28,05	R\$ 14,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 18,40
					VALOR:	27,69
					VALOR BDI (24,73%):	6,88
					VALOR COM BDI:	33,74

13.26. 97805 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008190	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,25	R\$ 3,25
00006709	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, COM VIDRO FOSCO 150 X 157 CM, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/50 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 50,39	R\$ 50,39
					TOTAL Material	R\$ 53,64
Mão de Obra com Energias Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12960004	R\$ 23,30	R\$ 3,02
60204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41201575	R\$ 28,05	R\$ 11,67
					TOTAL Mão de Obra com Energias Complementares	R\$ 14,69
					VALOR:	68,29
					VALOR BDI (24,73%):	16,89
					VALOR COM BDI:	85,17

13.27. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00100094	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC-A, ANTI-CHAMA IWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTI-CHAMA IWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM²	SINAPI	M	1,20041952	R\$ 5,42	R\$ 6,50
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00050059	R\$ 3,50	R\$ 0,03
					TOTAL Material	R\$ 6,53
Mão de Obra com Energias Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05106772	R\$ 21,30	R\$ 1,10
60204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05166772	R\$ 28,05	R\$ 1,45
					TOTAL Mão de Obra com Energias Complementares	R\$ 2,55
					VALOR:	9,08
					VALOR BDI (24,73%):	2,28
					VALOR COM BDI:	12,01

13.28. 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (R)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
Não cadastrado						

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

02990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 9,05	R\$ 9,05
TOTAL Não autodeclarado						R\$ 9,05
VALOR:						9,05
VALOR BDI (24,73%):						2,29
VALOR COM BDI:						12,04

13.29. 97567 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039246	ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 660 N, PARA CASEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,13111972	R\$ 3,74	R\$ 4,24
					TOTAL Material	R\$ 4,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00101010	R\$ 23,30	R\$ 1,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00694540	R\$ 28,05	R\$ 1,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,55
VALOR:						7,79
VALOR BDI (24,73%):						1,93
VALOR COM BDI:						9,72

13.30. 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00032446	ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 660 N, PARA CASEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,13484797	R\$ 5,30
TOTAL Material					R\$ 6,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00101010	R\$ 23,30	R\$ 2,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00737059	R\$ 28,05	R\$ 2,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,40
VALOR:						11,89
VALOR BDI (24,73%):						2,74
VALOR COM BDI:						13,83

13.31. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034253	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IECL) MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,15
00001070	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,60
TOTAL Material					R\$ 6,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00155611	R\$ 23,30	R\$ 1,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100625	R\$ 28,05	R\$ 1,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 2,28
VALOR:						9,61
VALOR BDI (24,73%):						2,38
VALOR COM BDI:						11,99

13.32. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004059	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IECL) MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,15	R\$ 6,15
00001071	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,05	R\$ 1,05
					TOTAL Material	R\$ 7,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180664	R\$ 23,30	R\$ 1,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07136170	R\$ 28,05	R\$ 2,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 3,61
VALOR:						10,99

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

VALOR BDI (24,73%):	2,76
VALOR COM BDI:	13,40

13.33. 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000261 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A - 425 V / RCC - 25 KA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 107,01	R\$ 107,01
00002578 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	SINAPI	LRE	3,00000000	R\$ 5,53	R\$ 16,59
TOTAL Material					R\$ 123,60
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42613422	R\$ 21,30	R\$ 31,26
86264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42613516	R\$ 28,00	R\$ 40,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 71,26
VALOR:					397,24
VALOR BDI (24,73%):					98,24
VALOR COM BDI:					495,48

13.34. 101897 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000261 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A - 500 V, 1 FUR. FIXO	SINAPI	LRE	1,00000000	R\$ 631,93	R\$ 631,93
00002581 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M 12	SINAPI	LRE	3,00000000	R\$ 9,30	R\$ 28,17
TOTAL Material					R\$ 660,10
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42613511	R\$ 21,30	R\$ 33,33
86264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42613441	R\$ 28,00	R\$ 40,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 73,34
VALOR:					733,44
VALOR BDI (24,73%):					181,38
VALOR COM BDI:					914,82

13.35. 308490 Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA (un)					
Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510202 Encargos Complementares - Eletricista	CRSE	S	2,00000000	R\$ 3,60	R\$ 7,20
510210 Encargos Complementares - Servente	CRSE	S	2,00000000	R\$ 3,87	R\$ 7,74
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 14,94
Material					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100020 Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, rol. Modüler ou similar.	CRSE	UN	1,00000000	R\$ 340,16	R\$ 340,16
TOTAL Material					R\$ 340,16
Mão de Obra					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001305 Eletricista (horista)	CRSE	H	2,00000000	R\$ 10,02	R\$ 20,04
1001116 Servente de obras (horista)	CRSE	S	2,00000000	R\$ 14,58	R\$ 29,16
TOTAL Mão de Obra					R\$ 49,20
VALOR:					431,89
VALOR BDI (24,73%):					106,83
VALOR COM BDI:					538,72

13.36. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100020 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	GEREIRA	UN	1,00000000	R\$ 103,50	R\$ 103,50
TOTAL Material					R\$ 103,50
Mão de Obra					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100077 AJUDANTE	GEREIRA	H	0,00000000	R\$ 21,10	R\$ 12,00
100112 ELETRICISTA	GEREIRA	H	0,00000000	R\$ 26,00	R\$ 16,10
TOTAL Mão de Obra					R\$ 28,10
VALOR:					132,34
VALOR BDI (24,73%):					32,73
VALOR COM BDI:					165,07

13.37. CP-MERCOM CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 45 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) (UN)

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043091	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO - PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE PROTECAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6.050,54	R\$ 6.050,54
0043092	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO - PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE PROTECAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 8.079,39	R\$ 16.158,78
TOTAL Material						R\$ 22.219,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,00000000	R\$ 23,30	R\$ 279,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,00000000	R\$ 26,05	R\$ 312,60
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 592,20
					VALOR:	22.834,52
					VALOR BDI (24,73%):	5.646,96
					VALOR COM BDI:	28.481,48

14.1. 104034 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, AF_06/2022 (UN)						
Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00501427	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,27	R\$ 16,27
TOTAL Material						R\$ 16,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34537205	R\$ 18,16	R\$ 6,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11004750	R\$ 22,19	R\$ 2,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 8,70
VALOR:						24,99
VALOR BDI (24,73%):						6,16
VALOR COM BDI:						31,15

14.2. 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (M)						
Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 160	SINAPI	UN	0,00801379	R\$ 1,69	R\$ 0,06
00009606	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 3,15	R\$ 3,46
TOTAL Material						R\$ 3,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600344	R\$ 22,34	R\$ 3,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600344	R\$ 27,00	R\$ 4,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 7,92
VALOR:						11,78
VALOR BDI (24,73%):						2,91
VALOR COM BDI:						14,69

14.3. 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (M)						
Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 160	SINAPI	UN	0,01052172	R\$ 1,69	R\$ 0,07
00009609	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 7,34	R\$ 7,41
TOTAL Material						R\$ 7,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16601153	R\$ 22,34	R\$ 3,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16601153	R\$ 27,00	R\$ 4,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 8,19
VALOR:						17,18
VALOR BDI (24,73%):						4,25
VALOR COM BDI:						21,43

14.4. 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (M)						
Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 160	SINAPI	UN	0,00604500	R\$ 1,69	R\$ 0,01
00009674	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 10,00	R\$ 10,52
TOTAL Material						R\$ 10,53

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

85248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02035609	R\$ 22,34	R\$ 0,03
85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02035609	R\$ 27,00	R\$ 0,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,20
VALOR:						12,86
VALOR BDI (24,73%):						3,14
VALOR COM BDI:						15,82

14.5. 89280 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150G GR	SINAPI	UN	0,00594470	R\$ 47,52	R\$ 0,23
00001026	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA, PRECISAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
00030363	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,00123452	R\$ 1,00	R\$ 0,05
00020363	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00541012	R\$ 53,84	R\$ 0,53
				TOTAL Material:	R\$ 2,22	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14771002	R\$ 22,34	R\$ 3,14
85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14071602	R\$ 27,00	R\$ 3,70
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,83	
				VALOR:	9,15	
				VALOR BDI (24,73%):	2,26	
				VALOR COM BDI:	11,41	

14.6. 89415 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_05/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 150G GR	SINAPI	UN	0.01003043	R\$ 47,52	R\$ 0,47
00001057	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA, PRECISAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,00	R\$ 4,00
00030363	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00422593	R\$ 1,00	R\$ 0,00
00020363	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0.01174125	R\$ 53,84	R\$ 0,03
					TOTAL Material:	R\$ 4,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17347107	R\$ 22,34	R\$ 3,67
85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17302045	R\$ 27,00	R\$ 4,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,34
					VALOR:	14,59
					VALOR BDI (24,73%):	3,61
					VALOR COM BDI:	18,20

14.7. 103982 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150G GR	SINAPI	UN	0.01590373	R\$ 47,52	R\$ 0,59
00001028	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA, PRECISAL	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 9,12	R\$ 9,12
00030363	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0.00100041	R\$ 1,00	R\$ 0,01
00020363	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0.01805057	R\$ 53,84	R\$ 0,00
					TOTAL Material:	R\$ 10,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.20502505	R\$ 22,34	R\$ 4,58
85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.20507750	R\$ 27,00	R\$ 5,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,12
					VALOR:	20,70
					VALOR BDI (24,73%):	5,12
					VALOR COM BDI:	25,82

14.8. 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00030363	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00102138	R\$ 1,00	R\$ 0,13
00006067	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,1187308	R\$ 2,70	R\$ 3,11

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85245	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34362032	R\$ 22,34	R\$ 7,66
85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34862102	R\$ 27,00	R\$ 9,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 17,00
VALOR:						29,47
VALOR BDI (24,73%):						5,96
VALOR COM BDI:						35,53

14.9. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750 GR	LN	0,00530174	R\$ 47,52	R\$ 0,25	
00020147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PRECIP	LN	1,00000000	R\$ 4,00	R\$ 4,00	
00038393	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	LN	0,03364499	R\$ 1,09	R\$ 0,37	
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	LN	0,00747654	R\$ 53,64	R\$ 0,40	
TOTAL Material:						R\$ 4,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85245	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14056126	R\$ 22,34	R\$ 3,14
85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14033064	R\$ 27,00	R\$ 3,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 6,93
VALOR:						11,72
VALOR BDI (24,73%):						2,90
VALOR COM BDI:						14,62

14.10. 104011 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750 GR	LN	0,01187904	R\$ 47,52	R\$ 0,56	
00038393	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	LN	0,00845000	R\$ 1,09	R\$ 0,11	
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	LN	0,00243103	R\$ 53,64	R\$ 0,13	
00027141	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PRECIP (NER 5648)	LN	1,00000000	R\$ 0,96	R\$ 0,96	
TOTAL Material:						R\$ 0,79
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85245	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27359300	R\$ 22,34	R\$ 6,11
85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27344406	R\$ 27,00	R\$ 7,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 13,47
VALOR:						22,88
VALOR BDI (24,73%):						5,67
VALOR COM BDI:						28,55

14.11. 89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750 GR	LN	0,01207340	R\$ 47,52	R\$ 0,57	
00038393	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	LN	0,00803953	R\$ 1,09	R\$ 0,09	
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	LN	0,01745192	R\$ 53,64	R\$ 0,93	
00027140	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PRECIP (NER 5648)	LN	1,00000000	R\$ 2,96	R\$ 2,96	
TOTAL Material:						R\$ 4,55
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85245	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12239051	R\$ 22,34	R\$ 2,73
85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12232229	R\$ 27,00	R\$ 3,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 6,03
VALOR:						10,55
VALOR BDI (24,73%):						2,61
VALOR COM BDI:						13,16

14.12. 89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940413	R\$ 47,52	R\$ 0,44
0000083	LEIA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 160	SINAPI	UN	0,05172276	R\$ 1,00	R\$ 0,08
0000060	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	SINAPI	UN	0,01120504	R\$ 50,01	R\$ 0,00
0000107	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,50	R\$ 7,50

TOTAL Material: R\$ 4,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18721502	R\$ 22,34	R\$ 4,18
8257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16717977	R\$ 27,00	R\$ 5,05

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 9,23

VALOR: 17,94

VALOR BDI (24,73%): 4,44

VALOR COM BDI: 22,38

14.13. 103041 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0.00662370	R\$ 13,00	R\$ 0,19
0000006	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	SINAPI	UN	1.00000000	R\$ 15,61	R\$ 15,61

TOTAL Material: R\$ 15,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07757854	R\$ 22,34	R\$ 1,75
8257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07755357	R\$ 27,00	R\$ 2,00

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 3,75

VALOR: 19,55

VALOR BDI (24,73%): 4,83

VALOR COM BDI: 24,38

14.14. 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02125774	R\$ 13,00	R\$ 0,29
0000015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 76,27	R\$ 76,27

TOTAL Material: R\$ 76,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300670	R\$ 22,34	R\$ 9,02
8257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10375020	R\$ 27,00	R\$ 10,90

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 19,92

VALOR: 96,48

VALOR BDI (24,73%): 23,88

VALOR COM BDI: 120,36

14.15. 89986 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00004037	R\$ 13,00	R\$ 0,12
0000006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 37,08	R\$ 37,08

TOTAL Material: R\$ 38,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10742165	R\$ 22,34	R\$ 4,11
8257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10734440	R\$ 27,00	R\$ 5,32

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 9,72

VALOR: 47,82

VALOR BDI (24,73%): 11,83

VALOR COM BDI: 59,65

14.16. 103951 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00677024	R\$ 47,52

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (99) 98446-4262

00000008	ADJUNTO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,50	R\$ 3,50
00000003	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,03676261	R\$ 1,69	R\$ 0,60
00000003	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA D'ÁGUA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01910043	R\$ 53,84	R\$ 0,54
TOTAL Material						R\$ 4,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85248	AJUDIA DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17873450	R\$ 27,34	R\$ 3,98
85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12965757	R\$ 27,80	R\$ 1,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 5,65

VALOR:	43,79
VALOR BDI (24,73%):	3,48
VALOR COM BDI:	47,27

14.17. 104012 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180 GR	SINAPI	UN	0,01096375	R\$ 47,52	R\$ 0,50
00000003	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,00476100	R\$ 1,69	R\$ 0,10
00000003	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA D'ÁGUA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02908777	R\$ 53,84	R\$ 1,57
00007128	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,58	R\$ 6,58
TOTAL Material						R\$ 8,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85248	AJUDIA DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25231340	R\$ 27,34	R\$ 6,90
85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25189578	R\$ 27,80	R\$ 6,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 13,89

VALOR:	29,98
VALOR BDI (24,73%):	5,19
VALOR COM BDI:	35,17

14.18. 94691 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADERIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180 GR	SINAPI	UN	0,01307391	R\$ 47,52	R\$ 0,62
00000003	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,01220943	R\$ 1,69	R\$ 0,21
00000003	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA D'ÁGUA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01007717	R\$ 53,84	R\$ 0,54
00007136	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,00	R\$ 5,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85248	AJUDIA DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00780925	R\$ 22,34	R\$ 1,74
85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00773210	R\$ 27,80	R\$ 2,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 3,88

VALOR:	11,33
VALOR BDI (24,73%):	2,80
VALOR COM BDI:	14,13

14.19. 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000145	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, RUO DE 16 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00027193	R\$ 13,00	R\$ 0,04
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICAS E BALÃO PLÁSTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 22,04	R\$ 22,04
TOTAL Material						R\$ 22,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85248	AJUDIA DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00518761	R\$ 22,34	R\$ 1,16
85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00503875	R\$ 27,80	R\$ 1,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 2,56

VALOR:	33,15
VALOR BDI (24,73%):	8,20
VALOR COM BDI:	41,35

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

14.20. 102617 CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93256	GRUPO ELÉTRICO HIDRÁULICO AUTOPROPULSIVO COM LÂMPADA TELESCÓPICA 40 W, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 250 KW - CHB DURINO, AF_03/2016	SINAPI	CHB	2,11369952	R\$ 136,29	R\$ 289,54
93257	GRUPO ELÉTRICO HIDRÁULICO AUTOPROPULSIVO COM LÂMPADA TELESCÓPICA 40 W, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 250 KW - CHB DURINO, AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,29827361	R\$ 271,44	R\$ 80,85
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 370,39
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9002705	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,419,14	R\$ 2,419,14
TOTAL Material:						R\$ 2,419,14
Itens de Oito com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,51588604	R\$ 22,34	R\$ 33,76
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,51572154	R\$ 27,00	R\$ 40,99
TOTAL Itens de Oito com Encargos Complementares:						R\$ 74,75
VALOR:						2.900,60
VALOR BDI (24,73%):						717,32
VALOR COM BDI:						3.617,92

14.21. 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90000146	ITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 16 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01530004	R\$ 11,00	R\$ 0,17
90000011	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOILA CROMADAS, SIMPLES, SETELA 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 50,40	R\$ 50,40
TOTAL Material:						R\$ 50,57
Itens de Oito com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27961430	R\$ 22,34	R\$ 6,25
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27962565	R\$ 27,00	R\$ 7,55
TOTAL Itens de Oito com Encargos Complementares:						R\$ 13,80
VALOR:						64,37
VALOR BDI (24,73%):						16,43
VALOR COM BDI:						80,80

14.22. 89434 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90000102	ADENSIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1600 GR	SINAPI	UN	0,00075104	R\$ 47,52	R\$ 0,41
90000083	LUVA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,00592754	R\$ 1,00	R\$ 0,01
90000800	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA PRESSIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,41	R\$ 3,41
90000085	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA D'ÁGUA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01013003	R\$ 53,64	R\$ 0,54
TOTAL Material:						R\$ 7,37
Itens de Oito com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10005947	R\$ 22,34	R\$ 2,23
89267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10008047	R\$ 27,00	R\$ 2,70
TOTAL Itens de Oito com Encargos Complementares:						R\$ 4,93
VALOR:						12,30
VALOR BDI (24,73%):						3,04
VALOR COM BDI:						15,34

14.23. 103950 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90000102	ADENSIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1600 GR	SINAPI	UN	0,00031305	R\$ 47,52	R\$ 0,15
90000533	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARFIM, PARA ÁGUA FRIA PRESSIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,00	R\$ 2,00
90000083	LUVA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,00370529	R\$ 1,00	R\$ 0,01
90000085	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA D'ÁGUA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00780000	R\$ 93,63	R\$ 0,73
TOTAL Material:						R\$ 2,81
Itens de Oito com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10151333	R\$ 22,34	R\$ 2,28
TOTAL Itens de Oito com Encargos Complementares:						R\$ 2,28
VALOR:						5,09
VALOR BDI (24,73%):						1,26
VALOR COM BDI:						6,35

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

 Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
 email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15151333	R\$ 27,00	R\$ 4,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,47
VALOR:						16,29
VALOR BDI (24,73%):						2,54
VALOR COM BDI:						12,83

14.24. 89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90000107	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,62	R\$ 0,62
90000192	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1500 GR	SINAPI	UN	0,00500707	R\$ 47,52	R\$ 0,23
90038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,03100127	R\$ 1,09	R\$ 0,05
90520083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00059201	R\$ 53,84	R\$ 0,34
TOTAL Material:						R\$ 1,24
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09620713	R\$ 22,34	R\$ 1,92
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09575952	R\$ 27,00	R\$ 2,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,23
VALOR:						5,47
VALOR BDI (24,73%):						1,36
VALOR COM BDI:						6,82

15.1. 97903 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5578	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 3XL, POTÊNCIA LQJ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHIP DIURNO, AF_05/2014	SINAPI	CIB	0,02820219	R\$ 35,85	R\$ 1,52
5578	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4XL, POTÊNCIA LQJ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHIP DIURNO, AF_05/2014	SINAPI	CHIP	0,01411563	R\$ 109,49	R\$ 1,50
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,97
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90002592	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00703731	R\$ 6,74	R\$ 0,04
90004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,10446408	R\$ 0,08	R\$ 1,40
90005089	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/8 X 1 1/8)	SINAPI	KG	0,01026345	R\$ 19,47	R\$ 0,25
90004517	SARINHO 12,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,10371060	R\$ 3,17	R\$ 0,56
90006180	TABUA NÃO APADELHADA 12,5 X 20 CM EM MACARANDUBA MASSA FENOLICA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,57010306	R\$ 14,16	R\$ 8,17
90007258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 15 X 19 X 20 CM (6, X A X C)	SINAPI	UN	175,54600653	R\$ 0,45	R\$ 70,01
					TOTAL Material:	R\$ 89,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86399	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,11242936	R\$ 27,72	R\$ 197,15
86315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,50830799	R\$ 22,10	R\$ 124,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 321,15
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,10054410	R\$ 601,14	R\$ 107,72
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02045570	R\$ 430,03	R\$ 8,81
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA, SINTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,12130526	R\$ 405,45	R\$ 49,21
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,07006679	R\$ 1.303,50	R\$ 141,27
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	1,29301170	R\$ 4,46	R\$ 6,20
					TOTAL Serviço:	R\$ 315,27
					VALOR:	726,74
					VALOR BDI (24,73%):	179,72
					VALOR COM BDI:	906,46

15.2. 104178 CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002000	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,10	R\$ 3,10
00020088	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,00	R\$ 8,00
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09077717	R\$ 19,01	R\$ 1,10
					TOTAL Material	R\$ 12,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09670720	R\$ 22,34	R\$ 1,53
80267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00625000	R\$ 27,00	R\$ 1,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 3,33
					VALOR:	16,53
					VALOR BDI (24,73%):	4,11
					VALOR COM BDI:	20,64

15.3. 89810 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022 (UN)						
Material		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002001	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,50	R\$ 5,00
00002028	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,15	R\$ 6,15
00002078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES, COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,12219733	R\$ 19,01	R\$ 2,32
					TOTAL Material	R\$ 13,47
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23124116	R\$ 22,34	R\$ 5,16
80267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23110200	R\$ 27,00	R\$ 6,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 11,40
					VALOR:	24,87
					VALOR BDI (24,73%):	6,16
					VALOR COM BDI:	31,03

15.4. 89802 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002006	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,67	R\$ 3,34
00002018	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,50	R\$ 2,50
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400G (GR) (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05238045	R\$ 19,01	R\$ 1,00
					TOTAL Material	R\$ 6,84
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03611053	R\$ 22,34	R\$ 0,80
80267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03565911	R\$ 27,00	R\$ 0,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 1,76
					VALOR:	8,60
					VALOR BDI (24,73%):	2,14
					VALOR COM BDI:	10,74

15.5. 89809 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,50	R\$ 5,00
0002020	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,00	R\$ 5,00
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,12224838	R\$ 19,01	R\$ 2,32
					TOTAL Material	R\$ 12,32
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23143204	R\$ 22,34	R\$ 5,17
80267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23064422	R\$ 27,00	R\$ 6,23

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Vis. 602
Proc. 258
Rub. 4

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 11,40
VALOR:	25,39
VALOR BDI (24,73%):	6,26
VALOR COM BDI:	31,65

15.6. 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5696)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,57	R\$ 3,14
0000292 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,36	R\$ 2,36
0000078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,00290709	R\$ 19,61	R\$ 1,92
TOTAL Material:					R\$ 5,42

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89245 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00505162	R\$ 22,34	R\$ 0,11
89267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03577409	R\$ 27,90	R\$ 0,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,10
VALOR:					8,18
VALOR BDI (24,73%):					2,02
VALOR COM BDI:					10,20

15.7. 104345 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5696)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,36	R\$ 4,72
0000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5696)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,57	R\$ 1,57
00010405 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,85	R\$ 12,85
0000078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14057900	R\$ 19,61	R\$ 2,76
TOTAL Material:					R\$ 21,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89245 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24719489	R\$ 22,34	R\$ 5,52
89267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24674727	R\$ 27,90	R\$ 6,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,40
VALOR:					35,51
VALOR BDI (24,73%):					8,78
VALOR COM BDI:					44,29

15.8. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5696)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,36	R\$ 7,08
00003670 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,17	R\$ 16,17
0000078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,16286533	R\$ 19,61	R\$ 3,19
TOTAL Material:					R\$ 26,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89245 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27722311	R\$ 22,34	R\$ 6,19
89267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27227519	R\$ 27,90	R\$ 7,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,78
VALOR:					42,84
VALOR BDI (24,73%):					10,40
VALOR COM BDI:					53,24

15.9. 89823 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5696)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 2,36	R\$ 4,72
00003660 LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,42	R\$ 12,42

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (99) 98446-4262

0002078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,1217192	R\$ 19,61	R\$ 2,38
TOTAL Material:						R\$ 29,70
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88245	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15315385	R\$ 22,34	R\$ 3,42
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15266035	R\$ 27,00	R\$ 4,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,55
VALOR:						28,25
VALOR BDI (24,73%):						6,99
VALOR COM BDI:						35,24

15.10. 89814 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000956	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5686)	SINAPI	12V	2,00000000	R\$ 1,87	R\$ 3,34
9903848	LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,99999999	R\$ 7,57	R\$ 7,57
0002078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05130023	R\$ 19,61	R\$ 1,00
TOTAL Material:						R\$ 11,91
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88245	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02393006	R\$ 22,34	R\$ 0,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02377550	R\$ 27,00	R\$ 0,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,17
VALOR:						13,08
VALOR BDI (24,73%):						3,23
VALOR COM BDI:						16,31

15.11. 501658 Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm (un)						
Encargos Complementares						
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,23000000	R\$ 3,50	R\$ 0,80
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,22000000	R\$ 3,07	R\$ 0,67
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,47
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1002905	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5686)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,35	R\$ 1,35
101793	Pasta lubrificante p pvc (p)	ORSE	kg	0,03000000	R\$ 49,02	R\$ 1,61
101937	Redução excêntrica pvc sanitario dn= 100 x 50mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 6,37	R\$ 6,37
TOTAL Material:						R\$ 9,33
Mão de Obra						
1020905	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	ORSE	h	0,23000000	R\$ 19,02	R\$ 4,37
1001115	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,22000000	R\$ 14,58	R\$ 3,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,62
VALOR:						16,95
VALOR BDI (24,73%):						4,86
VALOR COM BDI:						23,81

15.12. 89788 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0002833	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,02330717	R\$ 1,09	R\$ 0,03
0000938	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 50 MM PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5686)	SINAPI	M	1,07005159	R\$ 7,24	R\$ 7,74
TOTAL Material:						R\$ 7,77
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88245	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04295425	R\$ 22,34	R\$ 0,95
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04225125	R\$ 27,00	R\$ 1,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,09
VALOR:						9,83
VALOR BDI (24,73%):						2,43
VALOR COM BDI:						12,26

15.13. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)						
---	--	--	--	--	--	--

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luis-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,02504642	R\$ 1,00
00000000	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NER 5696)	SINAPI	M	1,10613205	R\$ 11,12
TOTAL Material					R\$ 12,12
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00002504	R\$ 22,33
89257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00002504	R\$ 27,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 49,33
VALOR:					34,16
VALOR BDI (24,73%):					8,45
VALOR COM BDI:					42,61

15.14. 89567 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 3,16
00000000	JUNÇÃO SIMPLES, PVC SÉRIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 35,45
00000000	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,10206811	R\$ 19,61
TOTAL Material					R\$ 58,22
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000473	R\$ 22,34
89257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000473	R\$ 27,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 49,34
VALOR:					58,35
VALOR BDI (24,73%):					14,68
VALOR COM BDI:					74,03

15.15. 89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NER 5696)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,67
00000000	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,64
00000000	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07090511	R\$ 19,61
TOTAL Material					R\$ 27,92
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10042339	R\$ 22,34
89257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10042339	R\$ 27,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 49,34
VALOR:					22,68
VALOR BDI (24,73%):					5,61
VALOR COM BDI:					28,29

15.16. 89797 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1000 GR	SINAPI	UN	0,03190160	R\$ 47,52
00000000	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,31
00000000	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,01039795	R\$ 1,00
00000000	SOLUÇÃO PREPARADORA / IMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04605045	R\$ 20,64
TOTAL Material					R\$ 85,47
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12107061	R\$ 22,34
89257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12107061	R\$ 27,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 49,34
VALOR:					44,27
VALOR BDI (24,73%):					10,95
VALOR COM BDI:					55,22

15.17. 104326 RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 160 GR	SINAPI	UN	0,00525272	R\$ 47,50	R\$ 0,24
00018343	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,00059143	R\$ 1,00	R\$ 0,00
00011711	RALO SECO CÔNICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,00	R\$ 8,00
00020061	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00023500	R\$ 53,00	R\$ 0,11
TOTAL Material					R\$ 8,35	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
80248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17753160	R\$ 22,50	R\$ 3,50
80257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17709102	R\$ 27,00	R\$ 4,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 8,20	
VALOR:					16,55	
VALOR BDI (24,73%):					4,53	
VALOR COM BDI:					21,08	

15.18. 90068 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES), AF_12/2020 (UN)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5070	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ, 80 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CH	0,27312702	R\$ 40,00	R\$ 12,51
5078	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ, 80 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,13407027	R\$ 106,49	R\$ 14,27
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 26,78	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE ÓLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00051560	R\$ 0,74	R\$ 0,10
00004801	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,02150089	R\$ 0,00	R\$ 5,64
00005008	PREÇO DE AÇO POLIDO COM GAREÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	SINAPI	KG	0,00053400	R\$ 15,47	R\$ 1,01
00004817	SARRAFO 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,70512405	R\$ 3,17	R\$ 2,34
00000180	TABUA NAO APARELHADA 7,5 X 20 CM EM MACAVERUEIRA MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,31816404	R\$ 14,10	R\$ 30,37
0007250	TUÍLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 7,5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	2,8713507421	R\$ 9,40	R\$ 1.200,80
TOTAL Material					R\$ 1.302,89	

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
80309	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	61,31066911	R\$ 27,72	R\$ 1.600,70
80316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,17200525	R\$ 30,10	R\$ 1.008,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 1.709,60	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
99028	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2016	SINAPI	M3	2,34000000	R\$ 500,15	R\$ 1.184,75
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2016	SINAPI	M3	0,17017470	R\$ 430,03	R\$ 75,00
89908	ARMADURA DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2021	SINAPI	KG	6,50700000	R\$ 6,00	R\$ 91,10
02767	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 4,2 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	KG	37,02717405	R\$ 12,00	R\$ 447,80
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2021	SINAPI	M3	1,39400000	R\$ 400,45	R\$ 500,00
90536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	SINAPI	M2	2,07350000	R\$ 50,50	R\$ 121,30
89906	GRANDEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_09/2021	SINAPI	M3	0,29700000	R\$ 800,00	R\$ 172,15
97736	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 400 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3, AF_03/2024	SINAPI	M3	0,17005024	R\$ 1.000,50	R\$ 900,42
101924	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,0 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO, AF_08/2020	SINAPI	M3	0,61007630	R\$ 140,40	R\$ 86,47
TOTAL Serviço					R\$ 3.416,90	
VALOR					7.715,80	
VALOR BDI (24,73%)					1.907,92	

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

15.19. 99062 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 9 CONTRIBUÍNTES), AF_12/2020 (UN)

Equipamento	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5079	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA (LQ) 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 9,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 5,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_05/2014	CH4	0,54195500	R\$ 45,80	R\$ 24,57
5078	RETROESCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA (LQ) 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 9,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 5,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_05/2014	CH4	0,21401250	R\$ 109,40	R\$ 23,40
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 47,97

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00403445	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FORNOS SÉPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	LN	4,00000000	R\$ 548,57	R\$ 2.194,28
TOTAL Material					R\$ 2.194,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,07831224	R\$ 27,72	R\$ 29,80
88310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,84741100	R\$ 22,54	R\$ 18,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 48,70

Serviço	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106475	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (MÉDIA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2019	M3	0,01506181	R\$ 661,18	R\$ 9,90
97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 300G/M³, AF_03/2024	M3	0,24480000	R\$ 1.645,54	R\$ 402,84
97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 99 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³, AF_03/2024_P5	M3	0,01506072	R\$ 3.104,75	R\$ 47,10
151624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF_05/2020	M3	0,38510794	R\$ 143,40	R\$ 55,29
TOTAL Serviço					R\$ 517,13
VALOR:					2.844,26
VALOR BDI (24,73%):					703,39
VALOR COM BDI:					3.547,65

16.1. 88932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (UN)

Serviço	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00067	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	LN	1,00000000	R\$ 51,51	R\$ 51,51
00068	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	LN	1,00000000	R\$ 418,70	R\$ 418,70
TOTAL Serviço					R\$ 470,21
VALOR:					470,21
VALOR BDI (24,73%):					116,38
VALOR COM BDI:					586,59

16.2. 95472 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (UN)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00066142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO / BACIA SANITÁRIA, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPRUE	LN	1,00000000	R\$ 6,20	R\$ 6,20
TOTAL Material					R\$ 6,20
Serviço	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	LN	1,00000000	R\$ 659,72	R\$ 659,72
TOTAL Serviço					R\$ 665,92
VALOR:					665,92
VALOR BDI (24,73%):					164,79
VALOR COM BDI:					830,69

16.3. 93396 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (UN)

Serviço	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00060	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	LN	1,00000000	R\$ 308,87	R\$ 308,87

8007	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LONÇA BRANCA, 20 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 108,50	R\$ 108,50
8084	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,75	R\$ 8,75
8090	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 64,07	R\$ 64,07
TOTAL Serviço						R\$ 181,32
VALOR						181,32
VALOR BDI (24,73%)						44,84
VALOR COM BDI						226,16

16.4. S12296 Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,25x0,80, com 02 cubos de embutir de louça, eixo cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopis 10 cm, assentado (un)

Descrição	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
51054 Encargos Complementares - Encarador	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,00	R\$ 7,00
51050 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,68	R\$ 7,36
51059 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,97	R\$ 7,94
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 22,30
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100710 Cuba de embutir oval branca (Daca - ref. L-17 ou similar)	ORSE	un	2,00000000	R\$ 56,64	R\$ 113,28
110635 Engate / rabicho flexível inox 1/2" x 30 cm	ORSE	un	2,00000000	R\$ 37,19	R\$ 74,38
12007 Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	ORSE	un	2,00000000	R\$ 14,90	R\$ 29,80
100064 Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (6-464qtm)	ORSE	m	1,25000000	R\$ 15,91	R\$ 19,89
110956 Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cubo	ORSE	un	2,00000000	R\$ 96,38	R\$ 192,76
81579 Rodopis em granito cinza andorinha, 10x10cm, eixo 2cm, com acabamento abelardo	ORSE	m	1,25000000	R\$ 48,91	R\$ 61,14
101305 Sifão em metal cromado para pia ou lavatório, 1 x 1,1/2"	ORSE	un	2,00000000	R\$ 162,10	R\$ 324,20
102500 Tampa/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	0,75000000	R\$ 303,80	R\$ 227,85
110951 Tudeira em granito cinza andorinha, 1-1 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	2,45000000	R\$ 29,83	R\$ 73,08
80257 Torneira para lavatório cromada, DECA, linha larga 1100/40 ou similar	ORSE	un	2,00000000	R\$ 84,20	R\$ 168,40
80284 Válvula do escoamento para lavatório, DECA 1002C ou similar	ORSE	un	2,00000000	R\$ 33,09	R\$ 66,18
TOTAL Material					R\$ 1.423,71
Itens de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
805905 Encarador ou bombeiro hidráulico (hidralist)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 16,62	R\$ 33,24
801705 Pedreiro (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 15,07	R\$ 30,14
801115 Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 11,58	R\$ 23,16
TOTAL Itens de Obra					R\$ 86,54
VALOR					1.510,25
VALOR BDI (24,73%)					373,92
VALOR COM BDI					1.884,17

16.5. 93441 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80594 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 150 X 60 CM PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 657,61	R\$ 657,61
80305 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 263,89	R\$ 263,89
8084 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,75	R\$ 8,75
80311 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 90,40	R\$ 90,40
TOTAL Serviço					R\$ 1.020,65
VALOR					1.020,65
VALOR BDI (24,73%)					252,43
VALOR COM BDI					1.273,08

16.6. 100988 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003081 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 187,50	R\$ 187,50
0004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR RECA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-6	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 14,27	R\$ 85,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8887	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02044576	R\$ 27,00	R\$ 27,71
88310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3258647	R\$ 22,19	R\$ 7,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 34,91
VALOR:						393,77
VALOR BDI (24,73%):						74,99
VALOR COM BDI:						578,21

16.7. 803163 TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (m2)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510250	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	b	0,05000000	R\$ 3,60	R\$ 2,52
810549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,14000000	R\$ 3,87	R\$ 4,52
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 7,04
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09094	Paraf. Alumin. Tubo Rosc. 50,60mm x 25,40mm x 1,29mm (0,484kg/m)	ORSE	m	0,60000000	R\$ 15,91	R\$ 9,54
05045	Tampo-bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 330,80	R\$ 330,80
TOTAL Material						R\$ 439,34
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
047505	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,50000000	R\$ 19,62	R\$ 12,34
061115	Servente de obra (horista)	ORSE	h	1,12000000	R\$ 14,58	R\$ 16,24
TOTAL Mão de Obra						R\$ 38,58
VALOR:						439,34
VALOR BDI (24,73%):						108,83
VALOR COM BDI:						548,81

17.1. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_07/2024 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000092	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,0107416	R\$ 15,05	R\$ 15,23
TOTAL Material						R\$ 15,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02003445	R\$ 23,04	R\$ 0,46
88310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14027347	R\$ 22,19	R\$ 3,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 3,57
VALOR:						19,99
VALOR BDI (24,73%):						4,89
VALOR COM BDI:						23,87

17.2. 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000258	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, OITTOCOEBA SALSA, ANJOQUE, JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 1,1 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 98,89	R\$ 98,89
TOTAL Material						R\$ 98,89
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22756511	R\$ 23,04	R\$ 5,23
88310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,19	R\$ 22,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 27,42
VALOR:						128,96
VALOR BDI (24,73%):						31,89
VALOR COM BDI:						160,85

18.1. 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_PE (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SUBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,50	R\$ 1,00
00010562	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 60 QUÍLOGO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 105,00	R\$ 105,00
TOTAL Material						R\$ 106,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40709702	R\$ 29,34	R\$ 11,94

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azúis, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (99) 98446-4262

89207	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88000000	R\$ 27,00	R\$ 13,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,40
VALOR:						191,46
VALOR BDI (24,73%):						47,35
VALOR COM BDI:						238,81

18.2. 97999 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00538724	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,40	R\$ 9,40
				TOTAL Material:		R\$ 9,40
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05600000	R\$ 23,30	R\$ 1,30
89204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	R\$ 26,05	R\$ 5,35
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 6,65
				VALOR:		16,14
				VALOR BDI (24,73%):		3,99
				VALOR COM BDI:		20,13

18.3. S12138 PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM (Un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10249	Encargos Complementares - Servente	OSISE	h	0,20000000	R\$ 3,97	R\$ 0,79
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,79
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11027	Placa para sinalização de "EXTINTOR em parade" por dim.: 20 x 20 cm	OSISE	un	1,00000000	R\$ 16,25	R\$ 16,25
TOTAL Material:						R\$ 16,25
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I061115	Servente de obras (horista)	OSISE	h	0,20000000	R\$ 14,50	R\$ 2,90
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,90
VALOR:						19,15
VALOR BDI (24,73%):						4,80
VALOR COM BDI:						24,95

18.4. S12884 PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10049	Encargos Complementares - Servente	OSISE	h	0,20000000	R\$ 3,97	R\$ 0,79
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,79
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13651	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	OSISE	un	1,00000000	R\$ 15,50	R\$ 15,50
TOTAL Material:						R\$ 16,29
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I061115	Servente de obras (horista)	OSISE	h	0,20000000	R\$ 14,50	R\$ 2,90
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,90
VALOR:						19,19
VALOR BDI (24,73%):						4,77
VALOR COM BDI:						24,96

18.5. C0010 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MODELO ROTRON/SIMILAR (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0005	ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRE O VIDRO, MOD. EUROTRON	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 46,20	R\$ 46,200
I1006	PARAFUSO - 6MM COM BUCHA PLÁSTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,60	R\$ 1,200
					TOTAL Material:	R\$ 47,400
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0443	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,000	R\$ 7,350
I0320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,000	R\$ 9,100
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,450
					VALOR:	63,850
					VALOR BDI (24,73%):	16,350
					VALOR COM BDI:	80,200

18.6, C2275 SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO/SIMILAR (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11506	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	SEINFRA	UN	0,00000000	R\$ 0,00
11867	SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE BITONAL E STROBO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 170,39
TOTAL Material					R\$ 170,39
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10543	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,1000
11986	ELETROTÉCNICO MONTADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 32,5400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 46,1000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 99,7400
VALOR:					298,47
VALOR BDI (24,73%):					51,55
VALOR COM BDI:					288,62

18.7, C0730 CENTRAL ALARME P/12 LAÇOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10505	CENTRAL ALARME P/12 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,743,4600
TOTAL Material					R\$ 11,743,4600
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10542	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 21,1000
10512	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 21,1000
11986	ELETROTÉCNICO MONTADOR	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 32,5400
TOTAL Mão de Obra					R\$ 74,7400
VALOR:					11,928,59
VALOR BDI (24,73%):					2,949,84
VALOR COM BDI:					14,878,53

18.8, S190602 Abrigo de parede para hidrante 40x90x17cm sobrepor, em chapa de aço com pintura eletrolítica vermelha, visor transparente e inscrição "HIDRANTE", registro globo angular 45° 2.1/27 (63mm), adaptador em latão storz engate rápido 2.1/27, mangueira de incêndio 20m 2.1/27 2 Tipo 2, com acoplamento em latão e (und)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
10101	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON)	H	2,00000000	21,94
10118	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	H	2,00000000	20,03
TOTAL MÃO DE OBRA				85,94
Custo Material da Execução:				R\$ 91,9400
Produção da Equipe:				1,0000
Custo Unitário da Execução:				R\$ 93,9400
MATERIAL	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1067008	ADAPTADOR LATAO ROSCA PARA ENGATE RAPIDO 63X63MM	UN	1,00000000	R\$ 75,77
1067001	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA 60X90X17CM C/ TAMPA E SUPORTE	UN	1,00000000	R\$ 313,20
1067061	CHAVE P/ CONEXOES TIPO STORZ DN 1 1/2X 2 1/2"	UN	1,00000000	R\$ 14,51
1067094	ESQUICHO EM LATAO REGULAVEL 2.1/2"	UN	1,00000000	R\$ 135,38
1069512	FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	M	1,41000000	R\$ 0,19
1067047	MANGUEIRA DE 63MM X 20 M C/ ENGATE STORZ	UN	1,00000000	R\$ 615,72
1060443	WIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 2.1/2" (55MM)	UN	1,00000000	R\$ 31,22
1067046	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° DE 63MM	UN	1,00000000	R\$ 119,10
TOTAL MATERIAIS				R\$ 1,305,26
Custo Direto Total:				R\$ 1,401,2000
VALOR:				1,401,39
VALOR BDI (24,73%):				346,53
VALOR COM BDI:				1,747,92

18.9, 102118 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020 (UN)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000736	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 2,96HP; DIÂMETRO DE SUCCÃO X DE EVACUAÇÃO 1 1/2" X 1 1/2"; DIÂMETRO DO ROTOR 148 MM; RPM Q. 34 M / 14,8 M³/H A 40 M - 4,80 M³/H	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,090,83
TOTAL Equipamento					R\$ 1,090,83
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000112967	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5" MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 1,10
00030697	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1 1/4"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,25
00030696	VERGALHO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1 1/4" (6,3 MM)	SEINFRA	M	0,21736037	R\$ 4,72

Mão de Obra com Encargos Complementares				TOTAL Material	R\$ 6,43
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49524054	R\$ 23,30
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,48140503	R\$ 29,34
89251	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48273299	R\$ 25,00
89257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45044801	R\$ 27,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 105,01
VALOR:					1.553,78
VALOR BDI (24,73%):					456,43
VALOR COM BDI:					2.010,21

18.10. 92367 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007201	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2,12" E = 3,65" MM, PESO 76,51" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,04543552	R\$ 71,21
TOTAL Material					R\$ 71,00
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24722500	R\$ 22,34
89257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24722500	R\$ 27,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 49,34
VALOR:					89,84
VALOR BDI (24,73%):					21,40
VALOR COM BDI:					106,32

18.11. 92353 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003479	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 73,07
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03241107	R\$ 13,09
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)	SINAPI	L	0,00756258	R\$ 26,00
TOTAL Material					R\$ 75,71
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13636059	R\$ 22,34
89257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13636057	R\$ 27,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 49,34
VALOR:					129,79
VALOR BDI (24,73%):					32,10
VALOR COM BDI:					161,89

18.12. 92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04860100	R\$ 13,09
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)	SINAPI	L	0,01189049	R\$ 26,00
00002960	TÊ DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 101,30
TOTAL Material					R\$ 140,39
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,58910204	R\$ 22,34
89257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,58910479	R\$ 27,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 49,34
VALOR:					188,73
VALOR BDI (24,73%):					46,69
VALOR COM BDI:					235,42

18.13. 92368 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007094	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 3", E = 4,05" MM, PESO 76,67" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,04799227	R\$ 75,67
TOTAL Material					R\$ 106,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27814863	R\$ 22,34	R\$ 6,21
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27814863	R\$ 27,90	R\$ 7,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,72
VALOR:						114,65
VALOR BDI (24,73%):						28,20
VALOR COM BDI:						142,25

18.14. 103019 REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PRECÍDIA DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLÔ DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03051756	R\$ 13,00	R\$ 0,40
00010604	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PRECÍDIA DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, DIÂMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 229,74	R\$ 229,74
TOTAL Material:						R\$ 231,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25935217	R\$ 22,34	R\$ 11,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48627140	R\$ 27,00	R\$ 13,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 24,17
VALOR:						285,43
VALOR BDI (24,73%):						69,69
VALOR COM BDI:						306,12

18.15. 94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLÔ DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03049013	R\$ 13,00	R\$ 0,39
00009012	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BÍFIDA 3"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 166,81	R\$ 166,81
TOTAL Material:						R\$ 167,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51451332	R\$ 22,34	R\$ 13,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51421128	R\$ 27,00	R\$ 13,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 27,62
VALOR:						187,50
VALOR BDI (24,73%):						46,88
VALOR COM BDI:						246,13

18.16. 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLÔ DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03030000	R\$ 13,00	R\$ 0,40
00010405	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIDO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 462,30	R\$ 462,30
TOTAL Material:						R\$ 462,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45160000	R\$ 22,34	R\$ 10,10
88278	MONTEADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45160000	R\$ 22,70	R\$ 10,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,44
VALOR:						483,29
VALOR BDI (24,73%):						119,51
VALOR COM BDI:						602,76

19.1. CP- MERC.07 PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS), (M²)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
A00096	Acessórios pr fixação do painel Material	SEDOP	CJ	1,00000000	R\$ 3,20	R\$ 3,20
A00097	Estrutura em metal pr painéis de fachada Material	SEDOP	MP	1,00000000	R\$ 61,54	R\$ 61,54
A00098	Painel em ACM de 4mm Material	SEDOP	MP	1,00000000	R\$ 222,34	R\$ 222,34
TOTAL Material:						R\$ 287,08

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262

Itens de OBR com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
984.1	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 23,04	R\$ 115,20
983.10	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 22,19	R\$ 110,95
TOTAL Não detalhado:						R\$ 226,15
VALOR:						513,38
VALOR BDI (24,73%):						126,83
VALOR COM BDI:						640,19

19.2. 98841 GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019_P6 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001032 CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3,8" (9,53 MM) 74,09 KG/M2	SINAPI	KG	1,41575505	R\$ 6,14	R\$ 8,60	
00011052 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00320360	R\$ 16,30	R\$ 0,04	
00010245 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTERNA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	5,00000000	R\$ 0,32	R\$ 1,60	
00011064 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	3,37039110	R\$ 2,05	R\$ 6,90	
00034300 PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	SINAPI	KG	3,44724370	R\$ 32,67	R\$ 113,31	
00090519 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACIO 1/2" X 15" MM PARA ENCAIXAR	SINAPI	M	3,18432506	R\$ 10,27	R\$ 32,70	
00030061 SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,86359170	R\$ 22,23	R\$ 19,21	
TOTAL Material:						R\$ 182,80

Itens de OBR com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
982.1	ALDEIA DE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,73382666	R\$ 22,00	R\$ 60,77
983.15	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,70001052	R\$ 27,53	R\$ 103,34
TOTAL Não de OBR com Encargos Complementares:						R\$ 164,11

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034301 VIDRO COMUM LAMINADO TIPO INCOLOR DUPLO, ESPESURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	SINAPI	M2	1,00010903	R\$ 564,39	R\$ 564,40	
TOTAL Serviço:						R\$ 564,40
VALOR:						899,39
VALOR BDI (24,73%):						222,42
VALOR COM BDI:						1.121,81

São Luís(MA), em 26 de setembro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA
Data: 26/09/2025 09:33:24 -0300
Verifique em: <https://validar.it6.gov.br>

Construtora Carvalho Oliveira
CNPJ: 30.870.942/0001-91
Jairon Carvalho de Oliveira
Proprietário

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA
Data: 26/09/2025 10:26:30 -0300
Verifique em: <https://validar.it6.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
email: construtoracarvalhooliveira@outlook.com - Telefone: (99) 98446-4262



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Fls. 614
Proc. 258
Rub. 47

PROCESSO ADM Nº 258/2025

REF: Concorrência Eletrônica nº 05/2025 – CPL/PMAAP

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

EMPRESA ANALISADA: Construtora Carvalho Oliveira (J C de Oliveira Empreendimentos LTDA – CNPJ nº 30.870.942/0001-91)

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DA PROPOSTA

1. Do Objeto do Parecer

O presente parecer tem por finalidade analisar a proposta apresentada pela empresa Construtora Carvalho Oliveira, com fundamento nos elementos constantes da planilha orçamentária e nos documentos anexos ao processo licitatório.

2. Da Fundamentação Legal

A análise técnica deve observar as disposições do edital da Concorrência Eletrônica nº 05/2025, especialmente os itens que tratam da exequibilidade dos preços e da conformidade com os custos de mercado (item 8.4.1), bem como a observância da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações pertinentes.

3. Da Análise da Proposta

A proposta apresentada pela empresa prevê valor global de R\$ 2.456.106,37 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, cento e seis reais e trinta e sete centavos), abrangendo a totalidade dos serviços de engenharia para construção do Mercado Municipal.

Foi identificado que a empresa declarou inclusão de todos os encargos sociais, tributos, despesas com mão de obra, transporte, acondicionamento e demais custos necessários à plena execução do objeto.

O BDI informado foi de 24,73%, em consonância com a sistemática aplicada no orçamento referencial do processo.

As composições de preços foram baseadas em referências do SINAPI e ORSE, o que demonstra aderência às bases oficiais utilizadas em obras públicas.

Não se verificaram valores simbólicos, irrisórios ou incompatíveis com os custos de mercado nos insumos apresentados, estando os itens dentro dos parâmetros técnicos aceitáveis.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Fls. 615
Proc. 258
Rub. 27

4. Da Conclusão

Após análise técnica da proposta da empresa Construtora Carvalho Oliveira, verifica-se que os preços apresentados estão compatíveis com as tabelas referenciais oficiais (SINAPI/ORSE), contemplam os encargos trabalhistas e previdenciários, e atendem ao disposto no edital.

Assim, opina-se pela HABILITAÇÃO da proposta, uma vez que não foram identificadas irregularidades técnicas que justifiquem a desclassificação.

Alto Alegre do Pindaré / MA, 29 de setembro de 2025.

ARNOLDO ALCANTARA Assinado de forma
BRANDAO:4711738932 digital por ARNOLDO
0 ALCANTARA
BRANDAO:47117389320

Arnoldo Alcântara Brandão
CREA nº 110395897-6
Engenheiro Responsável Técnico
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05.2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285/2025/PMAAP/MA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO / EQUIPE DE APOIO

A **J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA**, SITUADA NA RUA DOS AZULÕES, 1, EDIFÍCIO OFFICE TOWER, SALA 307, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS, MARANHÃO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 30.870.942/0001-91, DECLARA, que o licitante tomou conhecimento do local e das condições onde será executado os serviços, CONFORME INCISO VI DO ART. 67 DA LEI 14.133/2021 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MARANHÃO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05.2025-CPL/PMAAP**.

SÃO LUÍS(MARANHÃO), EM 26 DE SETEMBRO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA**
Data: 24/09/2025 22:03:26 -0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
Jairon Carvalho de Oliveira
CPF: 994.073.373-91 RG: 65479496-0 SSP/MA
Proprietário

Marcus Aurélio da Silva Mendonça
Assinado de forma digital por
Marcus Aurélio da Silva Mendonça
Dados: 2025.09.24 22:09:25 -03'00'

MARCUS AURÉLIO DA SILVA MENDONÇA
CPF: 474.704.533-34
CREA-MA Nº 110756934-6
Responsável técnico

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91
Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
e-mail: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (98) 98446-4262

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05.2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285/2025/PMAAP/MA**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO / EQUIPE DE APOIO

A J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, SITUADA NA RUA DOS AZULÕES, 1, EDIFÍCIO OFFICE TOWER, SALA 307, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS, MARANHÃO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 30.870.942/0001-91, DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, CONFORME INCISO IV DO ART. 63 DA LEI 14.133/2021 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MARANHÃO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05.2025-CPL/PMAAP.

SÃO LUÍS(MARANHÃO), EM 26 DE SETEMBRO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA**
Data: 23/09/2025 08:39:15-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
Jairon Carvalho de Oliveira
CPF: 994.073.373-91 RG: 65479496-0 SSP/MA
Proprietário

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05.2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285/2025/PMAAP/MA**

Fls. 618
Proc. 258
Rub. LP

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO / EQUIPE DE APOIO

A J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, SITUADA NA RUA DOS AZULÕES, 1, EDIFÍCIO OFFICE TOWER, SALA 307, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS, MARANHÃO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 30.870.942/0001-91, DECLARA, CUMPRIR OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE AS DECLARAÇÕES INFORMAÇÕES SÃO VERÍDICAS, CONFORME PARÁGRAFO 4º E 5º DO ART. 26 DO DECRETO 10.024/2019 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE **ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MARANHÃO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05.2025-CPL/PMAAP**

SÃO LUÍS(MARANHÃO), EM 26 DE SETEMBRO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
 **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA**
Data: 23/09/2025 08:39:15-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
Jairon Carvalho de Oliveira
CPF: 994.073.373-91 RG: 65479496-0 SSP/MA
Proprietário

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91
Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
e-mail: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (98) 98446-4262

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05.2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285/2025/PMAAP/MA**

Fls. 619
Proc. 258
Rub. 5

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO / EQUIPE DE APOIO

A J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, SITUADA NA RUA DOS AZULÕES, 1, EDIFÍCIO OFFICE TOWER, SALA 307, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS, MARANHÃO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 30.870.942/0001-91, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MARANHÃO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05.2025-CPL/PMAAP.

SÃO LUÍS(MARANHÃO), EM 26 DE SETEMBRO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA**
Data: 23/09/2025 08:27:44-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
Jairon Carvalho de Oliveira
CPF: 994.073.373-91 RG: 65479496-0 SSP/MA
Proprietário

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05.2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285/2025/PMAAP/MA**

Fls. 620
Proc. 258
Rub. 40

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO / EQUIPE DE APOIO

J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, SITUADA NA RUA DOS AZULÕES, 1, EDIFÍCIO OFFICE TOWER, SALA 307, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS, MARANHÃO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 30.870.942/0001-91, NESTE ATO REPRESENTADA PELO PROPRIETÁRIO O SENHOR JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 65479496-0, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 994.073.373-91, **DECLARA** NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MARANHÃO, OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

SÃO LUÍS(MARANHÃO), EM 26 DE SETEMBRO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA**
Data: 23/09/2025 08:39:15-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
Jairon Carvalho de Oliveira
CPF: 994.073.373-91 RG: 65479496-0 SSP/MA
Proprietário

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91
Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
e-mail: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (98) 98446-4262

**ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA
(MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05.2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285/2025/PMAAP/MA**

Fls. 621
Proc. 258
Rub. 47

**À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.**

J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, SITUADA NA RUA DOS AZULÕES, 1, EDIFÍCIO OFFICE TOWER, SALA 307, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS, MARANHÃO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 30.870.942/0001-91, NESTE ATO REPRESENTADA PELO PROPRIETÁRIO O SENHOR JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 65479496-0, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 994.073.373-91, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

() MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

SÃO LUÍS(MARANHÃO), EM 26 DE SETEMBRO DE 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA
Data: 23/09/2025 10:22:25-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF: 994.073.373-91
RG: 65479496-0 SSP/MA
PROPRIETÁRIO

gov.br Documento assinado digitalmente
ROGÉRIO GONÇALVES LEMOS FILHO
Data: 23/09/2025 10:01:57-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ROGÉRIO GONÇALVES LEMOS FILHO
CPF: 255.773.328-49
CRC: MA010989/O-O
CONTADOR

**CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91**

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
e-mail: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (98) 98446-4262

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05.2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285/2025/PMAAP/

Fls. 622
Proc. 258
Rub. 59

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA, PROPRIETÁRIO, RG 65479496-0, CPF 994.073.373-91, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE A RUA ASTOLFO MARQUES, 120B, APEADOURO, SÃO LUÍS – MA, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DA J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 30.870.942/0001-91, SITUADA NA RUA DOS AZULÕES, 1, EDIFÍCIO OFFICE TOWER, SALA 307, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS, MARANHÃO, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 - CPL/PMAAP**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 - CPL/PMAAP**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 - CPL/PMAAP** POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 - CPL/PMAAP** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 - CPL/PMAAP**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 - CPL/PMAAP** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 - CPL/PMAAP** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 - CPL/PMAAP** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 - CPL/PMAAP** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.**

SÃO LUÍS(MARANHÃO), EM 26 DE SETEMBRO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA
Data: 23/09/2025 08:39:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
Jairon Carvalho de Oliveira
CPF: 994.073.373-91 RG: 65479496-0 SSP/MA
Proprietário

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
e-mail: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (98) 98446-4262

**ANEXO IV – DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05.2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285/2025/PMAAP/MA**

Fls. 623
Proc. 258
Rub. LP

**À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.**

J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 30.870.942/0001-91 POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 65479496-0 E CPF Nº 994.073.373-91, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()1.

SÃO LUÍS(MARANHÃO) EM, 26 DE SETEMBRO DE 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente
JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA
Data: 23/09/2025 08:27:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
Jairon Carvalho de Oliveira
CPF: 994.073.373-91 RG: 65479496-0 SSP/MA
Proprietário

**CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91**

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
e-mail: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (98) 98446-4262

**ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05.2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285/2025/PMAAP/MA**

Fls. 624
Proc. 258
Rub. 40

À
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.**

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA, PORTADOR DO RG 65479496-0, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 30.870.942/0001-91 DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

SÃO LUÍS(MARANHÃO) EM, 26 DE SETEMBRO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br JAIRO CARVALHO DE OLIVEIRA
Data: 23/09/2025 08:27:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
Jairon Carvalho de Oliveira
CPF: 994.073.373-91 RG: 65479496-0 SSP/MA
Proprietário



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2025



Fls. 625
Proc. 258
Rub. LP

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98236848	30.870.942/0001-91	92120253495343

RAZÃO SOCIAL

J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

R DOS AZULOS EDIF OFFICE TOWER COLUN07SALA 307 Nº 1, JARDIM RENASCENCA
65075060 - SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421200000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
C467868B3125A68BD170C2AEDE863D9E

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 30.870.942/0001-91
Avenida Senador Vitorino Freire, 01, Sala 508, Pavimento 05, Quadra 36, Areinha, São Luís - MA
CEP: 65.030-015

Fls. 626
Proc. 258
Rub. 4

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA EIRELI, firma estabelecida na Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Sala 508, Pavimento 05, Quadra 36, Areinha em São Luís-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.870.942/0001-91. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu proprietário, Jairon Carvalho de Oliveira brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 65479496-0 SSP-MA, CPF nº 994.073.373-91, residente e domiciliado na rua Astolfo Marques, 120b, Apeadouro - São Luís - Maranhão.

CONTRATADO: MARCUS AURÉLIO DA SILVA MENDONÇA, Casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº MA 6789/D, inscrito no CPF sob o nº 474.704.533-34 e Carteira de Identidade no 345865120080 SSP-MA, residente e domiciliado na Estrada da Vitória, nº 2926, Apeadouro, São Luís - MA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.


CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Luís, 14 de agosto de 2018



Jairon Carvalho de Oliveira
Jairon Carvalho de Oliveira
CONTRATANTE

Marcus Aurélio da Silva Mendonça
MARCUS AURÉLIO DA SILVA MENDONÇA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

José Maria da Silva Junior
CPF: 960.273.123-00

[Assinatura]
CPF: 080.953.103-66

4º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL
Rua Ratchumil, 100 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/3243-6365
Tabelião Intervim: Dr. Tito Antonio de Souza Soares
Tabelião Substituto: André Tito Salem Soares / Antonio Tito Salem Soares

RECONHEÇO A FIRMA POR SEMELHANÇA DE MARCUS AURÉLIO DA SILVA MENDONÇA.



SÃO LUÍS, 14 DE AGOSTO DE 2018
FLÁVIA CRISTINA DURES
ESCRITENTE JURAMENTADO

Fls. 627
Proc. 258
Rub. 40

TABELionato de Notas de São Luís

Reconheço por Autêntica a(s) firma(s) abaixo
R000000123771 JAIRO CARVALHO DE OLIVEIRA
São Luís 4/08/2018 10 57 10 12528
Em Testemunho da verdade

Márcio Roberto Cutrim Nascimento Junior - Escre
Emol: R\$11,20 FERC R\$0,30 Total R\$11,50





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

876083/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA**
Registro: **1107569346MA** RNP: **1107569346**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Fls. 628
Proc. 258
Rub. 40

Número da ART: **MA20210447648** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/08/2021** Baixada em: **21/11/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano-SECID** CPF/CNPJ: **10.829.387/0001-47**
Endereço do contratante: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **1908**
Complemento: **Bairro: MONTE CASTELO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65030005**
Contrato: **0432020** Celebrado em: **18/12/2020**
Valor do contrato: **R\$ 170.189,52** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **1908**
Complemento: **Bairro: MONTE CASTELO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65030005**
Coordenadas Geográficas: **-2.534271, -44.287606**
Data de início: **01/05/2021** Conclusão efetiva: **31/12/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano-SECID** CPF/CNPJ: **10.829.387/0001-47**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 -**
Execução de obra 410,00 metro quadrado;

Observações

Referente as obras de construção e melhorias em unidades habitacionais - casa das famílias dos emasculados (Revestimento de alvenaria, Piso, Revisão de Instalações Elétricas e Sanitárias, Pintura e Telhado - Barreirinhas, Chapadinha, Penalva e Guimarães, desenvolvido pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano-SECID

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 876083/2022
27/01/2023, 14:42
z6WD2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z6WD2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/01/2023, às 13:19.




GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fábri
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fis. 629
Proc. 258
Rub. W

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a Firma **CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.870.942/0001-91, executou em sua totalidade os serviços contratados constantes da planilha em anexo, com as seguintes características descritas abaixo.

1. Obra: Reforma e ampliação de 4 unidade habitacionais – Projeto Emascados
2. Contrato nº 043/2020 / SECID
3. Ordem de serviço nº 003/2021 - SAHAB
4. Modalidade de licitação: RDC nº 007/2020 oriunda do processo nº 134361/2020-SECID
5. Período de realização: 01/05/2021 a 22/12/2021
6. Responsável técnico:
Nome Completo: Marcus Aurélio da Silva Mendonça
Título profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP): 1107569346
Registro no CREA: 6789/D MA

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração.

São Luís, 22 de dezembro de 2022


Thiago Henrique Pinheiro Pinto
Supervisor do Fundo Estadual de
Habitação e Desenvolvimento Urbano
SAHAB/SECID – Mat 867796
CREA 111726040-2

Página 1 de 18

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876083/2022, em 27/01/2023



Certidão nº 876083/2022
30/01/2023, 13:19
Chave de impressão: z6W0D2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2023 e contém 18 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fls. 630
Proc. 258
Rub. W

Obra: Reforma e ampliação de 4 unidade habitacionais – Projeto Emascuados

CONTRATADA: CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA, CONTRATO Nº 043/2020/SECID – ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2021-SAHAB

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS - PROJETO EMASCULADOS			
LOCAL: MUNICÍPIOS - GUIMARÃES, CHAPADINHA, BARREIRINHAS, PENALVA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADM CENTRAL		
1.1	TAXAS E EMOLUMENTOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA	VERBA	1,00
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - ENTRADA E SAÍDA	VERBA	2,00
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00
1.4	CAMINHONETE CABINE SIMPLES	CHP/MÊS	120,00
BENEFICIÁRIA: MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO BORGES - MUNICÍPIO DE GUIMARÃES/MA			
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	M³	2,03
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²	7,01
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	2,73
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	27,26
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. - INFRA NOVO WC	M³	0,84
4.0	ELEVAÇÃO		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M²	0,84
5.0	COBERTURA		
5.1	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	M²	70,24
5.2	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	54,40
5.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	59,53
6.0	REVESTIMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876083/2022, em 27/01/2023



Certidão nº 876083/2022
30/01/2023, às 13:19
Chave de Impressão: z6WD2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2023 e contém 18 folhas

Página 2 de 18

Digitalizado com CamScanner





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fls. 634
Proc. 258
Rub. W

6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	63,18
6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	66,00
6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	63,18
6.4	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M²	66,00
6.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	20,16
6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	20,16
7.0	PISOS		
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. ÁREA DE DEMOLIÇÃO WC	M²	5,48
7.2	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, pei 5, branco, anti-derrapante, aplicado c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço - NOVO WC	M²	2,80
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² - PISO CASA	M²	52,27
7.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M²	66,94
7.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.	M²	15,95
7.6	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - TODAS AS PORTAS	M	1,70
7.7	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - JANELAS NOVAS	M	2,95

Página 3 de 18

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876083/2022, em 27/01/2023 emitida

Certidão nº 876083/2022
30/01/2023, 13:19

Chave de Impressão: z6WD2
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2023 e contém 18 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fábri
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fls. 632
Proc. 258
Rub. wj

8.0	ESQUADRIAS		
8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,20
8.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	0,30
9.0	INSTALAÇÕES		
9.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
9.1.1	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UND	1,00
9.1.2	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 6 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UND	1,00
9.1.3	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	UND	1,00
9.1.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
9.1.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UND	2,00
9.1.6	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	4,00
9.1.7	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00
9.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,00
9.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
9.1.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
9.2	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
9.2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UND	3,00

Página 4 de 18

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876083/2022, em 27/01/2023.



Certidão nº 876083/2022
30/01/2023, 13:19

Chave de Impressão: z6WD2
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2023 e contém 18 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fls. 633
Proc. 258
Rub. 17

9.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	M	24,00
9.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	2,00
9.2.4	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros	UND	1,00
9.2.5	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	1,00
9.3	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
9.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES.	M	12,00
9.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00
9.3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00
9.3.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM	UND	1,00
10.0	APARELHOS E LOUÇAS		
10.1	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
10.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
10.4	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
10.5	Chuveiro simples de plástico, c/ registro de pressão de pvc - fornecimento e instalação	UND	1,00

Página 5 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876083/2022, em 27/01/2023



Certidão nº 876083/2022
30/01/2023, às 13:19

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2023 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/01/2023, às 13:19.





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fls. 634
Proc. 258
Rub. W

10.6	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	UND	1,00
10.7	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	1,00
11.0	PINTURA		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M²	66,00
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M²	66,00
11.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M²	63,18
11.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	63,18
11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	63,18
11.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR	M²	7,98
12.0	REDE DE ESGOTO		
12.1	Sumidouro paredes blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,80 m	UND	1,00
12.2	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES)	UND	1,00
13.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
13.1	Limpeza geral da obra	M²	100,00
BENEFICIÁRIA: JOSÉLIA ALVES VIANA - MUNICÍPIO CHAPADINHA/MA			
14.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
14.1	Demolição de telhamento com telha ondulada de fibrocimento	M²	20,60
14.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	M³	20,60
14.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	5,00
14.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	50,00
15.0	INFRAESTRUTURA		
15.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	0,2136
15.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M³	1,648
16.0	ELEVAÇÃO		
16.0	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelim ou madeira de lei	M³	0,1638
17.0	COBERTURA		

Página 6 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876083/2022, em 27/01/2023



Certidão nº 876083/2022
30/01/2023, 13:19
Chave de Impressão: z6WD2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2023 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secidma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fis. 635
Proc. 258
Rub. 5

17.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	23,10
17.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	23,10
17.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	75,59
18.0	REVESTIMENTO		
18.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	142,11
18.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	37,316
18.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	142,11
18.4	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M²	37,316
18.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	13,77
18.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	13,77
19.0	PISOS		
19.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M²	23,61
19.2	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, pel 5, branco, anti-derrapante, aplicado c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço - NOVO WC	M²	4,84
19.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 - PISO CASA	M²	70,75
19.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M²	62,87

Página 7 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876083/2022, em 27/01/2023



Certidão nº 876083/2022
30/01/2023, às 13:19

Chave de Impressão: z6WD2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2023 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/01/2023, às 13:19.





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fls. 636
Proc. 258
Rub. 17

19.5	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - TODAS AS PORTAS	M	2,10
19.6	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - JANELAS NOVAS	M	3,80
20.0	ESQUADRIAS		
20.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,20
20.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	0,30
20.3	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE PORTAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M²	4,41
21.0	INSTALAÇÕES		
21.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
21.1.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	30,00
21.1.2	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UND	1,00
21.1.3	Quadro de distribuição de sobrepôr, em resina termoplástica, para até 6 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UND	1,00
21.1.4	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	UND	1,00
21.1.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
21.1.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UND	6,00
21.1.7	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	6,00
21.1.8	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00
21.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00
21.1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
21.1.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
21.2	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		

Página 8 de 18

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876083/2022, em 27/01/2023 emitida



Certidão nº 876083/2022
30/01/2023, 13:19

Chave de Impressão: z6WD2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2023 e contém 18 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/01/2023, às 13:19





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fig. 634
Proc. 258
Rub. 4

21.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	M	10,00
21.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	M	10,00
21.2.3	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros	UND	1,00
22.0	APARELHOS E LOUÇAS		
22.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
22.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
22.3	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
22.4	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	UND	1,00
22.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	1,00
23.0	PINTURA		
23.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M²	37,32
23.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M²	37,32
23.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M²	142,11
23.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	142,11
23.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR	M²	8,61
24.0	REDE DE ESGOTO		
24.1	Sumidouro paredes blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,80 m	UND	1,00
24.2	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES)	UND	1,00
25.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
25.1	Limpeza geral da obra	M²	100,00
BENEFICIÁRIA: MAURÍCIO COSTA SILVA - MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA			

Página 9 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876083/2022, em 27/01/2023



Certidão nº 876083/2022
30/01/2023, 13:19
Chave de Impressão: 26WD2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2023 e contém 18 folhas

Digitalizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/01/2023, às 13:19.





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 - Monte Castelo - Fábri
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fls. 638
Proc. 258
Rub. 40

26.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
26.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	43,23
26.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	20,00
26.3	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	10,86
26.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	1,30
26.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	12,97
27.0	INFRAESTRUTURA		
27.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. - INFRA NOVO WC	M³	5,019
28.0	COBERTURA		
28.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	53,55
29.0	REVESTIMENTO		
29.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	20,00
29.2	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M²	20,00
29.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	14,98
29.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	14,98
30.0	PISOS		
30.1	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, pel 5, branco, anti-derrapante, aplicado c/ argamassa ind. ac-II, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço - NOVO WC	M²	16,73
30.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 - PISO CASA	M²	50,82
30.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M²	81,29

Página 10 de 18

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876083/2022, em 27/01/2023



Certidão nº 876083/2022
30/01/2023, 13:19

Chave de Impressão: z6WD2
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2023 e contém 18 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçara, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/01/2023, às 13:19





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Vol. 639
Proc. 258
Rub. 14

30.4	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - TODAS AS PORTAS	M	1,70
30.5	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - JANELAS NOVAS	M	5,75
31.0	ESQUADRIAS		
31.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
31.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
31.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	5,50
31.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	0,60
32.0	INSTALAÇÕES		
32.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
32.1.1	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UND	1,00
32.1.2	Quadro de distribuição de sobrepôr, em resina termoplástica, para até 6 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UND	1,00
32.1.3	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	UND	1,00
32.1.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
32.2	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
32.2.1	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	1,00
32.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES.	M	15,00
32.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876083/2022, em 27/01/2023



Certidão nº 876083/2022
30/01/2023, 13:19

Chave de Impressão: z8WD2
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2023 e contém 18 folhas

Página 11 de 18

Digitalizado com CamScanner





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fls. 640
Proc. 258
Rub. 4

32.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,00
32.2.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM	UND	1,00
33.0	APARELHOS E LOUÇAS		
33.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
33.2	Remoção e reassentamento de louças	UND	2,00
33.3	Caixa d'água de polietileno - Instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros	UND	1,00
34.0	PINTURA		
34.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M²	45,55
34.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M²	45,55
34.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M²	156,50
34.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	156,50
34.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR	M²	7,56
35.0	REDE DE ESGOTO		
35.1	Sumidouro paredes blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,80 m	UND	1,00
35.2	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES)	UND	1,00
36.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
36.1	Limpeza geral da obra	M²	100,00
BENEFICIÁRIA: DOMINGAS DO ESPÍRITO SANTO PINTO LOBATO - MUNICÍPIO DE PENALVA/MA			
37.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
37.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	34,40
37.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	M³	0,17
37.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	76,75
37.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	76,75

Página 12 de 18

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876083/2022, em 27/01/2023



Certidão nº 876083/2022
30/01/2023, 13:19

Chave de Impressão: z8WVD2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2023 e contém 18 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçá - São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 30/01/2023, às 13:19.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fls. 644
Proc. 258
Rub. W

37.5	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M²	24,89
37.6	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	4,98
37.7	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	1,03
37.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	10,32
38.0	SUPERESTRUTURA		
38.1	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	12,13
39.0	ELEVAÇÃO		
39.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M²	14,89
39.2	VERGA OU CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS E PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,5
40.0	COBERTURA		
40.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	101,64
40.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	40,24
40.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	59,29
41.0	REVESTIMENTO		
41.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	13,16
41.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	13,16
42.0	PISOS		
42.1	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, pei 5, branco, anti-derrapante, aplicado c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço - NOVO WC	M²	2,40
42.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 - PISO CASA	M²	32,00
42.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M²	61,55

Página 13 de 18

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876083/2022, em 27/01/2023 emitida



Certidão nº 876083/2022

30/01/2023, 13:19

Chave de Impressão: z6WD2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2023 e contém 18 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.ma.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/01/2023, às 13:19.





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fls. 642
Proc. 258
Rub. 40

42.4	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - TODAS AS PORTAS	M	0,85
42.5	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - JANELAS NOVAS	M	3,80
43.0	ESQUADRIAS		
43.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
43.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	3,30
43.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	0,30
44.0	INSTALAÇÕES		
44.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
44.1.1	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UND	1,00
44.1.2	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 6 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UND	1,00
44.1.3	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	UND	1,00
44.1.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
45.0	APARELHOS E LOUÇAS		
45.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
45.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
45.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
45.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	1,00
46.0	PINTURA		
46.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M²	163,70
46.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	163,70
46.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR	M²	1,68
47.0	REDE DE ESGOTO		

Página 14 de 18

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876083/2022, emitida em 27/01/2023



Certidão nº 876083/2022
30/01/2023, 13:19

Chave de Impressão: z6WD2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2023 e contém 18 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/01/2023, às 13:19





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fls. 643
Proc. 258
Rub. 4

47.1	Sumidouro paredes blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,80 m	UND	1,00
47.2	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES)	UND	1,00
48.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
48.1	Limpeza geral da obra	M²	110,00
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS - PROJETO EMASCULADOS - ADITIVOS			
LOCAL: MUNICÍPIOS - CHAPADINHA, BARREIRINHAS			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
BENEFICIÁRIA: JOSÉLIA ALVES VIANA - MUNICÍPIO CHAPADINHA/MA			
1	PISOS		
1.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARGAMASSA	M²	70,75
2	ESQUADRIAS		
2.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
2.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
3	APARELHOS E LOUÇAS		
3.1	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
4	PINTURA		
SINAPI 96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	142,11
BENEFICIÁRIA: MAURÍCIO COSTA SILVA - MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA			
5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
5.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PISO)	M²	50,82
6	PISOS		

Página 15 de 18

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876083/2022, em 27/01/2023 emitida



Certidão nº 876083/2022

30/01/2023, 13:19

Chave de Impressão: 26WD2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2023 e contém 18 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/01/2023, às 13:19.





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fábri
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fls. 644
Proc. 258
Rub. LD

6.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M²	50,82
7	PINTURA		
SINAPI 96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	156,50
BENEFICIÁRIA: DOMINGAS DO ESPIRITO SANTO PINTO LOBATO - MUNICÍPIO DE PENALVA/MA			
8	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
8.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	24,89
8.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	24,89
9	SUPERESTRUTURA		
9.1	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	9,87
10	ELEVAÇÃO		
10.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M²	31,85
11	REVESTIMENTO		
11.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	80,32
12	PISOS		
12.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 - PISO CASA	M²	35,29
13	ESQUADRIAS		
13.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
13.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
13.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,10

Página 16 de 18

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876083/2022, em 27/01/2023 emitida



Certidão nº 876083/2022
30/01/2023, às 13:19
Chave de Impressão: 269WD2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2023 e contém 18 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fls. 645
Proc. 258
Rub. 12

14	INSTALAÇÕES		
14.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
14.1.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UND	7,00
14.1.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA SIMPLES 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UND	8,00
14.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	335,91
14.2	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E LOUÇAS		
14.1	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
14.2	Chuveiro simples de plástico, c/ registro de pressão de pvc - fornecimento e instalação	UND	1,00
14.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	1,00
14.4	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UND	2,00
14.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
14.6	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	1,00
14.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00
15	PINTURA		
SINAPI 96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	163,70
15.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR	M²	7,44
BENEFICIÁRIA: MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO BORGES - MUNICÍPIO DE GUIMARÃES/MA			
5.0	COBERTURA		
5.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	20,47
6.0	REVESTIMENTO		

Página 17 de 18

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876083/2022, em 27/01/2023



Certidão nº 876083/2022
30/01/2023, 13:19

Chave de Impressão: z6WD2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2023 e contém 18 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/01/2023, às 13:19.





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fls. 646
Proc. 258
Rub. ly

6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	63,18
6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	55,69
6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	63,18
7.0	PISOS		
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² - PISO CASA	M²	27,73
7.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M²	9,77
11.0	PINTURA		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M²	91,08
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M²	91,08
11.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M²	182,29
11.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	273,37
11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	273,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876083/2022, em 27/01/2023 emitida



São Luís, 22 de dezembro de 2022

Thiago Henrique Pinheiro Pinto
Thiago Henrique Pinheiro Pinto
Supervisor do Fundo Estadual de
Habitação e Desenvolvimento Urbano
SAHAB/SECID – Mat 867796
CREA 111726040-2

Página 18 de 18

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 876083/2022
30/01/2023, 13:19

Chave de Impressão: z9W0D2
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2023 e contém 18 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

855734/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA**
Registro: **1107569346MA** RNP: **1107569346**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Fls. 647
Proc. 258
Rub. 4

Número da ART: **MA20200379860** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/11/2020** Baixada em: **18/10/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA EIRELI - ME**

Contratante: **Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano-SECID** CPF/CNPJ: **10.829.387/0001-47**
Endereço do contratante: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **1908**
Complemento: **Bairro: MONTE CASTELO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65030005**
Contrato: **035/2020** Celebrado em: **27/10/2020**
Valor do contrato: **R\$ 1.899.175,43** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO Rua principal** Nº: **sn**
Complemento: **Bairro: zona rural**
Cidade: **ARAIOSES** UF: **MA** CEP: **65570000**
Coordenadas Geográficas: **-2.890994, -41.903762**
Data de início: **23/11/2020** Conclusão efetiva: **23/07/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano-SECID** CPF/CNPJ: **10.829.387/0001-47**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 22242.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 5638.78 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 5.05 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0403 - REDE DE AGUA 53 - EXECUCAO 400.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0428 - LIGACOES DOMICILIARES DE AGUA 53 - EXECUCAO 100.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 100.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 100.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 100.00 unidade;**

Observações

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ARAIOSES-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 855734/2021
12/11/2021, 16:54
aBd12

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aBd12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 14/11/2021, às 08:46.


 GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
 SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
 Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
 Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
 CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fis. 648
 Proc. 258
 Rub. 17


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a Firma **CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.870.942/0001-91, executou em sua totalidade os serviços contratados constantes da planilha em anexo, com as seguintes características descritas abaixo.

1. Obra: Reforma e construção de 100 (cem) unidades habitacionais e sistema de abastecimento de água no município de Araioses-MA
2. Contrato nº 035/2020 – ASSJUR/SECID
3. Ordem de serviço nº 008/2020 - SAHAB
4. Modalidade de licitação: RDC nº 005/2020 oriunda do processo nº 102003/2020-SECID
5. Período de realização: 23/11/2020 a 23/07/2021
6. Responsável técnico:
 Nome Completo: Marcus Aurélio da Silva Mendonça
 Título profissional: Engenheiro Civil
 Registro Nacional Profissional (RNP): 1107569346
 Registro no CREA: 6789/D MA

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração.


 Fiscal Secid

Engº Thiago Henrique Pinheiro Pinto
 Supervisor do Fundo Estadual de
 Habitação e Desenvolvimento Urbano
 SAHAB/SECID - Matr. 557796
 CREA: 111726/040-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855734/2021, em 12/11/2021 emitida



Certidão nº 855734/2021
 14/11/2021, 08:46

Chave de Impressão: aBd12
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçara, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

 **CREA-MA**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 14/11/2021, às 08:46



Fls. 649
Proc. 258
Rub. 10

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Obra: Reforma e construção de 100 (cem) unidades habitacionais e sistema de abastecimento de água no município de Araiões-MA

CONTRATADA: CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA, CONTRATO Nº 035/2020-ASSJUR/SECID --
ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2020-SAHAB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS			
LOCAL: ARAIOSES - MA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT
3.0	SUPERESTRUTURA		
3.2	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em Massaranduba, Angelim ou madeira de lei - Pilar de madeira e vigas caixa d'água - PILAR DE MADEIRA	M3	0,05
3.3	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em Massaranduba, Angelim ou madeira de lei - Pilar de madeira e vigas caixa d'água - VIGAS CAIXA D'ÁGUA	M3	5
4.0	ELEVAÇÃO		
4.2	Cobogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	M2	48
5.0	COBERTURA		
5.1	Remoção, carga e retelamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ reaproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m²	64,28
5.3	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019	M	7,50
5.5	Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	M2	435
6.0	REVESTIMENTO		
6.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M2	5638,78
6.4	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014	M2	2619
7.0	PISO		

Página 1 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855734/2021, em 12/11/2021



Certidão nº 855734/2021
14/11/2021, 08:46

Chave de impressão: aBd12

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 14/11/2021, às 08:46.





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fábri
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fls. 650
Proc. 258
Rub. 7

7.2	revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	M2	3535,65
7.3	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_06/2018	M2	76,19
7.4	Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018	M	244,44
7.5	rodapé cerâmico 35x35	M2	3180,63
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	Porta em aço de abrir tipo veneziana, 87x210cm, fixação com parafusos, e ferragens - fornecimento e instalação. af_12/2019	UND	250
8.2	Janela em aço, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	M2	195
9.0	INSTALAÇÕES		
9.1	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
9.1.0	Caixa interna/externa de medição para 1 medidor trifásico, com visor, em chapa de aço 18 usg (padrão da concessionária local)	UND	50,5
9.1.1	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação	UND	50,5
9.1.2	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	UND	202
9.1.3	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1515
9.1.4	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	3030
9.1.5	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1515
9.1.6	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1010
9.1.7	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UND	202
9.1.8	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UND	50,5
9.1.9	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UND	303
9.1.10	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UND	353,5
9.1.11	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UND	50,5
9.1.12	Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020	UND	303
9.1.13	Ponto embutido tomada p/ tv, c/ eletroduto condutele pvc rígido ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	UND	50,5

Página 2 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855734/2021, em 12/11/2021



Certidão nº 855734/2021
14/11/2021, 08:46
Chave de Impressão: aBd12

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.ma.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 14/11/2021, às 08:46.



Fls. 651
 Proc. 258
 Rub. 4



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
 SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fábrii
 Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
 CNPJ: 10.829.387/0001-47

9.2	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
9.2.1	Tubo pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	M	1850
9.2.2	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UND	550
9.2.3	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	UND	200
9.2.4	Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UND	50
9.2.5	Luva de correr, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UND	50
9.2.6	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UND	50
9.2.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UND	50
9.3	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
9.3.1	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	500
9.3.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	500
9.3.3	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	250
9.3.4	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	UND	50
9.3.5	Caixa gordura, simples, concreto pre moldado, circular, com tampa, d = 40 cm	UND	50
9.3.6	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	UND	50
10.0	APARELHOS E LOUÇAS		
10.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UND	100
10.2	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UND	100
10.3	Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UND	100

Página 3 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855734/2021, em 12/11/2021 emitida



Certidão nº 855734/2021
 14/11/2021, 08:46
 Chave de Impressão: aBd12
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 7 folhas



Fls. 852
 Proc. 258
 Rub. W



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
 SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
 Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
 CNPJ: 10.829.387/0001-47

10.4	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UND	100
10.5	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros (inclusive conexões)	UND	100
10.6	Chuveiro plástico sem registro	UND	100
10.7	Kit de acessórios para banheiro em abs/alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelreira, 01 porta-toalhas rosto e 01 porta-toalhas banho)	UND	100
11.0	PINTURA		
11.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	M2	8378
11.2	Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_11/2016	M2	8378
11.3	Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. af_06/2014	M2	13864
11.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	13864
11.5	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M2	4920
12.0	REDE DE ESGOTO		
12.1	Sumidouro circular paredes blocos cerâmicos 6 furos - VIDE PROJETO	UND	100
12.2	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2 l (para 5 contribuintes). af_05/2018	UND	100
13.0	PASSEIO EXTERNO		
13.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	M2	1467
14.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
14.1	Limpeza geral	M2	12500
15.0	DIVERSOS		
15.1	Armador de rede (escápula) - fornecimento e instalação	UND	600
16.0	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
16.1	POVOADO BAIXÃO DAS PALMEIRAS		
16.1.5.6	ESQUADRIAS		
5.6.1	Porta ferro abrir TP chapa c/ guarnição 90 x 210cm	M2	1,68
5.6.2	Elemento vazado tipo cobogó em concreto 0,50x0,40m, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	M2	0,40
16.1.5.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		

Página 4 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855734/2021, em 12/11/2021



Certidão nº 855734/2021
 14/11/2021, 08:46

Chave de Impressão: aBd12

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Caiçau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 14/11/2021, às 08:46.



Fls. 653
 Proc. 258
 Rub. 4



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
 SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
 Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
 CNPJ: 10.829.387/0001-47

5.9.1	Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 25mm (3/4"), fornecimento e instalação	M	15,00
5.9.2	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UNID	2,00
5.9.3	Quadro de Distribuição de energia em caixa metálica, para 3 disjuntores e termomagnéticos monophasares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramento fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação	UNID	1,00
5.9.4	Disjuntor termo-magnético monofásico de 20A	UNID	1,00
5.9.5	Tomada embutir 2P + T 15A/250V c/placa, tipo silontoque ou	UNID	1,00
5.9.6	Interruptor bipolar (tecla dupla) embutir 20A/250V c/placa, tipo silontoque piai ou equivalente	UNID	1,00
5.9.7	Cabo de cobre isolamento termoplástico anti-chama 2,5mm ² - fornecimento e instalação	M	10,00
5.9.8	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40W, fornecimento e instalação	UNID	2,00
16.1.6.0	TORRE ELEVADA DE 8,00M DE ALTURA PARA RESERVATÓRIO DE 15.000 L EM FIBRA DE VIDRO		
16.1.7.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
7.1	Escavação de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2 m de profundidade	M3	700,00
7.2	Tubo pvc pba jei, classe 12, dn 50 mm, para rede de agua (nbr 5647)	M	1.400,00
7.5	Reaterro de valas com material escavado	M3	490,00
7.6	Assento de tubos e conexões PVC/PBA, classe 12, DN 50	M	1.400,00
16.1.8.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
8.1	Coilar de tomada em PVC DN 50mmx1/2"	UND	100,00
8.2	Adaptador para tubo PVC soldável curto LR DN 20mmx1/2"	UND	100,00
8.3	Tubo PVC soldável DN 20mm	M	3.100,00
8.4	Joelho PVC 90° soldável DN 20mm	UND	200,00
8.5	Joelho PVC 90° soldável LR DN 20mmx1/2"	UND	100,00
8.6	Torneira de PVC para tanque DN 1/2"	UND	100,00
16.1.12.0	SERVIÇOS FINAIS		
12.1	Desmobilização de equipamento e equipe	UND	1,00
12.2	Limpeza final da obra	M2	100,00
16.2	POVOADO MATINHA		
16.2.5.6	ESQUADRIAS		
5.6.1	Porta ferro abrir TP chapa c/ guarnição 90 x 210cm	M2	1,68
5.6.2	Elemento vazado tipo cobogó em concreto 0,50x0,40m, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	M2	0,40
16.2.5.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
5.9.1	Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 25mm (3/4"), fornecimento e instalação	M	15,00
5.9.2	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UNID	2,00

[Assinatura]

Página 5 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855734/2021, em 12/11/2021



Certidão nº 855734/2021
 14/11/2021, 08:46
 Chave de Impressão: a8d12

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 14/11/2021, às 08:46.



Fls. 654
Proc. 258
Rub. 4



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

5.9.3	Quadro de Distribuição de energia em caixa metálica, para 3 disjuntores e termomagnéticos monopulares, sem dispositivo para chave geral, com porta, sem barramento fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação	UNID	1,00
5.9.4	Disjuntor termo-magnético monofásico de 20A	UNID	1,00
5.9.5	Tomada embutir 2P + T 15A/250V c/placa, tipo silentoque ou	UNID	1,00
5.9.6	Interruptor bipolar (tecla dupla) embutir 20A/250V c/placa, tipo silentoque pial ou equivalente	UNID	1,00
5.9.7	Cabo de cobre isolamento termoplástico anti-chama 2,5mm ² - fornecimento e instalação	M	10,00
5.9.8	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40W, fornecimento e instalação	UNID	2,00
16.2.6.0	TORRE ELEVADA DE 8,00M DE ALTURA PARA RESERVATÓRIO DE 15.000 L EM FIBRA DE VIDRO		
16.2.7.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
7.1	Escavação de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2 m de profundidade	M3	950,00
7.2	Tubo pvc pba jei, classe 12, dn 50 mm, para rede de agua (nbr 5647)	M	1.900,00
7.5	Reaterro de valas com material escavado	M3	665,00
7.6	Assento de tubos e conexões PVC/PBA, classe 12, DN 50	M	1.900,00
16.2.8.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
8.1	Colar de tomada em PVC DN 50mmx1/2"	UND	100,00
8.2	Adaptador para tubo PVC soldável curto LR DN 20mmx1/2"	UND	100,00
8.3	Tubo PVC soldável DN 20mm	M	3.100,00
8.4	Joelho PVC 90° soldável DN 20mm	UND	200,00
8.5	Joelho PVC 90° soldável LR DN 20mmx1/2"	UND	100,00
8.6	Torneira de PVC para tanque DN 1/2"	UND	100,00
16.2.9.0	CERCA DE PROTEÇÃO		
16.2.12.0	SERVIÇOS FINAIS		
12.1	Desmobilização de equipamento e equipe	UND	1,00
12.2	Limpeza final da obra	M2	100,00

Thiago Henrique Pinheiro Pinto
Fiscal Secid

Thiago Henrique Pinheiro Pinto
Supervisor de Obras Públicas
Secretaria Adjunta de Habitação
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano
Estado do Maranhão

Página 6 de 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 855734/2021, em 12/11/2021 emitida



Certidão nº 855734/2021
14/11/2021, 08:46

Chave de Impressão: aBd12

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 14/11/2021, às 08:46





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

842413/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA**
Registro: **1107569346MA** RNP: **1107569346**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Fls. 655
Proc. 258
Rub. UP

Número da ART: **MA20190284748** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/09/2019** Baixada em: **12/03/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA EIRELI - ME**

Contratante: **Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano-SECID** CPF/CNPJ: **10.829.387/0001-47**
Endereço do contratante: **AVENIDA GÊTÚLIO VARGAS** N°: **1908**
Complemento: **Bairro: MONTE CASTELO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65030005**
Contrato: **0011/2019** Celebrado em: **04/09/2019**
Valor do contrato: **R\$ 270.155,19** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Moradia Popular**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PIANCÓ** N°: **06**
Complemento: **Bairro: VILA EMBRATEL**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65081620**
Data de início: **13/09/2019** Conclusão efetiva: **13/12/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano-SECID** CPF/CNPJ: **10.829.387/0001-47**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 42.63 metro cúbico;**

Observações

Execução de reforma de muro de arrimo de contenção em concreto armado a ser construído no Residencial Plancó.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 842413/2021
16/03/2021, 16:22
Z9w6a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Z9w6a**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 16/03/2021, às 20:27.





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fábri
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fls. 656
Proc. 258
Rub. W

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a Firma **CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.870.942/0001-91, executou em sua totalidade os serviços contratados constantes da planilha em anexo, com as seguintes características descritas abaixo.

1. Obra: Reforma de muro de arrimo de contenção em concreto armado construído no Residencial Plancô Paraíso, Vila Embratel, São Luís-MA
2. Contrato nº 011/2019 – ASSJUR/SECID
3. Ordem de serviço nº 001/2019 - SAHAB
4. Modalidade de licitação: Dispensa de Licitação nº 005/2019 oriunda do processo nº 105999/2019-SECID
5. Período de realização: 15/09/2019 a 13/12/2019
6. Responsável técnico:
Nome Completo: Marcus Aurélio da Silva Mendonça
Título profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP): **1107569346**
Registro no CREA: 6789/D MA

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração.

[Assinatura]
Eng. David...
16/03/2021, 20:27
Chave de Impressão: Zbw6ia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842413/2021, em 16/03/2021 emitida



Certidão nº 842413/2021
16/03/2021, 20:27

Chave de Impressão: Zbw6ia
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2021 e contém 3 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fis. 657
Proc. 258
Rub. 12

Obra: Reforma de muro de arrimo de contenção em concreto armado construído no Residencial Piancó Paraíso, Vila Embratel, São Luís - MA

CONTRATADA: CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA, CONTRATO Nº 011/2019-ASSJUR/SECID
– ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2019-SAHAB

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CP 001	TAXAS E EMOLUMENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	UND	1
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6
1.3	CP 002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	3
1.4	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA	UND	2
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	CP 003	MÃO DE OBRA	VB/MÊS	3
2.2	CP 004	TRANSPORTE/EQUIPAMENTOS	VB/MÊS	3
3.0		RETIRADA E DEMOLIÇÕES		
3.1	97626	RETIRADA DE PLACAS, PILARES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO DO MURO SINISTRADO	M3	70
3.2	89885	RETIRADA DE MATERIAL LATERÍTICO FRODIDO	M3	84
3.3	97627	DEMOLIÇÕES DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	M3	16,28
3.4	97627	DEMOLIÇÕES DE MURO DE CONCRETO ARMADO	M3	37,50
3.5	92970	DEMOLIÇÃO DE ASFALTO	M3	22,58
3.6	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14,00 M3 DE MATERIAL LATERÍTICO EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 10KM	TXKM	924
3.7	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14,00 M3 DE CONCRETO EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	TXKM	2.687,50
3.8	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14,00 M3 DE ASFALTO EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 10KM	TXKM	316,05
4.0		MURO DE ARRIMO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO		
4.1	99059	LOCAÇÃO DA OBRA	M	35
4.2	92272	ESCORAMENTO CONTINUO EM SOLO	M	375
4.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA ALICERCE	M3	30,63
4.4	95467	ALICERCE COM CONCRETO SIMPLES E PEDRA DE MÃO	M3	12,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842413/2021, em 16/03/2021



Certidão nº 842413/2021
16/03/2021, às 20:27
Chave de Impressão: Z5w6ia

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2021 e contém 3 folhas

Assinatura: [Assinatura]

Página 1 de 2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 16/03/2021, às 20:27.





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO

Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Fls. 658
Proc. 258
Rub. 4

4.5	31	FERRAGENS, AÇO CA-50 PARA O ALICERCE	KG	1000
4.6	93382	REATERRO COM USO DE EQUIPAMENTO DE COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	367,5
4.7	92265	FORMA EM MADEIRA RESINADA COM APROVEITAMENTO 3X	M2	187,5
4.8	2692	DESFORMA EM MADEIRA RESINADA	M2	187,5
4.9	31	FERRAGEM AÇO CA-50 PARA CONCRETO ARMADO CA-50 PARA LAJES, VIGAS E PILARES	KG	5828,13
4.10	94966	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,00MPA, LAJE DE CONCRETO PAREDES DO ARRIMO	M3	96,25
5.0		DRENAGEM E MELHORIAS		
5.1	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA LARGURA 40 CM ESPESSURA 10,00CM	M	24,75
5.2	94993	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA	M2	235
5.3	4746	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO	M3	80
5.4	41722	COMPACTAÇÃO DE ATERRO NAS RUAS E CALÇADAS	M3	405
5.6	94964	CONCRETO PARA MURO DE ALVENARIA, FCK=20MPA, ESPESSURA 12CM. CINTAS E PILARES DE 0,20X0,20 METROS	M3	3,1
5.7	31	FERRAGENS, AÇO CA-50 PARA MURETA	KG	186,12
5.8	87471	MURO EM ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO (ALVENARIA/CHAPISCO/REBOCO)	M2	46,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842413/2021, em 16/03/2021 emitida



São Luís – MA, 15 de março de 2021


Engº Deusdedit Soares Evangelista
Engenheiro Civil
UELPA/SECID
Matrícula: 229439


Engº Deusdedit Soares Evangelista
Engenheiro Civil
UELPA/SECID
Matrícula: 229439

Página 2 de 2

Certidão nº 842413/2021
16/03/2021, 20:27

Chave de impressão: Z9w6a

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2021 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 16/03/2021, às 20:27.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

830149/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA**
Registro: **1107569346MA** RNP: **1107569346**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Fls. 659
Proc. 258
Rub. 4

Número da ART: **MA20200324301** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/03/2020** Baixada em: **26/05/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA EIRELI - ME**

Contratante: **Revil Construções LTDA**
Endereço do contratante: **RUA Jose Teixeira**
Complemento:

CPF/CNPJ: **14.088.683/0001-95**
Nº: **20**
Bairro: **Seringal**
UF: **MA** CEP: **65725000**

Cidade: **PEDREIRAS**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 327.446,67**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO Zona Rural**

Nº: **s/n**
Bairro: **Zona Rural**
UF: **MA** CEP: **65755000**

Complemento:

Cidade: **JOSELÂNDIA**

Coordenadas Geográficas: **-4.980617, -44.693072**

Data de início: **03/02/2020**

Conclusão efetiva: **31/03/2020**

Finalidade: **Saúde**

CPF/CNPJ: **06.376.974/0001-50**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 57 - REFORMA 900 00 metro quadrado;**

Observações

Referente a execução dos serviços de reforma das UBS Napoleão José Correa localizada no Povoado Tanque, UBS Raimunda Saraiva Sousa localizada no Povoado Centro do Governo e UBS Raimundo Norato Oliveira localizada no Povoado Aldeia na Zona Rural do Município de Joselândia.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 830149/2020

10/09/2020, 14:26

9Ww9Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9Ww9Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: taieconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/09/2020, às 15:38.





REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURÍDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

Fis. 660
 Proc. 258
 Rub. 10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a Firma **CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.870.942/0001-91, executou em sua totalidade os serviços contratados constantes da planilha em anexo, com as seguintes características descritas abaixo.

DADOS DA OBRA:

Obra: Reforma de 03 Unidades Básicas de Saúde
 Período de realização: 03 meses 10-01-2020 A 10-03-2020

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: REVIL CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 14.088.683/0001-95

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Razão Social: Prefeitura Municipal de Joselandia
 CNPJ: 06.376.974/0001-50

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social: Construtora Carvalho Oliveira
 CNPJ: 30.870.942/0001-91

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Completo: Marcus Aurélio da Silva Mendonça
 Título profissional: Engenheiro Civil
 Registro Nacional Profissional (RNP): 1107569346
 Registro no CREA: 6789/D MA

OBRA: UBS RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA POVOADO ALDEIA

Planilha Orçamentária Sintética							
Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				3.662,52
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	298,09	1.788,54
1.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	300	1,97	591,00
1.3	97644	SINAPI	AF_12/2017 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	5,45	4,95	26,98

Hamilton Nava Neto
 CPF: 191.014.873-34
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020 emitida



Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 18/09/2020, às 15:38.





REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURIDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

Fls. 661
 Proc. 258
 Rub. wp

		AF_12/2017					
1.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	300	2,67	801,00
1.5	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	125	1,77	221,25
1.6	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	55	4,25	233,75
2			COBERTURA				7.943,93
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	210	9,98	2.095,80
2.2	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38	18,11	688,18
2.3	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	55	46,69	2.567,95
2.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	100	25,92	2.592,00
3			REVESTIMENTOS				11.016,67
3.1	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,	m²	288	23,24	6.693,12

Jamilton Nava Neto
 CPF: 104.014.973-34
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, emitida em 10/09/2020



Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Mw6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/09/2020 às 15:38





REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURIDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

ESPESSURA DE 20MM, COM
 EXECUÇÃO DE TALISCAS.
 AF_06/2014

3.2	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	ESQUADRIAS	m²	55	78,61	4.323,55
4								17.789,05
4.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015		UN	1	625,47	625,47
4.2	90844	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0,9x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura		UN	13	749,27	9.740,51
4.3	90829	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015		UN	13	43,67	567,71
4.4	94576	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016		m²	12,25	219,18	2.684,96
4.5	91293	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P		UN	13	244,36	3.176,68
4.6	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E		UN	21	47,32	993,72

Hamilton Nava Neto

CPF: 101.014.973-34
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020



Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020, 15:38
 Chave de Impressão: 9Ww49Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas

Fls. 662
 Proc. 258
 Rub. 2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/09/2020, às 15:38



Fls. 663
Proc. 258
Rub. W



REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
CREA-MA: PESSOA JURIDICA - REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

5			SISTEMA HIDRÁULICO				4.281,87	
5.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3	366,17	1.098,51	
5.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5	275,72	1.378,60	
5.3	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8	7,63	61,04	
5.4	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	37,34	74,68	
5.5	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50	4,92	246,00	
5.6	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30	3,44	103,20	
5.7	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20	10,52	210,40	
5.8	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	3,33	6,66	

Hamilton Nava Neto
CPF: 101.014.973-14
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020 emitida



Certidão nº 830149/2020
18/09/2020 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas



Fls. 664
 Proc. 259
 Rub. up



REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURÍDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

5.9	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16	2,93	46,88
5.10	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	2,74	16,44
5.11	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14	7,42	103,88
5.12	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	12,52	75,12
5.13	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	4,20	16,80
5.14	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	4,02	8,04
5.15	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	11,74	46,96
5.16	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2	25,12	50,24
5.17	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	51,49	102,98
5.18	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BÓIA, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO	UN	1	26,35	26,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020 emitida



Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas

Hamilton Naya Neto
 CPF: 101.014.973-34
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 1111671427

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/09/2020, às 15:38.



Fls. 665
 Proc. 258
 Rub. W



REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURÍDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

DE ÁGUA AF_06/2016

5.19	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	609,09	609,09
6			SISTEMA ELÉTRICO				2.668,67
6.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37	18,24	674,88
6.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	20,02	80,08
6.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	17,20	120,40
6.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	27,28	27,28
6.5	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	37,35	410,85
6.6	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	30,27	90,81
6.7	73953/005		LUMINÁRIAS 2X32W COMPLETA	UN	35	33,67	1.178,45
6.8	73953/002		LUMINÁRIAS 2X16W COMPLETA	UN	3	28,64	85,92
7			PINTURA				20.876,71
7.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	679,86	10,73	7.294,90
7.2	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	690,13	9,43	6.507,93

Hamilton Nava Neto
 CPF: 101.014.973-34
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 1111671427


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020 emitida



Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas





REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURÍDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

7.3	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	679,86	6,33	4.303,51
7.4	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	24,71	19,58	483,82
7.5	74065/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	127,74	17,90	2.286,55
8			SERVIÇOS DIVERSOS				12.439,54
8.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS AF_05/2017_P	m²	300	32,13	9.639,00
8.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	298,09	1.788,54
8.3	3 S 08 102 51	SICRO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	550	1,84	1.012,00
Total sem BDI							80.678,95
Total do BDI							20.024,51
Total Geral							100.703,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020 emitida



OBRA: UBS RAIMUNDA SARAIVA SOUSA POVOADO CENTRO DO GOVERNO

Planilha Orçamentária Sintética							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total R\$
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				3.896,50
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	297,79	1.786,74
1.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	300	2,22	666,00
1.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,45	5,57	30,36

Hamilton Nava Neto
 CREA/MA 111671427-34
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 1111671427

Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020, às 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas



Fls. 667
 Proc. 258
 Rub. 7

REVIL
 Construtora LTDA.

REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURÍDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

1.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	300	3,01	903,00
1.5	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	125	1,98	247,50
1.6	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	55	4,78	262,90
2			COBERTURA				8.329,56
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	210	11,10	2.331,00
2.2	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38	19,27	732,26
2.3	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	55	47,46	2.610,30
2.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	100	26,56	2.656,00
3			REVESTIMENTOS				10.428,79
3.1	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	185	24,80	4.588,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020



Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas

Hamilton Nava Neto
 CPF: 101.014.973-34
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 1111671427





Fls. 668
 Proc. 258
 Rub. 4

REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURIDICA - REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

3.2	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	65	38,36	2.493,40
3.3	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	41,5	80,66	3.347,39
4			ESQUADRIAS				14.015,11
4.1	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	1	625,47	625,47
4.2	90844	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0,9x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	9	749,27	6.743,43
4.3	90829	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10	43,35	433,50
4.4	94576	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	12,25	217,45	2.663,76
4.5	91293	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	10	252,94	2.529,40
4.6	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	21	48,55	1.019,55
5			SISTEMA HIDRÁULICO				6.206,43

Hamilton Nava Neto
 CPF 101.814.973-34
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020



Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas



Fls. 669

Proc. 258

Rub. 40

REVIL CONSTRUÇÕES LTDA

CREA-MA: PESSOA JURÍDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA

CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428



5.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6	361,51	2.169,06
5.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8	274,29	2.194,32
5.3	89709	SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8	7,75	62,00
5.4	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	33,58	67,16
5.5	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50	5,21	260,50
5.6	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30	3,44	103,20
5.7	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20	10,47	209,40
5.8	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	3,50	7,00
5.9	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16	3,17	50,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020



Certidão nº 830149/2020
18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas

Hamilton Nava Neto

CPF: 101.014.973-34
Engenheiro Civil

CREA / CONFEA: 1111671427

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/09/2020, às 15:38.



Fls. 670
 Proc. 258
 Rub. 4

REVIL CONSTRUÇÕES LTDA

CREA-MA: PESSOA JURIDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

REVIL
 Construtora LTDA.

5.10	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	2,92	17,52
5.11	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14	7,62	106,68
5.12	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	12,72	76,32
5.13	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	4,51	18,04
5.14	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	4,24	8,48
5.15	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	11,95	47,80
5.16	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2	24,84	49,68
5.17	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	52,68	105,36
5.18	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1	26,35	26,35
5.19	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	626,84	626,84
6			SISTEMA ELÉTRICO				3.970,47
6.1	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E	UN	24	43,88	1.053,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020 emitida



Certidão nº 830149/2020

18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas

Hamilton Nava Neto
 CPF: 191.014.973-34
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 1111671427

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/09/2020, às 15:38.



Fls. 644
 Proc. 258
 Rub. 40

REVIL
 Construtora LTDA.

REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURIDICA - REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

INSTALAÇÃO

6.2	73953/008	SINAPI	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	194,49	2 917,35
7			PINTURA				21.835,15
7.1	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	679,86	11,05	7.512,45
7.2	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	690,13	9,74	6 721,87
7.3	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	679,86	6,86	4 663,84
7.4	73924/002	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m²	24,71	21,05	520,15
7.5	74065/001	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	127,74	18,92	2.416,84
8			SERVIÇOS DIVERSOS				12.911,24
8.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	300	33,36	10 008,00
8.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	297,79	1.786,74
8.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	550	2,03	1 116,50
Total sem BDI							81.593,24
Total do BDI							20.251,44
Total Geral							101.844,69

OBRA: UBS NAPOLEAO JOSE CORREA POVOADO TANQUE

Planilha Orçamentária Sintética							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				5.249,25
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	m²	6	294,98	1.769,88

Hamilton Nava Neto
 CPF: 101.014.973-34
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020



Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas



REVIL
Construtora LTDA.

Fls. 672
Proc. 258
Rub. 40

REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
CREA-MA: PESSOA JURIDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

GALVANIZADO

1.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	300	2,21	663,00
1.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10,45	5,54	57,89
1.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50,25	14,47	727,12
1.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	300	3,00	900,00
1.6	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,8	16,12	141,86
1.7	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	55	1,98	108,90
1.8	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	185	4,76	880,60
2			COBERTURA				14.455,72
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	210	11,24	2.360,40
2.2	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS.	M	38	19,14	727,32

Hamilton Nava Nero
CPF: 101.014.973-34
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020 emitida



Certidão nº 830149/2020
18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas



Fls. 673
Proc. 258
Rub. 50

REVIL
Construtora LTDA.

REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
CREA-MA: PESSOA JURIDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

2.3	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	185	47,20	8.732,00
2.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	100	26,36	2.636,00
3			REVESTIMENTOS				4.715,62
3.1	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	55	24,62	1.354,10
3.2	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	50,25	38,30	1.924,58
3.3	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	18	79,83	1.436,94
4			ESQUADRIAS				11.022,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020 emitida



Certidão nº 830149/2020

18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas

Hamilton Nava Neto
CPF: 101.014.973-34
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 1111671427



REVIL
Construtora LTDA.

Fls. 674
Proc. 258
Rub. 17

REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
CREA-MA: PESSOA JURIDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

4.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	2	825,47	1 250,94
4.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	6	749,27	4 495,62
4.3	90829	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	8	43,55	348,40
4.4	94576	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	8,8	215,35	1.895,08
4.5	91293	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015_P	UN	8	252,64	2.021,12
4.6	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO	UN	21	48,17	1.011,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020



Certidão nº 830149/2020
16/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas

Hamilton Nava Neto
CPF: 101.014.973-34
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 1111671427



REVIL
Construtora LTDA.

REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
CREA-MA: PESSOA JURIDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

5			POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 SISTEMA HIDRÁULICO				5.078,35
5.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3	357,89	1.073,67
5.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8	271,68	2.173,44
5.3	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8	7,68	61,44
5.4	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	33,58	67,16
5.5	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50	5,19	259,50
5.6	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30	3,41	102,30
5.7	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	20	10,35	207,00

Hamilton Nava Neto
CPF: 101.014.973-34
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020,
em 10/09/2020
emitida



Certidão nº 830149/2020
18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9WW9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas



Fls. 676
 Proc. 258
 Rub. 4

REVIL
 Construtora LTDA.

REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURIDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

INSTALAÇÃO AF_12/2014

5.8	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	3,47	6,94
5.9	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16	3,15	50,40
5.10	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	2,90	17,40
5.11	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14	7,56	105,84
5.12	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	12,61	75,66
5.13	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	4,50	18,00
5.14	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	4,22	8,44
5.15	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	11,86	47,44
5.16	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	2	24,84	49,68

Hamilton Nava Neto
 CPF: 101.014.973-34
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020



Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas



REVIL
 Construtora LTDA.

REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURIDICA - REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

ÁGUA. AF_12/2014

5.17	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	52,68	105,36
5.18	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1	26,35	26,35
5.19	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	622,33	622,33
6			SISTEMA ELÉTRICO				3.480,84
6.1	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18	43,44	781,92
6.2	73953/008	SINAPI	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14	192,78	2.698,92
7			PINTURA				21.692,15
7.1	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	679,86	10,96	7.451,27
7.2	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	690,13	9,65	6.659,75
7.3	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	679,86	6,84	4.650,24
7.4	73924/002	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m²	24,71	21,01	519,16
7.5	74065/001	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de	m²	127,74	18,88	2.411,73

Hamilton Nava Neto
 CPF: 151.014.973-34
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020 emitida



Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas



REVIL
Construtora LTDA.

Fls. 678
Proc. 258
Rub. 40

REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
CREA-MA: PESSOA JURIDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

			madeira				
8			SERVIÇOS DIVERSOS			12.996,88	
8.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	300	33,72	10.116,00
8.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	294,98	1.769,88
8.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	550	2,02	1.111,00
						Total sem BDI	78.691,53
						Total do BDI	19.531,24
						Total Geral	98.222,77



Anderson Revil Tavares de Lima
NOME: ANDERSON REVIL TAVARES DE LIMA
CPF: 935.930.823-49
CNPJ: 14.088.683/0001-95
EMPRESA: REVIL CONSTRUÇÕES LTDA - ME
PROPRIETÁRIO

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Pedreiras - Maranhão
RECONHECIMENTO
Reconheço como verdadeiro a assinatura
indicada pela seta
Pedreiras (MA) 30.05.2020
Em Teste da verdade
João Antônio Leite
Escritor Autorizado

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
LUCY MARY SOARES BRAGA - TITULAR
REPRESENTANTE LEGAL - SUBSTITUTO
MÁRIO FURTADO LEITE - ESCRIVÃO AUTORIZADO
Rua Minerva, 1067 - Centro
Pedreiras, MA - CEP 55720-000
Tel: (98) 3640-3037
e-mail: oficio_pedreiras@revil.com.br

Fórum Judiciário TJMA, São
RECPR0296068TSVK2LXCHLC72, Data/Hora:
20/05/2020 08:49:42, Atos: 13, 17.4, Partes: ANDERSON
REVIL TAVARES DE LIMA, Rec Fúria: Semitância
Total R\$ 16,00. Emplacamento: R\$ 15,50. FERC: R\$
0,50. Consulte a validade deste selo em:
<http://revil.tjma.jus.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020 emitida



Certidão nº 830149/2020
18/09/2020, 15:38
Chave de Impressão: 9Ww9Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas

Hamilton Nava Neto
CPF: 101.014.973-34
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 1111671427



Fls. 679
 Proc. 258
 Rub. 1



CPL JOSELÂNDIA

PROC. Nº 1111PMJ/2019
 Fls. 1181
 Rub. 1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
 CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Joselândia – MA.

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1111PMJ/2019

TOMADA DE PREÇO 016/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA (MA), através da Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, Joselândia – MA, inscrito no CNPJ nº 06.376.974/0001-50, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Saúde o Sr. Marcelo de Queiroz Abreu.

CONTRATADA: REVIL CONSTRUÇÕES LTDA – ME, com sede na Rua José Teixeira, 20, Bairro Seringal, Pedreiras – MA, inscrita no CNPJ nº 4 088.683/0001-95, e JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA EIRELI – ME, CNPJ nº 30.870.942/0001-91, com sede na Rua Astolfo Marques, 120, Apeadouro, São Luis – MA.

OBJETO: Reforma de 03 UBS, localizadas na Zona Rural de Joselândia – MA.

Após constatar que a obra foi executada de acordo com as condições contratuais e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pelo contratante, encontrando-se concluída, recebo formalmente a mesma.

CLÁUDIO REGINO CASTRO SALES FILHO
 CREA/PI 1915565537

MARCELO DE QUEIROZ ABREU
 Secretário Municipal de Saúde

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020



Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 1 folhas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 937874/2025

Emissão: 29/09/2025

Validade: 31/10/2025

Chave: 4dZ42

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitados com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Registro: 0005395909

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 800.000,00

Data do Capital: 26/07/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS EM DOMÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DAS ENGENHARIAS CIVIL E GEOLÓGICA NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA AZULÕES, 1, coluna 7, sala 307, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS, MA, 65075060

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/10/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000539834DDMA

Fls. 680
 Proc. 258
 Rub. 10

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306271858. Data de vencimento do boleto: 31/10/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (4/4)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BENTO DE ALMEIDA RAMOS NETO

Registro: 0711126879

CPF: ***.791.883-**

Data Início: 04/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 06/09/2026

Títulos do Profissional:

GEÓLOGO

Atribuição: 10102 LEI 4076/62 ART 06

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA

Registro: 1107569346

CPF: ***.704.533-**

Data Início: 09/10/2018





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 937874/2025
Emissão: 29/09/2025
Validade: 31/10/2025
Chave: 4dZ42

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA

CPF: ***.073.373-**

Função: EMPRESÁRIO

Fls. 081

Proc. 258

Rub. LY





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 936939/2025
Emissão: 14/09/2025
Validade: 30/09/2025
Chave: C23Ww

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 30.870.942/0001-91
 Registro: 0005395909
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 800.000,00
 Data do Capital: 26/07/2021
 Faixa: 4

Fls. 682

Proc. 258

Rub. 12

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SE OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS EM DOMÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DAS ENGENHARIAS CIVIL E GEOLOGIA. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA AZULÕES, 1, coluna 7, sala 307, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS, MA, 65075060

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/10/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000539834DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306271857. Data de vencimento do boleto: 30/09/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (4/4)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BENTO DE ALMEIDA RAMOS NETO

Registro: 0711126879

CPF: ***.791.883-**

Data Início: 04/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 06/09/2026

Títulos do Profissional:

GEÓLOGO

Atribuição: 10102 LEI 4076/62 ART 06

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA

Registro: 1107569346

CPF: ***.704.533-**

Data Início: 09/10/2018





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 936939/2025
Emissão: 14/09/2025
Validade: 30/09/2025
Chave: C23Ww

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA

CPF: ***.073.373-**

Função: EMPRESÁRIO

Fls. 683
 Proc. 258
 Rub. W





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 937327/2025
Emissão: 21/09/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: ZDaxy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA
Registro: 1107569346
CPF: ***.704.533-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 24/04/2003

Fls. 684
Proc. 258
Rub. W

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS
Data de Formação: 20/09/1996

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GHR ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000012679
CNPJ: 11.060.641/0001-58
Data Início: 15/03/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0005398703
CNPJ: 03.538.283/0001-18
Data Início: 13/04/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0005395909
CNPJ: 30.870.942/0001-91
Data Início: 09/10/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Fls. 685
Proc. 258
Rub. 20

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 36, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 30.870.942/0001-91, Número de Registro (NIRE) 21600083681.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/07/2018

Ato constitutivo: 21600083681

São Luís, 01/01/2024

ROGERIO GONCALVES LEMOS FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010989

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 994.073.373-91

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Pag.: 2
 Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís,
 Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024	2.03.03.01.0006	- Lucros/Prejuízos do Exercício					
		Transferencia Lucro do Exercício 2023	0140	001	1	82.614,17	
01/01/2024	2.03.03.01.0005	- Lucros/Prejuízos Acumulados					
		Transferencia Lucro do Exercício 2023	0140	001	1		82.614,17
Totais do dia 01:						82.614,17	82.614,17
03/01/2024	1.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferencia Para o Caixa	0140	001	1	8.346,42	
03/01/2024	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Transferencia Para o Caixa	0140	001	1		8.346,42
Totais do dia 03:						8.346,42	8.346,42
04/01/2024	1.01.04.01.0001	- Peças e Materias					
		Compra Nfe. 1845635 - Comercial Rofe Ltda	0140	001	1	1.214,11	
04/01/2024	2.01.01.01.0002	- Comercial Rofe Ltda					
		Compra Nfe. 1845635 - Comercial Rofe Ltda	0140	001	1		1.214,11
04/01/2024	1.01.04.01.0001	- Peças e Materias					
		Compra Nfe. 976705 - Potiguar Materiaisde Construcao SA	0140	001	2	511,09	
04/01/2024	2.01.01.01.0007	- Potiguar Mat de Const					
		Compra Nfe. 976705 - Potiguar Materiaisde Construcao SA	0140	001	2		511,09
Totais do dia 04:						1.725,20	1.725,20
05/01/2024	1.01.04.01.0001	- Peças e Materias					
		Compra Nfe. 216845 - Potiguar Materiaisde Construcao SA	0140	001	1	70,30	
05/01/2024	2.01.01.01.0007	- Potiguar Mat de Const					
		Compra Nfe. 216845 - Potiguar Materiaisde Construcao SA	0140	001	1		70,30
05/01/2024	2.01.04.02.0003	- Prolabore a Pagar					
		Pagto. Pro-labore Dezembro de 2023	0140	001	2	2.225,00	
05/01/2024	1.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto. Pro-labore Dezembro de 2023	0140	001	2		2.225,00
05/01/2024	3.04.01.01.0001	- Despesas Bancárias					
		Tarifa Bancária	0140	001	3	22,35	
05/01/2024	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Tarifa Bancária	0140	001	3		22,35
05/01/2024	1.01.01.03.0001	- Aplicação Banco do Brasil					
		Aplicação BB	0140	001	4	10.230,00	
05/01/2024	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Aplicação BB	0140	001	4		10.230,00
Totais do dia 05:						12.547,65	12.547,65
08/01/2024	1.01.04.01.0001	- Peças e Materias					
		Compra Nfe. 273886 - Potiguar Mat. de Const. SA	0140	001	1	1.021,17	
08/01/2024	2.01.01.01.0007	- Potiguar Mat de Const					
		Compra Nfe. 273886 - Potiguar Mat. de Const. SA	0140	001	1		1.021,17
Totais do dia 08:						1.021,17	1.021,17
12/01/2024	1.01.04.01.0001	- Peças e Materias					
		Compra Nfe. 274324 - Potiguar Materiaisde Construcao SA	0140	001	1	127,91	
12/01/2024	2.01.01.01.0007	- Potiguar Mat de Const					
		Compra Nfe. 274324 - Potiguar Materiaisde Construcao SA	0140	001	1		127,91

Continua...

Fls. 687
 Proc. 258
 Rub. 50

Livro Diário N°. 8

Pag.: 3

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 12:						127,91	127,91
17/01/2024	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias						
	Pacote PJ		0140	001	1	145,63	
17/01/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
	Pacote PJ		0140	001	1		145,63
Totais do dia 17:						145,63	145,63
18/01/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
	Compra Nfe. 1853808 - Comercial Rofe Ltda		0140	001	1	1.267,39	
18/01/2024	2.01.01.01.0002 - Comercial Rofe Ltda						
	Compra Nfe. 1853808 - Comercial Rofe Ltda		0140	001	1		1.267,39
18/01/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
	Compra Nfe. 622490 - J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda		0140	001	2	387,90	
18/01/2024	2.01.01.01.0003 - J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda						
	Compra Nfe. 622490 - J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda		0140	001	2		387,90
Totais do dia 18:						1.655,29	1.655,29
19/01/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
	Compra Nfe. 1326391 - Mar-Girius Continental Ind. de Controles Eletricos Ltda		0140	001	1	1.801,30	
19/01/2024	2.01.01.01.0006 - Mar Girius Continental Ind. de Controles Ltda						
	Compra Nfe. 1326391 - Mar-Girius Continental Ind. de Controles Eletricos Ltda		0140	001	1		1.801,30
Totais do dia 19:						1.801,30	1.801,30
20/01/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
	Recolhimento INSS Dezembro de 2023		0140	001	1	275,00	
20/01/2024	1.01.01.01.0001 - Caixa						
	Recolhimento INSS Dezembro de 2023		0140	001	1		275,00
20/01/2024	2.01.04.01.0004 - ISSQN a Recolher						
	Recolhimento ISSQN de Dezembro de 2023		0140	001	2	5.274,20	
20/01/2024	1.01.01.01.0001 - Caixa						
	Recolhimento ISSQN de Dezembro de 2023		0140	001	2		5.274,20
Totais do dia 20:						5.549,20	5.549,20
21/01/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
	Aplicação BB		0140	001	1	11.730,00	
21/01/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
	Aplicação BB		0140	001	1		11.730,00
Totais do dia 21:						11.730,00	11.730,00
23/01/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
	Compra Nfe. 981550 - Potiguar Materiaisde Construcao SA		0140	001	1	469,50	
23/01/2024	2.01.01.01.0007 - Potiguar Mat de Const						
	Compra Nfe. 981550 - Potiguar Materiaisde Construcao SA		0140	001	1		469,50
23/01/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
	Resgate Aplicação BB		0140	001	2	8.400,05	
23/01/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
	Resgate Aplicação BB		0140	001	2		8.400,05
Totais do dia 23:						8.869,55	8.869,55
29/01/2024	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias						

Continua...

Fls. 683
 Proc. 258
 Rub. W

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Pag.: 4
Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis,
 Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesas Bancárias	0140	001	1	16,46	
29/01/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Despesas Bancárias	0140	001	1		16,46
					Totais do dia 29:	16,46	16,46
31/01/2024	3.03.02.01.0002 - Prolabore						
		Provisão Pro-labore de Janeiro 2024	0140	001	1	2.500,00	
31/01/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Provisão Pro-labore de Janeiro 2024	0140	001	1		2.500,00
31/01/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Provisão Pro-labore de Janeiro 2024	0140	001	2	2.225,00	
31/01/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Provisão Pro-labore de Janeiro 2024	0140	001	2		2.225,00
31/01/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Desconto INSS de Janeiro de 2024	0140	001	3	275,00	
31/01/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS de Janeiro de 2024	0140	001	3		275,00
31/01/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Janeiro de 2024	0140	001	14	16,66	
31/01/2024	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios						
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Janeiro de 2024	0140	001	14		16,66
31/01/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Equipamentos de Janeiro de 2024	0140	001	15	140,00	
31/01/2024	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		Depreciação de Equipamentos de Janeiro de 2024	0140	001	15		140,00
31/01/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Maquinas Pesadas de Janeiro de 2024	0140	001	16	7.530,00	
31/01/2024	1.02.03.02.0006 - (-) Maquinas Pesadas						
		Depreciação de Maquinas Pesadas de Janeiro de 2024	0140	001	16		7.530,00
31/01/2024	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados						
		Custo de Janeiro de 2024	0140	001	17	2.554,62	
31/01/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Custo de Janeiro de 2024	0140	001	17		2.554,62
31/01/2024	3.03.01.01.0006 - Combustivel						
		Aquisição Combustivel de Janeiro de 2024	0140	001	18	1.514,36	
31/01/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aquisição Combustivel de Janeiro de 2024	0140	001	18		1.514,36
31/01/2024	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria						
		Honorarios da Contabilidade de Janeiro de 2024	0140	001	19	600,00	
31/01/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Honorarios da Contabilidade de Janeiro de 2024	0140	001	19		600,00
31/01/2024	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão						
		Pagto. Fatura Equatorial de Janeiro de 2024	0140	001	20	496,66	
31/01/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Fatura Equatorial de Janeiro de 2024	0140	001	20		496,66
31/01/2024	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel						

Continua...

Fls. 689
 Proc. 258
 Rub. 4

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Pag.: 5
Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto. Fatura Oi Fibra de Janeiro de 2024	0140	001	21	211,00	
31/01/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Fatura Oi Fibra de Janeiro de 2024	0140	001	21		211,00
31/01/2024	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação						
		Pagto. Locação Veiculos de Janeiro de 2024	0140	001	22	1.986,19	
31/01/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Locação Veiculos de Janeiro de 2024	0140	001	22		1.986,19
Totais do dia 31:						20.049,49	20.049,49
Totais do mês de Janeiro:						156.199,44	156.199,44
03/02/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 146257 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	1	584,80	
03/02/2024	2.01.01.01.0004 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda						
		Compra Nfe. 146257 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	1		584,80
03/02/2024	2.01.01.01.0002 - Comercial Rofe Ltda						
		Pagto. Nfe. 1845635 - Comercial Rofe Ltda	0140	001	2	1.214,11	
03/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 1845635 - Comercial Rofe Ltda	0140	001	2		1.214,11
03/02/2024	2.01.01.01.0007 - Potiguar Mat de Const						
		Pagto. Nfe. 976705 - Potiguar Materiaisde Construcão SA	0140	001	3	511,09	
03/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 976705 - Potiguar Materiaisde Construcão SA	0140	001	3		511,09
Totais do dia 03:						2.310,00	2.310,00
04/02/2024	2.01.01.01.0007 - Potiguar Mat de Const						
		Pagto. Nfe. 216845 - Potiguar Materiaisde Construcão SA	0140	001	1	70,30	
04/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 216845 - Potiguar Materiaisde Construcão SA	0140	001	1		70,30
Totais do dia 04:						70,30	70,30
05/02/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Pagto. Pro-labore de Janeiro 2024	0140	001	1	2.225,00	
05/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Pro-labore de Janeiro 2024	0140	001	1		2.225,00
Totais do dia 05:						2.225,00	2.225,00
06/02/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 1910 - Rns Materiais de Construcão Ltda	0140	001	1	560,00	
06/02/2024	2.01.01.01.0009 - Rns Materiais de Construcão Ltda						
		Compra Nfe. 1910 - Rns Materiais de Construcão Ltda	0140	001	1		560,00
06/02/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	2	13.230,00	
06/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	2		13.230,00
Totais do dia 06:						13.790,00	13.790,00
07/02/2024	2.01.01.01.0007 - Potiguar Mat de Const						
		Pagto. Nfe. 273886 - Potiguar Mat. de Const. SA	0140	001	1	1.021,17	
07/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

690
Proc. 258
Rub. 27

Livre Diário Nº. 8

Pag.: 6

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago. Nfe. 273886 - Potiguar Mat. de Const. SA	0140	001	1		1.021,17
					Totais do dia 07:	1.021,17	1.021,17
08/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1	8.930,37	
08/02/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1		8.930,37
					Totais do dia 08:	8.930,37	8.930,37
10/02/2024	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancaria	0140	001	1	23,71	
10/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	0140	001	1		23,71
					Totais do dia 10:	23,71	23,71
11/02/2024	2.01.01.01.0007 - Potiguar Mat de Const	Pago. Nfe. 274324 - Potiguar Materiaisde Construção SA	0140	001	1	127,91	
11/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pago. Nfe. 274324 - Potiguar Materiaisde Construção SA	0140	001	1		127,91
					Totais do dia 11:	127,91	127,91
16/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pago. Nota Fiscal 039 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	1	210.968,01	
16/02/2024	1.01.02.01.0001 - Clientes Diversos	Pago. Nota Fiscal 039 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	1		210.968,01
					Totais do dia 16:	210.968,01	210.968,01
17/02/2024	2.01.01.01.0002 - Comercial Rofe Ltda	Pago. Nfe. 1853808 - Comercial Rofe Ltda	0140	001	1	1.267,39	
17/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pago. Nfe. 1853808 - Comercial Rofe Ltda	0140	001	1		1.267,39
17/02/2024	2.01.01.01.0003 - J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda	Pago. Nfe. 622490 - J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda	0140	001	2	387,90	
17/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pago. Nfe. 622490 - J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda	0140	001	2		387,90
					Totais do dia 17:	1.655,29	1.655,29
18/02/2024	2.01.01.01.0006 - Mar Girius Continental Ind. de Controles Ltda	Pago. Nfe. 1326391 - Mar-Girius Continental Ind. de Controles Eletricos Ltda	0140	001	1	1.801,30	
18/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pago. Nfe. 1326391 - Mar-Girius Continental Ind. de Controles Eletricos Ltda	0140	001	1		1.801,30
					Totais do dia 18:	1.801,30	1.801,30
20/02/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher	Recolhimento INSS de Janeiro de 2024	0140	001	1	275,00	
20/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Recolhimento INSS de Janeiro de 2024	0140	001	1		275,00
					Totais do dia 20:	275,00	275,00
22/02/2024	2.01.01.01.0007 - Potiguar Mat de Const	Pago. Nfe. 981550 - Potiguar Materiaisde Construção SA	0140	001	1	469,50	
22/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 691
Proc. 258
Rub. 10

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 7
Fortes Contábil

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís,
Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago. Nfe. 981550 - Potiguar Materiais de Construção SA	0140	001	1		469,50
22/02/2024	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária	0140	001	2	148,14	
22/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Tarifa Bancária	0140	001	2		148,14
22/02/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	3	14.730,00	
22/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	3		14.730,00
		Totais do dia 22:				15.347,64	15.347,64
24/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1	9.460,69	
24/02/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1		9.460,69
		Totais do dia 24:				9.460,69	9.460,69
28/02/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Móveis e Utensílios de Fevereiro de 2024	0140	001	11	16,66	
28/02/2024	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios	Depreciação de Móveis e Utensílios de Fevereiro de 2024	0140	001	11		16,66
28/02/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Equipamentos de Fevereiro de 2024	0140	001	12	140,00	
28/02/2024	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Equipamentos de Fevereiro de 2024	0140	001	12		140,00
28/02/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Maquinas Pesadas de Fevereiro de 2024	0140	001	13	7.530,00	
28/02/2024	1.02.03.02.0006 - (-) Maquinas Pesadas	Depreciação de Maquinas Pesadas de Fevereiro de 2024	0140	001	13		7.530,00
28/02/2024	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Custo de Fevereiro de 2024	0140	001	14	2.663,51	
28/02/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materiais	Custo de Fevereiro de 2024	0140	001	14		2.663,51
28/02/2024	3.03.01.01.0006 - Combustível	Aquisição Combustível de Fevereiro de 2024	0140	001	15	1.512,63	
28/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aquisição Combustível de Fevereiro de 2024	0140	001	15		1.512,63
28/02/2024	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria	Honorários da Contabilidade de Fevereiro de 2024	0140	001	16	600,00	
28/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Honorários da Contabilidade de Fevereiro de 2024	0140	001	16		600,00
28/02/2024	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão	Pago. Fatura Equatorial de Fevereiro de 2024	0140	001	17	502,28	
28/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65075060. Telefone: (98) 984682111

Pag.: 8

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto. Fatura Equatorial de Fevereiro de 2024	0140	001	17		502,28
28/02/2024	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel						
		Pagto. Fatura Oi Fibra de Fevereiro de 2024	0140	001	18	211,00	
28/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Fatura Oi Fibra de Fevereiro de 2024	0140	001	18		211,00
28/02/2024	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação						
		Pagto. Locação Veiculos de Fevereiro de 2024	0140	001	19	1.350,72	
28/02/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Locação Veiculos de Fevereiro de 2024	0140	001	19		1.350,72
Totais do dia 28:						14.526,80	14.526,80
29/02/2024	3.03.02.01.0002 - Prolabore						
		Provisão Pro-labore de Fevereiro 2024	0140	001	1	2.500,00	
29/02/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Provisão Pro-labore de Fevereiro 2024	0140	001	1		2.500,00
29/02/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Provisão Pro-labore de Fevereiro 2024	0140	001	2	2.225,00	
29/02/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Provisão Pro-labore de Fevereiro 2024	0140	001	2		2.225,00
29/02/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Desconto INSS de Fevereiro de 2024	0140	001	3	275,00	
29/02/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS de Fevereiro de 2024	0140	001	3		275,00
Totais do dia 29:						5.000,00	5.000,00
Totais do mês de Fevereiro:						287.533,19	287.533,19
04/03/2024	2.01.01.01.0004 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda						
		Pagto. Nfe. 146257 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	1	584,80	
04/03/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 146257 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	1		584,80
Totais do dia 04:						584,80	584,80
05/03/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Pagto. Pro-labore de Fevereiro 2024	0140	001	1	2.225,00	
05/03/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Pro-labore de Fevereiro 2024	0140	001	1		2.225,00
Totais do dia 05:						2.225,00	2.225,00
06/03/2024	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias						
		Tarifa Bancária	0140	001	1	24,38	
06/03/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Tarifa Bancária	0140	001	1		24,38
Totais do dia 06:						24,38	24,38
07/03/2024	2.01.01.01.0009 - Rns Materiais de Construção Ltda						
		Pagto. Nfe. 1910 - Rns Materiais de Construção Ltda	0140	001	1	560,00	
07/03/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 1910 - Rns Materiais de Construção Ltda	0140	001	1		560,00
Totais do dia 07:						560,00	560,00
09/03/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 613
 Proc. 258
 Rub. W

Livre Diário N°. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 9

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	1	16.230,00	
		Aplicação BB	0140	001	1		16.230,00
		Totais do dia 09:				16.230,00	16.230,00
11/03/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1	9.991,01	
11/03/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1		9.991,01
		Totais do dia 11:				9.991,01	9.991,01
18/03/2024	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária	0140	001	1	25,07	
18/03/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Tarifa Bancária	0140	001	1		25,07
		Totais do dia 18:				25,07	25,07
20/03/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher	Recolhimento INSS de Fevereiro de 2024	0140	001	1	275,00	
20/03/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Recolhimento INSS de Fevereiro de 2024	0140	001	1		275,00
		Totais do dia 20:				275,00	275,00
25/03/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	1	17.730,00	
25/03/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	1		17.730,00
		Totais do dia 25:				17.730,00	17.730,00
27/03/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1	10.521,33	
27/03/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1		10.521,33
		Totais do dia 27:				10.521,33	10.521,33
31/03/2024	3.03.02.01.0002 - Prolabore	Provisão Pro-labore de Março de 2024	0140	001	1	2.500,00	
31/03/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Provisão Pro-labore de Março de 2024	0140	001	1		2.500,00
31/03/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Provisão Pro-labore de Março de 2024	0140	001	2	2.225,00	
31/03/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar	Provisão Pro-labore de Março de 2024	0140	001	2		2.225,00
31/03/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Desconto INSS de Março de 2024	0140	001	3	275,00	
31/03/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher	Desconto INSS de Março de 2024	0140	001	3		275,00
31/03/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Móveis e Utensílios de Março de 2024	0140	001	14	16,66	
31/03/2024	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios	Depreciação de Móveis e Utensílios de Março de 2024	0140	001	14		16,66
31/03/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Equipamentos de Março de 2024	0140	001	15	140,00	
31/03/2024	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Equipamentos de Março de 2024	0140	001	15		140,00
31/03/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 10

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Depreciação de Maquinas Pesadas de Março de 2024	0140	001	16	7.530,00	
31/03/2024	1.02.03.02.0006 - (-) Maquinas Pesadas	Depreciação de Maquinas Pesadas de Março de 2024	0140	001	16		7.530,00
31/03/2024	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Custo de Março de 2024	0140	001	17	2.964,28	
31/03/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias	Custo de Março de 2024	0140	001	17		2.964,28
31/03/2024	3.03.01.01.0006 - Combustível	Aquisição Combustível de Março de 2024	0140	001	18	1.509,87	
31/03/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aquisição Combustível de Março de 2024	0140	001	18		1.509,87
31/03/2024	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria	Honorarios da Contabilidade de Março de 2024	0140	001	19	600,00	
31/03/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Honorarios da Contabilidade de Março de 2024	0140	001	19		600,00
31/03/2024	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão	Pagto. Fatura Equatorial de Março de 2024	0140	001	20	507,96	
31/03/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Equatorial de Março de 2024	0140	001	20		507,96
31/03/2024	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel	Pagto. Fatura Oi Fibra de Março de 2024	0140	001	21	211,00	
31/03/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Oi Fibra de Março de 2024	0140	001	21		211,00
31/03/2024	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação	Pagto. Locação Veiculos de Março de 2024	0140	001	22	1.715,24	
31/03/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Locação Veiculos de Março de 2024	0140	001	22		1.715,24
Totais do dia 31:						20.195,01	20.195,01
Totais do mês de Março:						78.361,60	78.361,60
02/04/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Prestação de Serviço Nfse. 040 - Maria de Fatima Rebeiro Lima	0140	001	1	4.880,58	
02/04/2024	3.01.01.02.0001 - Serviços Prestados	Prestação de Serviço Nfse. 040 - Maria de Fatima Rebeiro Lima	0140	001	1		4.880,58
Totais do dia 02:						4.880,58	4.880,58
05/04/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar	Pagto. Pro-labore de Março de 2024	0140	001	1	2.225,00	
05/04/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Pro-labore de Março de 2024	0140	001	1		2.225,00
Totais do dia 05:						2.225,00	2.225,00
10/04/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	1	19.230,00	
10/04/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	1		19.230,00
Totais do dia 10:						19.230,00	19.230,00
12/04/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1	11.051,65	
12/04/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 695
 Proc. 258
 Rub. 40

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag. 11

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate Aplicação BB	0140	001	1		11.051,65
					Totais do dia 12:	11.051,65	11.051,65
20/04/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher	Recolhimento INSS de Março de 2024	0140	001	1	275,00	
20/04/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Recolhimento INSS de Março de 2024	0140	001	1		275,00
					Totais do dia 20:	275,00	275,00
26/04/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	1	20.730,00	
26/04/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	1		20.730,00
					Totais do dia 26:	20.730,00	20.730,00
28/04/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1	11.581,97	
28/04/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1		11.581,97
					Totais do dia 28:	11.581,97	11.581,97
30/04/2024	3.03.02.01.0002 - Prolabore	Provisão Pro-labore de Abril de 2024	0140	001	1	2.500,00	
30/04/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Provisão Pro-labore de Abril de 2024	0140	001	1		2.500,00
30/04/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Provisão Pro-labore de Abril de 2024	0140	001	2	2.225,00	
30/04/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar	Provisão Pro-labore de Abril de 2024	0140	001	2		2.225,00
30/04/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Desconto INSS de Abril de 2024	0140	001	3	275,00	
30/04/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher	Desconto INSS de Abril de 2024	0140	001	3		275,00
30/04/2024	3.01.02.01.0001 - (-) Simples s/ Faturamento	Provisão Simples Nacional de Abril de 2024	0140	001	4	292,83	
30/04/2024	2.01.04.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	Provisão Simples Nacional de Abril de 2024	0140	001	4		292,83
30/04/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Móveis e Utensílios de Abril de 2024	0140	001	15	16,66	
30/04/2024	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios	Depreciação de Móveis e Utensílios de Abril de 2024	0140	001	15		16,66
30/04/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Equipamentos de Abril de 2024	0140	001	16	140,00	
30/04/2024	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Equipamentos de Abril de 2024	0140	001	16		140,00
30/04/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Maquinas Pesadas de Abril de 2024	0140	001	17	7.530,00	
30/04/2024	1.02.03.02.0006 - (-) Maquinas Pesadas	Depreciação de Maquinas Pesadas de Abril de 2024	0140	001	17		7.530,00
30/04/2024	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados						

Continua...

Fls. 696
 Proc. 258
 Rub. 4

Livre Diário Nº. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag. 12

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Custo de Abril de 2024	0140	001	18	2.867,43	
30/04/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias	Custo de Abril de 2024	0140	001	18		2.867,43
30/04/2024	3.03.01.01.0006 - Combustível	Aquisição Combustível de Abril de 2024	0140	001	19	1.619,82	
30/04/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aquisição Combustível de Abril de 2024	0140	001	19		1.619,82
30/04/2024	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria	Honorarios da Contabilidade de Abril de 2024	0140	001	20	600,00	
30/04/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Honorarios da Contabilidade de Abril de 2024	0140	001	20		600,00
30/04/2024	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão	Pagto. Fatura Equatorial de Abril de 2024	0140	001	21	513,64	
30/04/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Equatorial de Abril de 2024	0140	001	21		513,64
30/04/2024	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel	Pagto. Fatura Oi Fibra de Abril de 2024	0140	001	22	211,00	
30/04/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Oi Fibra de Abril de 2024	0140	001	22		211,00
30/04/2024	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação	Pagto. Locação Veiculos de Abril de 2024	0140	001	23	2.406,20	
30/04/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Locação Veiculos de Abril de 2024	0140	001	23		2.406,20
Totais do dia 30:						21.197,58	21.197,58
Totais do mês de Abril:						91.171,78	91.171,78
05/05/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar	Pagto. Pro-labore de Abril de 2024	0140	001	1	2.225,00	
05/05/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Pro-labore de Abril de 2024	0140	001	1		2.225,00
Totais do dia 05:						2.225,00	2.225,00
06/05/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias	Compra Nfe. 9907 - Bgp Instalacoes E Comercio Ltda Me	0140	001	1	1.302,55	
06/05/2024	2.01.01.01.0001 - Bgp Instalacoes e Comercio Ltda Me	Compra Nfe. 9907 - Bgp Instalacoes E Comercio Ltda Me	0140	001	1		1.302,55
Totais do dia 06:						1.302,55	1.302,55
09/05/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias	Compra Nfe. 248212 - Potiguar Mat. de Const. SA	0140	001	1	462,20	
09/05/2024	2.01.01.01.0007 - Potiguar Mat de Const	Compra Nfe. 248212 - Potiguar Mat. de Const. SA	0140	001	1		462,20
Totais do dia 09:						462,20	462,20
12/05/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	1	22.230,00	
12/05/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	1		22.230,00
Totais do dia 12:						22.230,00	22.230,00
14/05/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1	12.112,29	
14/05/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						

Continua...

Fl. 697
Proc. 258
Rub. 50

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Pag. 13

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate Aplicação BB	0140	001	1		12.112,29
					Totais do dia 14:	12.112,29	12.112,29
16/05/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 17813 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	1	44,37	
16/05/2024	2.01.01.01.0004 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda						
		Compra Nfe. 17813 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	1		44,37
					Totais do dia 16:	44,37	44,37
20/05/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Recolhimento INSS de Abril de 2024	0140	001	1	275,00	
20/05/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Recolhimento INSS de Abril de 2024	0140	001	1		275,00
20/05/2024	2.01.04.01.0001 - Simples Nacional a Recolher						
		Recolhimento Simples Nacional de Abril de 2024	0140	001	2	292,83	
20/05/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Recolhimento Simples Nacional de Abril de 2024	0140	001	2		292,83
					Totais do dia 20:	567,83	567,83
21/05/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 19205 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	1	130,00	
21/05/2024	2.01.01.01.0004 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda						
		Compra Nfe. 19205 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	1		130,00
					Totais do dia 21:	130,00	130,00
28/05/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 15324 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	1	1.500,08	
28/05/2024	2.01.01.01.0010 - Roque Materiais de Construção Ltda						
		Compra Nfe. 15324 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	1		1.500,08
28/05/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	2	11.030,00	
28/05/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	2		11.030,00
					Totais do dia 28:	12.530,08	12.530,08
30/05/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	1	12.642,61	
30/05/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	1		12.642,61
					Totais do dia 30:	12.642,61	12.642,61
31/05/2024	3.03.02.01.0002 - Prolabore						
		Provisão Pro-labore de Maio de 2024	0140	001	1	2.500,00	
31/05/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Provisão Pro-labore de Maio de 2024	0140	001	1		2.500,00
31/05/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Provisão Pro-labore de Maio de 2024	0140	001	2	2.225,00	
31/05/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Provisão Pro-labore de Maio de 2024	0140	001	2		2.225,00
31/05/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Desconto INSS de Maio de 2024	0140	001	3	275,00	
31/05/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						

Continua...

Fls. 698
 Proc. 258
 Rub. 40

Pag. 14

Fortes Contábil

Livre Diário Nº. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desconto INSS de Maio de 2024	0140	001	3		275,00
31/05/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Móveis e Utensílios de Maio de 2024	0140	001	14	16,66	
31/05/2024	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios	Depreciação de Móveis e Utensílios de Maio de 2024	0140	001	14		16,66
31/05/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Equipamentos de Maio de 2024	0140	001	15	140,00	
31/05/2024	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Equipamentos de Maio de 2024	0140	001	15		140,00
31/05/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Maquinas Pesadas de Maide 2024	0140	001	16	7.530,00	
31/05/2024	1.02.03.02.0006 - (-) Maquinas Pesadas	Depreciação de Maquinas Pesadas de Maide 2024	0140	001	16		7.530,00
31/05/2024	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Custo de Maio de 2024	0140	001	17	3.186,74	
31/05/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias	Custo de Maio de 2024	0140	001	17		3.186,74
31/05/2024	3.03.01.01.0006 - Combustível	Aquisição Combustível de Maio de 2024	0140	001	18	1.518,34	
31/05/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aquisição Combustível de Maio de 2024	0140	001	18		1.518,34
31/05/2024	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria	Honorarios da Contabilidade de Maio de 2024	0140	001	19	600,00	
31/05/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Honorarios da Contabilidade de Maio de 2024	0140	001	19		600,00
31/05/2024	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão	Pagto. Fatura Equatorial de Maio de 2024	0140	001	20	519,32	
31/05/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Equatorial de Maio de 2024	0140	001	20		519,32
31/05/2024	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel	Pagto. Fatura Oi Fibra de Maio de 2024	0140	001	21	211,00	
31/05/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Oi Fibra de Maio de 2024	0140	001	21		211,00
31/05/2024	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação	Pagto. Locação Veiculos de Maio de 2024	0140	001	22	2.434,28	
31/05/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Locação Veiculos de Maio de 2024	0140	001	22		2.434,28
Totais do dia 31:						21.156,34	21.156,34
Totais do mês de Maio:						85.403,27	85.403,27
05/06/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar	Pagto. Pro-labore de Maio de 2024	0140	001	1	2.225,00	
05/06/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Pro-labore de Maio de 2024	0140	001	1		2.225,00
05/06/2024	2.01.01.01.0001 - Bgp Instalacoes e Comercio Ltda Me	Pagto. Nfe. 9907 - Bgp Instalacoes E Comercio Ltda Me	0140	001	2	1.302,55	
05/06/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 699
 Proc. 258
 Rub. 40

Livro Diário Nº. 8

Pag.: 15

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago. Nfe. 9907 - Bgp Instalacoes E Comercio Ltda Me	0140	001	2		1.302,55
					Totais do dia 05:	3.527,55	3.527,55
08/06/2024	2.01.01.01.0007 - Potiguar Mat de Const						
		Pago. Nfe. 248212 - Potiguar Mat. de Const. SA	0140	001	1	462,20	
08/06/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pago. Nfe. 248212 - Potiguar Mat. de Const. SA	0140	001	1		462,20
					Totais do dia 08:	462,20	462,20
13/06/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	1	12.530,00	
13/06/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	1		12.530,00
					Totais do dia 13:	12.530,00	12.530,00
15/06/2024	2.01.01.01.0004 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda						
		Pago. Nfe. 17813 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	1	44,37	
15/06/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pago. Nfe. 17813 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	1		44,37
15/06/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	2	8.523,89	
15/06/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	2		8.523,89
					Totais do dia 15:	8.568,26	8.568,26
20/06/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Recolhimento INSS de Maio de 2024	0140	001	1	275,00	
20/06/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Recolhimento INSS de Maio de 2024	0140	001	1		275,00
20/06/2024	2.01.01.01.0004 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda						
		Pago. Nfe. 19205 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	2	130,00	
20/06/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pago. Nfe. 19205 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	2		130,00
					Totais do dia 20:	405,00	405,00
27/06/2024	2.01.01.01.0010 - Roque Materiais de Construção Ltda						
		Pago. Nfe. 15324 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	1	1.500,08	
27/06/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pago. Nfe. 15324 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	1		1.500,08
					Totais do dia 27:	1.500,08	1.500,08
29/06/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	1	14.030,00	
29/06/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	1		14.030,00
					Totais do dia 29:	14.030,00	14.030,00
30/06/2024	3.03.02.01.0002 - Prolabore						
		Provisão Pro-labore de Junho de 2024	0140	001	1	2.500,00	
30/06/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Provisão Pro-labore de Junho de 2024	0140	001	1		2.500,00
30/06/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						

Continua...

Fls. 700
 Proc. 258
 Rub. W

Livre Diário Nº. 8

Pag.: 16

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão Pro-labore de Junho de 2024	0140	001	2	2.225,00	
30/06/2024	2.01.04.02.0003 - Pro-labore a Pagar						
		Provisão Pro-labore de Junho de 2024	0140	001	2		2.225,00
30/06/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Desconto INSS de Junho de 2024	0140	001	3	275,00	
30/06/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS de Junho de 2024	0140	001	3		275,00
30/06/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Junho de 2024	0140	001	14	16,66	
30/06/2024	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios						
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Junho de 2024	0140	001	14		16,66
30/06/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Equipamentos de Junho de 2024	0140	001	15	140,00	
30/06/2024	1.02.03.02.0003 - (-) Maquinas e Equipamentos						
		Depreciação de Equipamentos de Junho de 2024	0140	001	15		140,00
30/06/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Maquinas Pesadas de Junho de 2024	0140	001	16	7.530,00	
30/06/2024	1.02.03.02.0006 - (-) Maquinas Pesadas						
		Depreciação de Maquinas Pesadas de Junho de 2024	0140	001	16		7.530,00
30/06/2024	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados						
		Custo de Junho de 2024	0140	001	17	3.167,42	
30/06/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Custo de Junho de 2024	0140	001	17		3.167,42
30/06/2024	3.03.01.01.0006 - Combustivel						
		Aquisição Combustivel de Junho de 2024	0140	001	18	1.528,74	
30/06/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aquisição Combustivel de Junho de 2024	0140	001	18		1.528,74
30/06/2024	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria						
		Honorarios da Contabilidade de Junho de 2024	0140	001	19	600,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Honorarios da Contabilidade de Junho de 2024	0140	001	19		600,00
30/06/2024	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão						
		Pagto. Fatura Equatorial de Junho de 2024	0140	001	20	525,06	
30/06/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Fatura Equatorial de Junho de 2024	0140	001	20		525,06
30/06/2024	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel						
		Pagto. Fatura Oi Fibra de Junho de 2024	0140	001	21	211,00	
30/06/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Fatura Oi Fibra de Junho de 2024	0140	001	21		211,00
30/06/2024	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação						
		Pagto. Locação Veiculos de Junho de 2024	0140	001	22	1.808,80	
30/06/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Locação Veiculos de Junho de 2024	0140	001	22		1.808,80

Totais do dia 30:	20.527,68	20.527,68
Totais do mês de Junho:	61.550,77	61.550,77

Continua...

Fl. 701
 Proc. 258
 Rub. 49

Livro Diário Nº. 8

Pag.: 17

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 16001 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	1	435,00	
01/07/2024	2.01.01.01.0010 - Roque Materiais de Construção Ltda						
		Compra Nfe. 16001 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	1		435,00
01/07/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	2	9.054,21	
01/07/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	2		9.054,21
		Totais do dia 01:				9.489,21	9.489,21
05/07/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Pagto. Pro-labore de Junho de 2024	0140	001	1	2.225,00	
05/07/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Pro-labore de Junho de 2024	0140	001	1		2.225,00
		Totais do dia 05:				2.225,00	2.225,00
15/07/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	1	15.530,00	
15/07/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	1		15.530,00
		Totais do dia 15:				15.530,00	15.530,00
17/07/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	1	9.584,53	
17/07/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	1		9.584,53
		Totais do dia 17:				9.584,53	9.584,53
20/07/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Recolhimento INSS de Junho de 2024	0140	001	1	275,00	
20/07/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Recolhimento INSS de Junho de 2024	0140	001	1		275,00
		Totais do dia 20:				275,00	275,00
31/07/2024	3.03.02.01.0002 - Prolabore						
		Provisão Pro-labore de Julho de 2024	0140	001	1	2.500,00	
31/07/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Provisão Pro-labore de Julho de 2024	0140	001	1		2.500,00
31/07/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Provisão Pro-labore de Julho de 2024	0140	001	2	2.225,00	
31/07/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Provisão Pro-labore de Julho de 2024	0140	001	2		2.225,00
31/07/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Desconto INSS de Julho de 2024	0140	001	3	275,00	
31/07/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS de Julho de 2024	0140	001	3		275,00
31/07/2024	2.01.01.01.0010 - Roque Materiais de Construção Ltda						
		Pagto. Nfe. 16001 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	4	435,00	
31/07/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 16001 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	4		435,00
31/07/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Julho de 2024	0140	001	15	16,66	
31/07/2024	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios						

Continua...

Fls. 702
 Proc. 258
 Rub. 10

Pag.: 18

Fortes Contábil

Livre Diário N°. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Julho de 2024	0140	001	15		16,66
31/07/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Equipamentos de Julho de 2024	0140	001	16	140,00	
31/07/2024	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Equipamentos de Julho de 2024	0140	001	16		140,00
31/07/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Maquinas Pesadas de Julho de 2024	0140	001	17	7.530,00	
31/07/2024	1.02.03.02.0006 - (-) Maquinas Pesadas	Depreciação de Maquinas Pesadas de Julho de 2024	0140	001	17		7.530,00
31/07/2024	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Custo de Julho de 2024	0140	001	18	3.265,84	
31/07/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias	Custo de Julho de 2024	0140	001	18		3.265,84
31/07/2024	3.03.01.01.0006 - Combustível	Aquisição Combustível de Julho de 2024	0140	001	19	1.536,48	
31/07/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aquisição Combustível de Julho de 2024	0140	001	19		1.536,48
31/07/2024	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria	Honorarios da Contabilidade de Julho de 2024	0140	001	20	600,00	
31/07/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Honorarios da Contabilidade de Julho de 2024	0140	001	20		600,00
31/07/2024	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão	Pagto. Fatura Equatorial de Julho de 2024	0140	001	21	530,68	
31/07/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Equatorial de Julho de 2024	0140	001	21		530,68
31/07/2024	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel	Pagto. Fatura Oi Fibra de Julho de 2024	0140	001	22	211,00	
31/07/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Oi Fibra de Julho de 2024	0140	001	22		211,00
31/07/2024	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação	Pagto. Locação Veiculos de Julho de 2024	0140	001	23	2.173,32	
31/07/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Locação Veiculos de Julho de 2024	0140	001	23		2.173,32
31/07/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	24	17.030,00	
31/07/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	24		17.030,00
Totais do dia 31:						38.468,98	38.468,98
Totais do mês de Julho:						75.572,72	75.572,72
02/08/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1	10.114,85	
02/08/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1		10.114,85
Totais do dia 02:						10.114,85	10.114,85
05/08/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar	Pagto. Pro-labore de Julho de 2024	0140	001	1	2.225,00	
05/08/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 703
 Proc. 258
 Rub. 40

Livre Diário Nº. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Pag. 19

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto. Pro-labore de Julho de 2024	0140	001	1		2.225,00
					Totais do dia 05:	2.225,00	2.225,00
14/08/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 239860 - So Filtros Ltda	0140	001	1	469,00	
14/08/2024	2.01.01.01.0011 - So Filtros Ltda						
		Compra Nfe. 239860 - So Filtros Ltda	0140	001	1		469,00
					Totais do dia 14:	469,00	469,00
16/08/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	1	18.530,00	
16/08/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	1		18.530,00
					Totais do dia 16:	18.530,00	18.530,00
18/08/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	1	10.645,17	
18/08/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	1		10.645,17
					Totais do dia 18:	10.645,17	10.645,17
20/08/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Recolhimento INSS de Julho de 2024	0140	001	1	275,00	
20/08/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Recolhimento INSS de Julho de 2024	0140	001	1		275,00
					Totais do dia 20:	275,00	275,00
31/08/2024	3.03.02.01.0002 - Prolabore						
		Provisão Pro-labore de Agosto de 2024	0140	001	1	2.500,00	
31/08/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Provisão Pro-labore de Agosto de 2024	0140	001	1		2.500,00
31/08/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Provisão Pro-labore de Agosto de 2024	0140	001	2	2.225,00	
31/08/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Provisão Pro-labore de Agosto de 2024	0140	001	2		2.225,00
31/08/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Desconto INSS de Agosto de 2024	0140	001	3	275,00	
31/08/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS de Agosto de 2024	0140	001	3		275,00
31/08/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Agosto de 2024	0140	001	14	16,66	
31/08/2024	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios						
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Agosto de 2024	0140	001	14		16,66
31/08/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Equipamentos de Agosto de 2024	0140	001	15	140,00	
31/08/2024	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		Depreciação de Equipamentos de Agosto de 2024	0140	001	15		140,00
31/08/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Maquinas Pesadas de Agosto de 2024	0140	001	16	7.530,00	
31/08/2024	1.02.03.02.0006 - (-) Maquinas Pesadas						
		Depreciação de Maquinas Pesadas de Agosto de 2024	0140	001	16		7.530,00
31/08/2024	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados						

Continua...

Fls. 701
Proc. 258
Rub. 40

Pag.: 20

Fortes Contábil

Livre Diário Nº. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Custo de Agosto de 2024	0140	001	17	3.189,47	
31/08/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Custo de Agosto de 2024	0140	001	17		3.189,47
31/08/2024	3.03.01.01.0006 - Combustível						
		Aquisição Combustível de Agosto de 2024	0140	001	18	1.642,52	
31/08/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aquisição Combustível de Agosto de 2024	0140	001	18		1.642,52
31/08/2024	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria						
		Honorarios da Contabilidade de Agosto de 2024	0140	001	19	600,00	
31/08/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Honorarios da Contabilidade de Agosto de 2024	0140	001	19		600,00
31/08/2024	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão						
		Pagto. Fatura Equatorial de Agosto de 2024	0140	001	20	536,36	
31/08/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Fatura Equatorial de Agosto de 2024	0140	001	20		536,36
31/08/2024	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel						
		Pagto. Fatura Oi Fibra de Agosto de 2024	0140	001	21	211,00	
31/08/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Fatura Oi Fibra de Agosto de 2024	0140	001	21		211,00
31/08/2024	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação						
		Pagto. Locação Veiculos de Agosto de 2024	0140	001	22	1.537,84	
31/08/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Locação Veiculos de Agosto de 2024	0140	001	22		1.537,84
Totais do dia 31:						20.403,85	20.403,85
Totais do mês de Agosto:						62.662,87	62.662,87
01/09/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	1	20.030,00	
01/09/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	1		20.030,00
Totais do dia 01:						20.030,00	20.030,00
03/09/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	1	11.175,49	
03/09/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	1		11.175,49
Totais do dia 03:						11.175,49	11.175,49
05/09/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Pagto. Pro-labore de Agosto de 2024	0140	001	1	2.225,00	
05/09/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Pro-labore de Agosto de 2024	0140	001	1		2.225,00
05/09/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 983967 - J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda	0140	001	2	225,63	
05/09/2024	2.01.01.01.0003 - J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda						
		Compra Nfe. 983967 - J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda	0140	001	2		225,63
Totais do dia 05:						2.450,63	2.450,63
13/09/2024	2.01.01.01.0011 - So Filtros Ltda						
		Pagto. Nfe. 239860 - So Filtros Ltda	0140	001	1	469,00	
13/09/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

 Fls. 405
 Proc. 258
 Rub. 70

Pag.: 21

Fortes Contábil

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago. Nfe. 239860 - So Filtrros Ltda	0140	001	1		469,00
					Totais do dia 13:	469,00	469,00
17/09/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	1	10.830,00	
17/09/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	1		10.830,00
					Totais do dia 17:	10.830,00	10.830,00
19/09/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1	11.705,81	
19/09/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1		11.705,81
					Totais do dia 19:	11.705,81	11.705,81
20/09/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher	Recolhimento INSS de Agosto de 2024	0140	001	1	275,00	
20/09/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Recolhimento INSS de Agosto de 2024	0140	001	1		275,00
					Totais do dia 20:	275,00	275,00
30/09/2024	3.03.02.01.0002 - Prolabore	Provisão Pro-labore de Setembro de 2024	0140	001	1	2.500,00	
30/09/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Provisão Pro-labore de Setembro de 2024	0140	001	1		2.500,00
30/09/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Provisão Pro-labore de Setembro de 2024	0140	001	2	2.225,00	
30/09/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar	Provisão Pro-labore de Setembro de 2024	0140	001	2		2.225,00
30/09/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Desconto INSS de Setembro de 2024	0140	001	3	275,00	
30/09/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher	Desconto INSS de Setembro de 2024	0140	001	3		275,00
30/09/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias	Compra Nfe. 17953 - Roque Materiais de Construcao Ltda	0140	001	4	410,00	
30/09/2024	2.01.01.01.0010 - Roque Materiais de Construcao Ltda	Compra Nfe. 17953 - Roque Materiais de Construcao Ltda	0140	001	4		410,00
30/09/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Móveis e Utensílios de Setembro de 2024	0140	001	15	16,66	
30/09/2024	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios	Depreciação de Móveis e Utensílios de Setembro de 2024	0140	001	15		16,66
30/09/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Equipamentos de Setembro de 2024	0140	001	16	140,00	
30/09/2024	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Equipamentos de Setembro de 2024	0140	001	16		140,00
30/09/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Maquinas Pesadas de Setembro de 2024	0140	001	17	7.530,00	
30/09/2024	1.02.03.02.0006 - (-) Maquinas Pesadas	Depreciação de Maquinas Pesadas de Setembro de 2024	0140	001	17		7.530,00
30/09/2024	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Fls. 406
Proc. 258
Rub. W

Pag.: 22

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Custo de Setembro de 2024	0140	001	18	3.254,56	
30/09/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias	Custo de Setembro de 2024	0140	001	18		3.254,56
30/09/2024	3.03.01.01.0006 - Combustível	Aquisição Combustível de Setembro de 2024	0140	001	19	1.517,92	
30/09/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aquisição Combustível de Setembro de 2024	0140	001	19		1.517,92
30/09/2024	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria	Honorarios da Contabilidade de Setembro de 2024	0140	001	20	600,00	
30/09/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Honorarios da Contabilidade de Setembro de 2024	0140	001	20		600,00
30/09/2024	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão	Pagto. Fatura Equatorial de Setembro de 2024	0140	001	21	542,04	
30/09/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Equatorial de Setembro de 2024	0140	001	21		542,04
30/09/2024	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel	Pagto. Fatura Oi Fibra de Setembro de 2024	0140	001	22	211,00	
30/09/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Oi Fibra de Setembro de 2024	0140	001	22		211,00
30/09/2024	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação	Pagto. Locação Veiculos de Setembro de 2024	0140	001	23	1.902,36	
30/09/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Locação Veiculos de Setembro de 2024	0140	001	23		1.902,36
Totais do dia 30:						21.124,54	21.124,54
Totais do mês de Setembro:						78.060,47	78.060,47
02/10/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Prestação de Serviço Nfse. 041 - TAC Construções Ltda	0140	001	1	50.000,00	
02/10/2024	3.01.01.02.0001 - Serviços Prestados	Prestação de Serviço Nfse. 041 - TAC Construções Ltda	0140	001	1		50.000,00
Totais do dia 02:						50.000,00	50.000,00
03/10/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias	Compra Nfe. 7969 - Ma Comercio de Materiais Para Const Ltda	0140	001	1	2.600,00	
03/10/2024	2.01.01.01.0005 - Ma Comercio de Materiais Para Const Ltda	Compra Nfe. 7969 - Ma Comercio de Materiais Para Const Ltda	0140	001	1		2.600,00
03/10/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	2	12.330,00	
03/10/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	2		12.330,00
Totais do dia 03:						14.930,00	14.930,00
05/10/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						

Continua...

Livre Diário N°. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

707
Proc. 258
Rub. 2

Pag. 23

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto. Pro-labore de Setembro de 2024	0140	001	1	2.225,00	
05/10/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Pro-labore de Setembro de 2024	0140	001	1		2.225,00
05/10/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materiais						
		Compra Nfe. 18081 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	2	328,00	
05/10/2024	2.01.01.01.0010 - Roque Materiais de Construção Ltda						
		Compra Nfe. 18081 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	2		328,00
05/10/2024	2.01.01.01.0003 - J. Gonçalves dos Santos Filho e Cia Ltda						
		Pagto. Nfe. 983967 - J. Gonçalves dos Santos Filho e Cia Ltda	0140	001	3	225,63	
05/10/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 983967 - J. Gonçalves dos Santos Filho e Cia Ltda	0140	001	3		225,63
05/10/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	4	12.236,13	
05/10/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	4		12.236,13
		Totais do dia 05:				15.014,76	15.014,76
08/10/2024	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias						
		Pacote PJ	0140	001	1	32,54	
08/10/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pacote PJ	0140	001	1		32,54
		Totais do dia 08:				32,54	32,54
11/10/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materiais						
		Compra Nfe. 65265 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	1	515,80	
11/10/2024	2.01.01.01.0004 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda						
		Compra Nfe. 65265 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	1		515,80
11/10/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materiais						
		Compra Nfe. 65263 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	2	9,90	
11/10/2024	2.01.01.01.0004 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda						
		Compra Nfe. 65263 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	2		9,90
		Totais do dia 11:				525,70	525,70
19/10/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	1	13.830,00	
19/10/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	1		13.830,00
		Totais do dia 19:				13.830,00	13.830,00
20/10/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Recolhimento INSS de Setembro de 2024	0140	001	1	275,00	
20/10/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Recolhimento INSS de Setembro de 2024	0140	001	1		275,00
20/10/2024	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias						
		Despesas Bancárias	0140	001	2	18,74	
20/10/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Despesas Bancárias	0140	001	2		18,74
		Totais do dia 20:				293,74	293,74
21/10/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	1	4.635,22	
21/10/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						

Continua...

Livre Diário Nº. 8

 Fls. 708
 Proc. 258
 Rub. 2

Pag.: 24

Fortes Contábil

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate Aplicação BB	0140	001	1		4.635,22
					Totais do dia 21:	4.635,22	4.635,22
30/10/2024	2.01.01.01.0010 - Roque Materiais de Construção Ltda						
		Pagto. Nfe. 17953 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	1	410,00	
30/10/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 17953 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	1		410,00
					Totais do dia 30:	410,00	410,00
31/10/2024	3.03.02.01.0002 - Prolabore						
		Provisão Pro-labore de Outubro de 2024	0140	001	1	2.500,00	
31/10/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Provisão Pro-labore de Outubro de 2024	0140	001	1		2.500,00
31/10/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Provisão Pro-labore de Outubro de 2024	0140	001	2	2.225,00	
31/10/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Provisão Pro-labore de Outubro de 2024	0140	001	2		2.225,00
31/10/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Desconto INSS de Outubro de 2024	0140	001	3	275,00	
31/10/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS de Outubro de 2024	0140	001	3		275,00
31/10/2024	3.01.02.01.0001 - (-) Simples s/ Faturamento						
		Provisão Simples Nacional de Outubro de 2024	0140	001	4	3.000,00	
31/10/2024	2.01.04.01.0001 - Simples Nacional a Recolher						
		Provisão Simples Nacional de Outubro de 2024	0140	001	4		3.000,00
31/10/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materiais						
		Compra Nfe. 45922 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	5	4.123,03	
31/10/2024	2.01.01.01.0008 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda						
		Compra Nfe. 45922 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	5		4.123,03
31/10/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materiais						
		Compra Nfe. 45920 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	6	118,35	
31/10/2024	2.01.01.01.0008 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda						
		Compra Nfe. 45920 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	6		118,35
31/10/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Outubro de 2024	0140	001	17	16,66	
31/10/2024	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios						
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Outubro de 2024	0140	001	17		16,66
31/10/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Equipamentos de Outubro de 2024	0140	001	18	140,00	
31/10/2024	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		Depreciação de Equipamentos de Outubro de 2024	0140	001	18		140,00
31/10/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Maquinas Pesadas de Outubro de 2024	0140	001	19	7.530,00	
31/10/2024	1.02.03.02.0006 - (-) Maquinas Pesadas						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 25

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Depreciação de Maquinas Pesadas de Outubro de 2024	0140	001	19		7.530,00
31/10/2024	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Custo de Outubro de 2024	0140	001	20	3.312,47	
31/10/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias	Custo de Outubro de 2024	0140	001	20		3.312,47
31/10/2024	3.03.01.01.0006 - Combustível	Aquisição Combustível de Outubro de 2024	0140	001	21	1.516,43	
31/10/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aquisição Combustível de Outubro de 2024	0140	001	21		1.516,43
31/10/2024	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria	Honorarios da Contabilidade de Outubro de 2024	0140	001	22	600,00	
31/10/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Honorarios da Contabilidade de Outubro de 2024	0140	001	22		600,00
31/10/2024	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão	Pagto. Fatura Equatorial de Outubro de 2024	0140	001	23	547,72	
31/10/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Equatorial de Outubro de 2024	0140	001	23		547,72
31/10/2024	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel	Pagto. Fatura Oi Fibra de Outubro de 2024	0140	001	24	211,00	
31/10/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Oi Fibra de Outubro de 2024	0140	001	24		211,00
31/10/2024	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação	Pagto. Locação Veiculos de Outubro de 2024	0140	001	25	2.266,88	
31/10/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Locação Veiculos de Outubro de 2024	0140	001	25		2.266,88
Totais do dia 31:						28.382,54	28.382,54
Totais do mês de Outubro:						128.054,50	128.054,50
02/11/2024	2.01.01.01.0005 - Ma Comercio de Materiais Para Const Ltda	Pagto. Nfe. 7969 - Ma Comercio de Materiais Para Const Ltda	0140	001	1	2.600,00	
02/11/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Nfe. 7969 - Ma Comercio de Materiais Para Const Ltda	0140	001	1		2.600,00
Totais do dia 02:						2.600,00	2.600,00
04/11/2024	2.01.01.01.0010 - Roque Materiais de Construção Ltda	Pagto. Nfe. 18081 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	1	328,00	
04/11/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Nfe. 18081 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	1		328,00
04/11/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	2	15.330,00	
04/11/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	2		15.330,00
Totais do dia 04:						15.658,00	15.658,00
05/11/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						

Continua...

Livre Diário Nº. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, Nº. 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Fls. 710

Proc. 258

Pag.: 26

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Pro-labore de Outubro de 2024	0140	001	1	2.225,00	
		Pagto. Pro-labore de Outubro de 2024	0140	001	1		2.225,00
Totais do dia 05:						2.225,00	2.225,00
06/11/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias	Compra Nfe. 115601 - Revest Distribuidora de Materiais de Construção Ltda	0140	001	1	31,29	
06/11/2024	2.01.01.01.0012 - Revest Comercio e Servicos Ltda	Compra Nfe. 115601 - Revest Distribuidora de Materiais de Construção Ltda	0140	001	1		31,29
06/11/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	2	9.152,85	
06/11/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	2		9.152,85
Totais do dia 06:						9.184,14	9.184,14
10/11/2024	2.01.01.01.0004 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	Pagto. Nfe. 65265 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	1	515,80	
10/11/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Nfe. 65265 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	1		515,80
10/11/2024	2.01.01.01.0004 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	Pagto. Nfe. 65263 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	2	9,90	
10/11/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Nfe. 65263 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	2		9,90
Totais do dia 10:						525,70	525,70
14/11/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias	Compra Nfe. 523347 - Revest Comercio e Servicos Ltda	0140	001	1	51,00	
14/11/2024	2.01.01.01.0012 - Revest Comercio e Servicos Ltda	Compra Nfe. 523347 - Revest Comercio e Servicos Ltda	0140	001	1		51,00
Totais do dia 14:						51,00	51,00
20/11/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher	Recolhimento INSS de Outubro de 2024	0140	001	1	275,00	
20/11/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Recolhimento INSS de Outubro de 2024	0140	001	1		275,00
20/11/2024	2.01.04.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	Recolhimento Simples Nacional de Outubro de 2024	0140	001	2	3.000,00	
20/11/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Recolhimento Simples Nacional de Outubro de 2024	0140	001	2		3.000,00
20/11/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	3	16.830,00	
20/11/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	3		16.830,00
Totais do dia 20:						20.105,00	20.105,00
22/11/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1	9.683,17	
22/11/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1		9.683,17
Totais do dia 22:						9.683,17	9.683,17

Continua...

Fls. 711
 Proc. 258
 Rub. LD

Pag.: 27

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 46716 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	1	2.191,81	
25/11/2024	2.01.01.01.0008 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda						
		Compra Nfe. 46716 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	1		2.191,81
25/11/2024	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias						
		Tarifa Bancaria	0140	001	2	34,59	
25/11/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Tarifa Bancaria	0140	001	2		34,59
Totais do dia 25:						2.226,40	2.226,40
30/11/2024	3.03.02.01.0002 - Prolabore						
		Provisão Pro-labore de Novembro de 2024	0140	001	1	2.500,00	
30/11/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Provisão Pro-labore de Novembro de 2024	0140	001	1		2.500,00
30/11/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Provisão Pro-labore de Novembro de 2024	0140	001	2	2.225,00	
30/11/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Provisão Pro-labore de Novembro de 2024	0140	001	2		2.225,00
30/11/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Desconto INSS de Novembro de 2024	0140	001	3	275,00	
30/11/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS de Novembro de 2024	0140	001	3		275,00
30/11/2024	2.01.01.01.0008 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda						
		Pagto. Nfe. 45922 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	4	4.123,03	
30/11/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 45922 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	4		4.123,03
30/11/2024	2.01.01.01.0008 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda						
		Pagto. Nfe. 45920 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	5	118,35	
30/11/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 45920 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	5		118,35
30/11/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Novembro de 2024	0140	001	16	16,66	
30/11/2024	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios						
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Novembro de 2024	0140	001	16		16,66
30/11/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Equipamentos de Novembro de 2024	0140	001	17	140,00	
30/11/2024	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		Depreciação de Equipamentos de Novembro de 2024	0140	001	17		140,00
30/11/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Maquinas Pesadas de Novembro de 2024	0140	001	18	7.530,00	
30/11/2024	1.02.03.02.0006 - (-) Maquinas Pesadas						
		Depreciação de Maquinas Pesadas de Novembro de 2024	0140	001	18		7.530,00
30/11/2024	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados						
		Custo de Novembro de 2024	0140	001	19	3.305,82	

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Pag. 28

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Fls. 412
Proc. 258
Rub. JCP

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias	Custo de Novembro de 2024	0140	001	19		3.305,82
30/11/2024	3.03.01.01.0006 - Combustivel	Aquisição Combustivel de Novembro de 2024	0140	001	20	1.512,64	
30/11/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aquisição Combustivel de Novembro de 2024	0140	001	20		1.512,64
30/11/2024	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria	Honorarios da Contabilidade de Novembro de 2024	0140	001	21	600,00	
30/11/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Honorarios da Contabilidade de Novembro de 2024	0140	001	21		600,00
30/11/2024	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão	Pagto. Fatura Equatorial de Novembro de 2024	0140	001	22	553,46	
30/11/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Equatorial de Novembro de 2024	0140	001	22		553,46
30/11/2024	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel	Pagto. Fatura Oi Fibra de Novembro de 2024	0140	001	23	211,00	
30/11/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Oi Fibra de Novembro de 2024	0140	001	23		211,00
30/11/2024	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação	Pagto. Locação Veiculos de Novembro de 2024	0140	001	24	2.631,40	
30/11/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Locação Veiculos de Novembro de 2024	0140	001	24		2.631,40
Totais do dia 30:						25.742,36	25.742,36
Totais do mês de Novembro:						88.000,77	88.000,77
05/12/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar	Pagto. Pro-labore de Novembro de 2024	0140	001	1	2.225,00	
05/12/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Pro-labore de Novembro de 2024	0140	001	1		2.225,00
Totais do dia 05:						2.225,00	2.225,00
06/12/2024	2.01.01.01.0012 - Revest Comercio e Servicos Ltda	Pagto. Nfe. 115601 - Revest Distribuidora de Materiais de Construção Ltda	0140	001	1	31,29	
06/12/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Nfe. 115601 - Revest Distribuidora de Materiais de Construção Ltda	0140	001	1		31,29
06/12/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	2	18.330,00	
06/12/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	2		18.330,00
Totais do dia 06:						18.361,29	18.361,29
07/12/2024	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancária	0140	001	1	168,22	
07/12/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Tarifa Bancária	0140	001	1		168,22
Totais do dia 07:						168,22	168,22

Continua...

Fls. 713
 Proc. 258
 Rub. 60

Pag. 29

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.670.942/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/12/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1	10.213,49	
08/12/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1		10.213,49
Totais do dia 08:						10.213,49	10.213,49
13/12/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materiais	Compra Nfe. 47379 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	1	1.016,72	
13/12/2024	2.01.01.01.0008 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	Compra Nfe. 47379 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	1		1.016,72
Totais do dia 13:						1.016,72	1.016,72
14/12/2024	2.01.01.01.0012 - Revest Comercio e Servicos Ltda	Pagto. Nfe. 523347 - Revest Comercio e Servicos Ltda	0140	001	1	51,00	
14/12/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Nfe. 523347 - Revest Comercio e Servicos Ltda	0140	001	1		51,00
Totais do dia 14:						51,00	51,00
19/12/2024	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias	Pacote PJ	0140	001	1	35,26	
19/12/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pacote PJ	0140	001	1		35,26
Totais do dia 19:						35,26	35,26
20/12/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher	Recolhimento INSS de Novembro de 2024	0140	001	1	275,00	
20/12/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Recolhimento INSS de Novembro de 2024	0140	001	1		275,00
Totais do dia 20:						275,00	275,00
22/12/2024	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	1	19.830,00	
22/12/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	1		19.830,00
Totais do dia 22:						19.830,00	19.830,00
25/12/2024	2.01.01.01.0008 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	Pagto. Nfe. 46716 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	1	2.191,81	
25/12/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Nfe. 46716 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	1		2.191,81
Totais do dia 25:						2.191,81	2.191,81
26/12/2024	1.01.02.01.0001 - Clientes Diversos	Prestação de Serviço Nfse. 042 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	1	208.678,23	
26/12/2024	3.01.01.02.0001 - Serviços Prestados	Prestação de Serviço Nfse. 042 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	1		208.678,23
26/12/2024	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias	Pacote PJ	0140	001	2	168,89	
26/12/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pacote PJ	0140	001	2		168,89
Totais do dia 26:						208.847,12	208.847,12
31/12/2024	3.03.02.01.0002 - Prolabore	Provisão Pro-labore de Dezembro de 2024	0140	001	1	2.500,00	
31/12/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						

Continua...

Fls. 214
 Proc. 258
 Rub. 50

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 30

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão Pro-labore de Dezembro de 2024	0140	001	1		2.500,00
31/12/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Provisão Pro-labore de Dezembro de 2024	0140	001	2	2.225,00	
31/12/2024	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar	Provisão Pro-labore de Dezembro de 2024	0140	001	2		2.225,00
31/12/2024	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Desconto INSS de Dezembro de 2024	0140	001	3	275,00	
31/12/2024	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher	Desconto INSS de Dezembro de 2024	0140	001	3		275,00
31/12/2024	3.01.02.01.0001 - (-) Simples s/ Faturamento	Provisão Simples Nacional de Dezembro de 2024	0140	001	4	12.520,69	
31/12/2024	2.01.04.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	Provisão Simples Nacional de Dezembro de 2024	0140	001	4		12.520,69
31/12/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Móveis e Utensílios de Dezembro de 2024	0140	001	15	16,66	
31/12/2024	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios	Depreciação de Móveis e Utensílios de Dezembro de 2024	0140	001	15		16,66
31/12/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Equipamentos de Dezembro de 2024	0140	001	16	140,00	
31/12/2024	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Equipamentos de Dezembro de 2024	0140	001	16		140,00
31/12/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Maquinas Pesadas de Dezembro de 2024	0140	001	17	7.530,00	
31/12/2024	1.02.03.02.0006 - (-) Maquinas Pesadas	Depreciação de Maquinas Pesadas de Dezembro de 2024	0140	001	17		7.530,00
31/12/2024	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Custo de Dezembro de 2024	0140	001	18	3.442,31	
31/12/2024	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias	Custo de Dezembro de 2024	0140	001	18		3.442,31
31/12/2024	3.03.01.01.0006 - Combustível	Aquisição Combustível de Dezembro de 2024	0140	001	19	1.712,54	
31/12/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aquisição Combustível de Dezembro de 2024	0140	001	19		1.712,54
31/12/2024	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria	Honorarios da Contabilidade de Dezembro de 2024	0140	001	20	600,00	
31/12/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Honorarios da Contabilidade de Dezembro de 2024	0140	001	20		600,00
31/12/2024	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão	Pagto. Fatura Equatorial de Dezembro de 2024	0140	001	21	559,08	
31/12/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Equatorial de Dezembro de 2024	0140	001	21		559,08

Continua...

Fls. 715
 Proc. 258
 Rub. 59

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Pag. 31

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis,
 Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel						
		Pagto. Fatura Oi Fibra de Dezembro de 2024	0140	001	22	211,00	
31/12/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Fatura Oi Fibra de Dezembro de 2024	0140	001	22		211,00
31/12/2024	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação						
		Pagto. Locação Veiculos de Dezembro de 2024	0140	001	23	1.995,92	
31/12/2024	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Locação Veiculos de Dezembro de 2024	0140	001	23		1.995,92
31/12/2024	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	26	863,98	
31/12/2024	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	26	2.532,00	
31/12/2024	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	26	6.334,26	
31/12/2024	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	26	7.200,00	
31/12/2024	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	26	15.813,52	
31/12/2024	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	26	18.642,29	
31/12/2024	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	26	24.209,15	
31/12/2024	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	26	28.549,22	
31/12/2024	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	26	30.000,00	
31/12/2024	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	26	37.174,47	
31/12/2024	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	26	92.239,92	
31/12/2024	3.01.01.02.0001 - Serviços Prestados						
		Encerramento do Exercício	0140	001	26	263.558,81	
31/12/2024	2.03.03.01.0006 - Lucros/Prejuízos do Exercício						
		Encerramento do Exercício	0140	001	26		28.549,22
31/12/2024	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	26		263.558,81
31/12/2024	3.01.02.01.0001 - (-) Simples s/ Faturamento						
		Encerramento do Exercício	0140	001	26		15.813,52
31/12/2024	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados						
		Encerramento do Exercício	0140	001	26		37.174,47
31/12/2024	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria						
		Encerramento do Exercício	0140	001	26		7.200,00
31/12/2024	3.03.01.01.0006 - Combustível						
		Encerramento do Exercício	0140	001	26		18.642,29
31/12/2024	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão						
		Encerramento do Exercício	0140	001	26		6.334,26
31/12/2024	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel						
		Encerramento do Exercício	0140	001	26		2.532,00
31/12/2024	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação						

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Pag. 32

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis,
Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercício	0140	001	26		24.209,15
31/12/2024	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Encerramento do Exercício	0140	001	26		92.239,92
31/12/2024	3.03.02.01.0002 - Prolabore	Encerramento do Exercício	0140	001	26		30.000,00
31/12/2024	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias	Encerramento do Exercício	0140	001	26		863,98
Totais do dia 31:						560.845,82	560.845,82
Totais do mês de Dezembro:						824.060,73	824.060,73

Fls. 716
Proc. 258
Rub. 40

Fls. 717
 Proc. 258
 Rub. 17

Pag.: 33

Fortes Contábil

Balanco Patrimonial

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís,

Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	1.538.244,64 D
1.01	Ativo Circulante	1.351.127,74 D
1.01.01	Disponibilidades	1.141.276,39 D
1.01.01.01	Caixa Geral	1.415,95 D
1.01.01.01.0001	Caixa	1.415,95 D
1.01.01.02	Bancos e Movimento	5.777,94 D
1.01.01.02.0001	Banco do Brasil	5.777,94 D
1.01.01.03	Aplicação Financeira	1.134.082,50 D
1.01.01.03.0001	Aplicação Banco do Brasil	1.134.082,50 D
1.01.02	Duplicatas a Receber	208.678,23 D
1.01.02.01	Duplicatas a Receber	208.678,23 D
1.01.02.01.0001	Clientes Diversos	208.678,23 D
1.01.04	Estoques	1.173,12 D
1.01.04.01	Estoque de Mercadorias	1.173,12 D
1.01.04.01.0001	Peças e Materiais	1.173,12 D
1.02	Ativo Não Circulante	187.116,90 D
1.02.02	Imobilizado	527.350,00 D
1.02.02.02	Imobilizações Técnicas	527.350,00 D
1.02.02.02.0002	Móveis e Utensílios	2.000,00 D
1.02.02.02.0003	Equipamentos	16.800,00 D
1.02.02.02.0004	Computadores, Periféricos e Software	4.300,00 D
1.02.02.02.0005	Veículos	52.450,00 D
1.02.02.02.0006	Maquinas Pesadas	451.800,00 D
1.02.03	Depreciação Acumulada	340.233,10 C
1.02.03.02	Imobilizações Técnicas	340.233,10 C
1.02.03.02.0002	(-) Móveis e Utensílios	1.483,10 C
1.02.03.02.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	10.920,00 C
1.02.03.02.0004	(-) Computadores, Periféricos e Software	4.300,00 C
1.02.03.02.0005	(-) Veículos	52.450,00 C
1.02.03.02.0006	(-) Maquinas Pesadas	271.080,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.538.244,64 (Um Milhão Quinhentos e Trinta e Oito Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

Jairon Carvalho de Oliveira
 Sócio Administrador
 CPF: 994.073.373-91

Rogério Gonçalves Lemos Filho
 Contador
 CRC-MA 010989/O-0

Continua...

Fls. 718
 Proc. 258
 Rub. 10

Pag.: 34

Balanco Patrimonial

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís,

Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
2	*** Passivo ***	1.538.244,64 C
2.01	Passivo Circulante	17.054,13 C
2.01.01	Duplicatas a Pagar	2.033,44 C
2.01.01.01	Fornecedores	2.033,44 C
2.01.01.01.0008	Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	2.033,44 C
2.01.04	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	15.020,69 C
2.01.04.01	Impostos e Contribuições	12.795,69 C
2.01.04.01.0001	Simples Nacional a Recolher	12.520,69 C
2.01.04.01.0002	INSS a Recolher	275,00 C
2.01.04.02	Obrigações Trabalhistas	2.225,00 C
2.01.04.02.0003	Prolabore a Pagar	2.225,00 C
2.03	Patrimônio Líquido	1.521.190,51 C
2.03.01	Capital Social	800.000,00 C
2.03.01.02	Capital Social Integralizado	800.000,00 C
2.03.01.02.0001	Jairon Carvalho de Oliveira	800.000,00 C
2.03.03	Lucros/Prejuízos	721.190,51 C
2.03.03.01	Lucros/Prejuízos	721.190,51 C
2.03.03.01.0005	Lucros/Prejuízos Acumulados	692.641,29 C
2.03.03.01.0006	Lucros/Prejuízos do Exercício	28.549,22 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.538.244,64 (Um Milhão Quinhentos e Trinta e Oito Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

Jairon Carvalho de Oliveira
 Sócio Administrador
 CPF: 994.073.373-91

Rogério Gonçalves Lemos Filho
 Contador
 CRC-MA 010989/O-0

Fim

719
258
Proc.
Rub.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Estabelecimentos: 0140 - JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis,

Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 35

Fortes Contábil

		01/01/2024
		a
		31/12/2024
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	263.558,81
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	263.558,81
010.01.01	Receita Bruta de Serviços	263.558,81
010.01.01.01	Serviços Prestados	263.558,81
(-) 020	Deduções da Receita	15.813,52
020.01	(-)Simples Nacional	15.813,52
020.01.05	Simples	15.813,52
(=) 030	Receita Líquida	247.745,29
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	37.174,47
040.03	Custo dos Serviços Prestados	37.174,47
(=) 060	Lucro Bruto	210.570,82
(-) 070	Despesas Operacionais	182.021,60
070.01	Despesas Administrativas	151.157,62
070.02	Despesas com Pessoal	30.000,00
070.04	Resultado Financeiro	863,98
070.04.02	Despesas Financeiras	863,98
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	28.549,22

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2024

Jairon Carvalho de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 994.073.373-91

Rogério Gonçalves Lemos Filho
Contador
CRC-MA 010989/O-0

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Fls. 720
Proc. 258
Rub. 5

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 36, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Luís, 31/12/2024

ROGERIO GONCALVES LEMOS FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010989

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 994.073.373-91



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 37 de 37

Fls. 724
Proc. 258
Rub. 17

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25577328349	ROGERIO GONCALVES LEMOS FILHO
99407337391	JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2025 15:45 SOB Nº 20250565722.
PROTOCOLO: 250565722 DE 05/05/2025. NIRE: 21600083681.
J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

Fis. 722
 Proc. 258
 Rub. 4

Balanço Patrimonial

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91
 Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís,
 Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111
 NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Pag.: 1

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	1.538.244,64 D
1.01	Ativo Circulante	1.351.127,74 D
1.01.01	Disponibilidades	1.141.276,39 D
1.01.01.01	Caixa Geral	1.415,95 D
1.01.01.01.0001	Caixa	1.415,95 D
1.01.01.02	Bancos c/ Movimento	5.777,94 D
1.01.01.02.0001	Banco do Brasil	5.777,94 D
1.01.01.03	Aplicação Financeira	1.134.082,50 D
1.01.01.03.0001	Aplicação Banco do Brasil	1.134.082,50 D
1.01.02	Duplicatas a Receber	208.678,23 D
1.01.02.01	Duplicatas a Receber	208.678,23 D
1.01.02.01.0001	Clientes Diversos	208.678,23 D
1.01.04	Estoques	1.173,12 D
1.01.04.01	Estoque de Mercadorias	1.173,12 D
1.01.04.01.0001	Peças e Materias	1.173,12 D
1.02	Ativo Não Circulante	187.116,90 D
1.02.02	Imobilizado	527.350,00 D
1.02.02.02	Imobilizações Técnicas	527.350,00 D
1.02.02.02.0002	Móveis e Utensílios	2.000,00 D
1.02.02.02.0003	Equipamentos	16.800,00 D
1.02.02.02.0004	Computadores, Periféricos e Software	4.300,00 D
1.02.02.02.0005	Veículos	52.450,00 D
1.02.02.02.0006	Maquinas Pesadas	451.800,00 D
1.02.03	Depreciação Acumulada	340.233,10 C
1.02.03.02	Imobilizações Técnicas	340.233,10 C
1.02.03.02.0002	(-) Móveis e Utensílios	1.483,10 C
1.02.03.02.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	10.920,00 C
1.02.03.02.0004	(-) Computadores, Periféricos e Software	4.300,00 C
1.02.03.02.0005	(-) Veículos	52.450,00 C
1.02.03.02.0006	(-) Maquinas Pesadas	271.080,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.538.244,64 (Hum Milhão Quinhentos e Trinta e Oito Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

Jairon Carvalho de Oliveira
 Sócio Administrador
 CPF: 994.073.373-91

Rogério Gonçalves Lemos Filho
 Contador
 CRC-MA 010989/O-0

Continua...

Fls. 723
 Pro. 258
 Rub. 20

Pag.: 2

Balanco Patrimonial

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Fortes Contábil

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Conta	Descrição	31/12/2024
2	*** Passivo ***	1.538.244,64 C
2.01	Passivo Circulante	17.054,13 C
2.01.01	Duplicatas a Pagar	2.033,44 C
2.01.01.01	Fornecedores	2.033,44 C
2.01.01.01.0008	Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	2.033,44 C
2.01.04	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	15.020,69 C
2.01.04.01	Impostos e Contribuições	12.795,69 C
2.01.04.01.0001	Simple Nacional a Recolher	12.520,69 C
2.01.04.01.0002	INSS a Recolher	275,00 C
2.01.04.02	Obrigações Trabalhistas	2.225,00 C
2.01.04.02.0003	Prolabore a Pagar	2.225,00 C
2.03	Patrimônio Líquido	1.521.190,51 C
2.03.01	Capital Social	800.000,00 C
2.03.01.02	Capital Social Integralizado	800.000,00 C
2.03.01.02.0001	Jairon Carvalho de Oliveira	800.000,00 C
2.03.03	Lucros/Prejuízos	721.190,51 C
2.03.03.01	Lucros/Prejuízos	721.190,51 C
2.03.03.01.0005	Lucros/Prejuízos Acumulados	692.641,29 C
2.03.03.01.0006	Lucros/Prejuízos do Exercício	28.549,22 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.538.244,64 (Hum Milhão Quinhentos e Trinta e Oito Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2024

Jairon Carvalho de Oliveira
 Sócio Administrador
 CPF: 994.073.373-91

Rogério Gonçalves Lemos Filho
 Contador
 CRC-MA 010989/O-0

Fls. 724
 Proc. 258
 Rub. 2

Pag.: 3

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Estabelecimentos: 0140 - JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís,

Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	263.558,81
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	263.558,81
010.01.01	Receita Bruta de Serviços	263.558,81
010.01.01.01	Serviços Prestados	263.558,81
(-) 020	Deduções da Receita	15.813,52
020.01	(-) Simples Nacional	15.813,52
020.01.05	Simples	15.813,52
(=) 030	Receita Líquida	247.745,29
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	37.174,47
040.03	Custo dos Serviços Prestados	37.174,47
(=) 060	Lucro Bruto	210.570,82
(-) 070	Despesas Operacionais	182.021,60
070.01	Despesas Administrativas	151.157,62
070.02	Despesas com Pessoal	30.000,00
070.04	Resultado Financeiro	863,98
070.04.02	Despesas Financeiras	863,98
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	28.549,22

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

Jairon Carvalho de Oliveira
 Sócio Administrador
 CPF: 994.073.373-91

Rogério Gonçalves Lemos Filho
 Contador
 CRC-MA 010989/O-0

Fls. 125
 Proc. 258
 Rub. 40

Pag.: 4

Análise Econômica 2024

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Fortes Contábil

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís,

Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Análise Econômica - Financeira do Ano de 2024

$$\text{Índice de Liquidez Geral} \\ \text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{1.351.127,74}{17.054,13} = 79,23$$

$$\text{Índice de Liquidez Seca} \\ \text{ILS} = \frac{\text{AC} - \text{Estoque}}{\text{PC}} = \frac{1.349.954,62}{17.054,13} = 79,16$$

$$\text{Índice de Liquidez Corrente} \\ \text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{1.351.127,74}{17.054,13} = 79,23$$

$$\text{Índice de Endividamento Total} \\ \text{IET} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{PL}} = \frac{17.054,13}{1.521.190,51} = 0,01$$

$$\text{Índice de Liquidez Imediata Disponível} \\ \text{ILM} = \frac{\text{Disponível}}{\text{PC}} = \frac{1.141.276,39}{17.054,13} = 66,92$$

$$\text{Índice de Solvencia Geral} \\ \text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{1.538.244,64}{17.054,13} = 90,20$$

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2024

Jairon Carvalho de Oliveira
 Sócio Administrador
 CPF: 994.073.373-91

Rogério Gonçalves Lemos Filho
 Contador
 CRC-MA 010989/O-0

Est. 726
 Proc. 258
 Rub. 12

DFC 2024

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91
 Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis,
 Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111
 NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Pag.: 5

Fortes Contábil

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	
LUCRO LÍQUIDO DA EMPRESA	28.549,22
AJUSTE (DEPRECIÇÃO DA EMPRESA)	92.239,92
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	120.789,14

1 - VARIAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO	
A) ATIVO CIRCULAN	
Redução/Aumento Conta Cliente	2.289,78
Redução/Aumento Conta Estoques	13.194,27
Redução/Aumento Despesas Antecipadas	-
A) PASSIVO CIRCULAN	
Redução/Aumento Conta Fornecedores	1.016,72
Redução/Aumento Conta a Pagar	-
Redução/Aumento Conta Obrigações Fiscais	7.246,49
Redução/Aumento Conta Obrigações Trabalhistas	-
Variação do Capital de Giro	23.747,26

2 - VARIAÇÃO DO INVESTIMENTOS	
Redução/Aumento Conta Imobilizado	-
Variação dos Investimentos	-

3 - VARIAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS	
Redução/Aumento Financiamento de Longo Prazo	-
Redução/Aumento dos Investimentos	-
Redução/Aumento dos Dividendos a Pagar	-
Redução/Aumento do Capital	-
Variação dos Financiamentos	-

RESUMO	
Lucro Ajustado	120.789,14
Variação do Capital	23.747,26
Variação do Investimentos	-
Variação do Financiamento	-
Variação do Caixa	144.536,40
Saldo Inicial do Caixa	996.739,99
Variação do Caixa	144.536,40
Saldo Final do Caixa	1.141.276,39

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2024

Jairon Carvalho de Oliveira
 Sócio Administrador
 CPF: 994.073.373-91

Rogério Gonçalves Lemos Filho
 Contador
 CRC-MA 010989/O-0

J C OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azules nº 01, Edif. Office Tower Coluna 07, Sala 307, Jardim Renascença

São Luís - Ma. CEP: 65.075-060

NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Fls. 727
Proc. 258
Rub. 12

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. REFERENTE AOS ANOS DE 2024 E 2023.

NOTAS 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A J C Oliveira Empreendimentos LTDA é uma empresa com fins lucrativos, que atua nas áreas da Construção Civil, Urbanização, Manutenção e aluguel de Maquinas, Coleta de resíduos não perigosos, Transporte escolar.

A J C Oliveira Empreendimentos LTDA, tem por finalidade:

- a) A Presta serviços dentro do que o incorporador aprovou. Ela vai ser contratada pela incorporadora para fazer a obra que foi registrada.
- b) Projeta modificações e melhorias em equipamentos, processos e sistemas, com o objetivo de otimizar três itens: confiabilidade, disponibilidade e manutenibilidade. Dessa forma, é possível ter um processo de produção mais seguro, confiável e produtivo;
- c) O gerenciamento de resíduos não perigosos é bastante comum porque consiste na gestão de resíduos mais comuns, produzidos pelos seres humanos, sendo que alguns podem ser reciclados ou mesmo reutilizados;
- d) Transporte Escolar é destinado para o uso exclusivo do transporte de estudantes matriculados nas escolas das redes públicas e privadas de ensino, nos trajetos necessários, para garantir o acesso diário e a permanência dos estudantes nas escolas;

TENDO COMO OBJETO SOCIAL:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 02.20-9-06 - Conservação de florestas nativas;
- 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal;
- 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- 25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central;
- 33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos;
- 35.30-1-00 - Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado;
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

J C OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azules nº 01, Edif Office Tower Coluna 07, Sala 307, Jardim Renascença

São Luís - Ma. CEP: 65.075-060

NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Fls. 728
Proc. 258
Rub. 2

- 43.91-6-00 - Obras de fundações;
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 49.24-8-00 - Transporte escolar;
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura;
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos;
- 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas.

NOTAS 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBEL CONFORME ARTIGO 176 DA LEI 6.404/76, CARACTERÍSTICAS E NATUREZA DA COMPANHIA OU SOCIEDADE ANÔNIMA.**A J C Oliveira Empreendimentos LTDA:**

Mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da J C OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão. A documentação contábil da J C OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade em conformidade com o artigo 176 da lei 6.404/76, características e natureza da Companhia ou Sociedade Anônima.

NOTAS 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: não houve Direitos Realizáveis e Obrigações, com vencimentos previstos para após o término do exercício seguinte, estão considerados no Balanço como Ativo ou Passivo Circulante.

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa** – Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. Totalizando R\$ 7.193,89 (sete mil, cento e noventa e três reais e oitenta e nove centavos)

Fls. 729
Proc. 258
Rub. 4

J C OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azules nº 01, Edif Office Tower Coluna 07, Sala 307, Jardim Renascença

São Luís - Ma. CEP: 65.075-060

NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

- b) **Aplicação Financeira** - O saldo final em 31 de dezembro de 2024 na conta do Banco do Brasil S/A. R\$. 12.486,98 (doze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), e Aplicação Financeira R\$ 1.134.082,50 (Hum milhão, cento e trinta e quatro mil, oitenta e dois reais e cinquenta centavos) totalizado no ativo circulante.

Imobilizado – Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 4 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27), em conformidade com o artigo 176 da lei 6.404/76, características e natureza da Companhia ou Sociedade Anônima.

- c) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTAS 4 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

Por atividade, o imobilizado está constituído da seguinte forma:

Descrição	Ano – 2024			Ano – 2023		
	Valor de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido	Valor de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
Móveis e Utensílios	2.000,00	1.483,10	516,90	2.000,00	1.283,18	716,82
Equipamentos	16.800,00	10.920,00	5.880,00	16.800,00	9.240,00	7.560,00
Maquinas Pesadas	451.800,00	271.080,0	180.720,00	451.800,00	180.720,00	271.080,00
Computadores e Periféricos	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Veículos	52.450,00	52.450,00	0,00	52.450,00	52.450,00	0,00
Total	527.350,00	340.233,10	187.116,90	527.350,00	247.993,18	279.356,82

imobilizado está demonstrada abaixo

Item	Taxa de Depreciação
Móveis e Utensílios	10%
Equipamentos	10%
Maquinas Pesadas	10%
Computadores e Periféricos	20%
Veículos	20%

J C OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azules nº 01, Edif Office Tower Coluna 07, Sala 307, Jardim Renascença

São Luís - Ma. CEP: 65.075-060

NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Nota 5 – Patrimônio Social

O Capital Social da empresa é R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), foi integralizado em moeda corrente no País. O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

O superávit do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio em conformidade com as exigências legais, estatutárias em conformidade do artigo 176 da lei 6.404/76, características e natureza da Companhia ou Sociedade Anônima.

São Luís – MA, 31 de dezembro de 2024

Jairon Carvalho de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 994.073.373-91

Rogério Gonçalves Lemos Filho
Contador
CRC/MA: 010989/O-0

**ASSINATURA ELETRÔNICA**Fls. 731
Proc. 258
Rub. W

Certificamos que o ato da empresa J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25577328349	ROGERIO GONCALVES LEMOS FILHO
99407337391	JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2025 19:48 SOB N° 20250565773.
PROTOCOLO: 250565773 DE 08/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507588143. CNPJ DA SEDE: 30870942000191.
NIRE: 21600093681. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2025.
J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Fls. 732
Proc. 258
Rub. 20

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12500682730 em 16/01/2025, protocolo 250029634. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro: 21600083681
CNPJ: 30870942000191
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 7
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

25577328349

ROGERIO GONCALVES LEMOS FILHO MA010989/O-0

99407337391

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/01/2025 13:02 SOB Nº 20250029634.
PROTOCOLO: 250029634 DE 09/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12500682730. NIRE: 21600083681.
J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Fls. 033
Proc. 258
Rub. 2

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 44, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 30.870.942/0001-91, Número de Registro (NIRE) 21600083681.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/07/2018

Ato constitutivo: 21600083681

São Luís, 01/01/2023

ROGERIO GONCALVES LEMOS FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010989/O-0

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 994.073.373-91

Fls. 734
 Proc. 258
 Rub. 2

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag. 2

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	2.03.03.02.0001 - (-) Lucros Distribuídos no Exercício						
		Transferencia Lucro do exercicio de 2022	0140	001	1	93.743,79	
01/01/2023	2.03.03.01.0005 - Lucros/Prejuizos Acumulados						
		Transferencia Lucro do exercicio de 2022	0140	001	1		93.743,79
Totais do dia 01:						93.743,79	93.743,79
02/01/2023	2.01.03.01.0003 - Telefone e Internet						
		Pagto. Oi Fibra e Fixo Dez-2022	0140	001	1	241,99	
02/01/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Oi Fibra e Fixo Dez-2022	0140	001	1		241,99
Totais do dia 02:						241,99	241,99
04/01/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 1845635 - Comercial Rofe Ltda	0140	001	3	1.214,11	
04/01/2023	2.01.01.01.0002 - Comercial Rofe Ltda						
		Compra Nfe. 1845635 - Comercial Rofe Ltda	0140	001	3		1.214,11
04/01/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 976705 - Potiguar Materiais de Construcao Sa	0140	001	4	511,09	
04/01/2023	2.01.01.01.0007 - Potiguar Mat de Const						
		Compra Nfe. 976705 - Potiguar Materiais de Construcao Sa	0140	001	4		511,09
Totais do dia 04:						1.725,20	1.725,20
05/01/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 216845 - Potiguar Materiais de Construcao Sa	0140	001	2	70,30	
05/01/2023	2.01.01.01.0007 - Potiguar Mat de Const						
		Compra Nfe. 216845 - Potiguar Materiais de Construcao Sa	0140	001	2		70,30
05/01/2023	2.01.03.01.0001 - Companhia de Aguas e Esgotos do MA						
		Pagto. Caema Dez-2022	0140	001	3	247,47	
05/01/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Caema Dez-2022	0140	001	3		247,47
05/01/2023	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Pagto. Pro-labore Dez-2022	0140	001	4	1.780,00	
05/01/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Pro-labore Dez-2022	0140	001	4		1.780,00
05/01/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias						
		Tarifa Bancaria	0140	001	5	22,35	
05/01/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Tarifa Bancaria	0140	001	5		22,35
05/01/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	6	30.780,00	
05/01/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	6		30.780,00
Totais do dia 05:						32.900,12	32.900,12
08/01/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 273886 - Potiguar Materiais de Construcao Sa	0140	001	2	1.021,17	
08/01/2023	2.01.01.01.0007 - Potiguar Mat de Const						
		Compra Nfe. 273886 - Potiguar Materiais de Construcao Sa	0140	001	2		1.021,17
08/01/2023	2.01.03.01.0002 - Equatorial						
		Pagto. Equatorial Dez-2022	0140	001	3	691,72	
08/01/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 735
 Proc. 258
 Rub. 40

Pag.: 3

Fortes Contábil

Livre Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01.

Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto. Equatorial Dez-2022	0140	001	3		691,72
					Totais do dia 08:	1.712,89	1.712,89
12/01/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 274324 - Potiguar Materiais de Construção Sa	0140	001	2	127,91	
12/01/2023	2.01.01.01.0007 - Potiguar Mat de Const						
		Compra Nfe. 274324 - Potiguar Materiais de Construção Sa	0140	001	2		127,91
					Totais do dia 12:	127,91	127,91
17/01/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias						
		Pacote PJ	0140	001	1	145,63	
17/01/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pacote PJ	0140	001	1		145,63
17/01/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	2	29.781,28	
17/01/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	2		29.781,28
					Totais do dia 17:	29.926,91	29.926,91
18/01/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 1853808 - Comercial Rofe Ltda	0140	001	3	1.267,39	
18/01/2023	2.01.01.01.0002 - Comercial Rofe Ltda						
		Compra Nfe. 1853808 - Comercial Rofe Ltda	0140	001	3		1.267,39
18/01/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 622490 - J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda	0140	001	4	387,90	
18/01/2023	2.01.01.01.0003 - J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda						
		Compra Nfe. 622490 - J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda	0140	001	4		387,90
					Totais do dia 18:	1.655,29	1.655,29
19/01/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 1326391 - Mar-Girius Continental Ind. de Controles Ltda	0140	001	2	1.801,30	
19/01/2023	2.01.01.01.0006 - Mar Girius Continental Ind. de Controles Ltda						
		Compra Nfe. 1326391 - Mar-Girius Continental Ind. de Controles Ltda	0140	001	2		1.801,30
					Totais do dia 19:	1.801,30	1.801,30
20/01/2023	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Recolhimento INSS Dez-2022	0140	001	1	220,00	
20/01/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Recolhimento INSS Dez-2022	0140	001	1		220,00
20/01/2023	2.01.04.01.0004 - ISSQN a Recolher						
		Recolhimento ISSQN Dez-2022	0140	001	2	1.212,00	
20/01/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Recolhimento ISSQN Dez-2022	0140	001	2		1.212,00
					Totais do dia 20:	1.432,00	1.432,00
23/01/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 981550 - Potiguar Materiais de Construção Sa	0140	001	2	469,50	
23/01/2023	2.01.01.01.0007 - Potiguar Mat de Const						
		Compra Nfe. 981550 - Potiguar Materiais de Construção Sa	0140	001	2		469,50
23/01/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	3	36.656,36	

Continua...

Fls. 736
 Proc. 258
 Rub. 22

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,
 Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 4

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/01/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	3		36.656,36
					Totais do dia 23:	37.125,86	37.125,86
29/01/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	0140	001	1	11,65	
29/01/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Despesas Bancárias	0140	001	1		11,65
					Totais do dia 29:	11,65	11,65
31/01/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Móveis e Utensílios de Janeiro de 2023	0140	001	1	16,66	
31/01/2023	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios	Depreciação de Móveis e Utensílios de Janeiro de 2023	0140	001	1		16,66
31/01/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Equipamentos de Janeiro de 2023	0140	001	2	140,00	
31/01/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Equipamentos de Janeiro de 2023	0140	001	2		140,00
31/01/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Veículos de Janeiro de 2023	0140	001	4	874,16	
31/01/2023	1.02.03.02.0005 - (-) Veículos	Depreciação de Veículos de Janeiro de 2023	0140	001	4		874,16
31/01/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Maquinas Pesadas de Janeiro de 2023	0140	001	5	7.530,00	
31/01/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas Pesadas de Janeiro de 2023	0140	001	5		7.530,00
31/01/2023	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria	Honorarios da Contabilidade de Janeiro de 2023	0140	001	6	600,00	
31/01/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Honorarios da Contabilidade de Janeiro de 2023	0140	001	6		600,00
31/01/2023	3.03.01.01.0006 - Combustível	Aquisição Combustível de Janeiro de 2023	0140	001	7	3.568,25	
31/01/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aquisição Combustível de Janeiro de 2023	0140	001	7		3.568,25
31/01/2023	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão	Pagto. Fatura Equatorial de Janeiro de 2023	0140	001	8	702,36	
31/01/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Equatorial de Janeiro de 2023	0140	001	8		702,36
31/01/2023	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel	Pagto. Fatura Oi Fibra de Janeiro de 2023	0140	001	9	260,00	
31/01/2023	1.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. Fatura Oi Fibra de Janeiro de 2023	0140	001	9		260,00
31/01/2023	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação	Pagto. Locação Veiculos de Janeiro de 2023	0140	001	10	15.312,64	

Continua...

Fls. 737
 Proc. 258
 Rub. 11

Pag.: 5

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Locação Veiculos de Janeiro de 2023	0140	001	10		15.312,64
31/01/2023	3.03.02.01.0002 - Prolabore						
		Pro-labore de Janeiro de 2023	0140	001	11	2.500,00	
31/01/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Pro-labore de Janeiro de 2023	0140	001	11		2.500,00
31/01/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Desconto INSS de Janeiro de 2023	0140	001	12	275,00	
31/01/2023	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS de Janeiro de 2023	0140	001	12		275,00
31/01/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Saldo Pro-labore de Janeiro 2023	0140	001	13	2.225,00	
31/01/2023	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Saldo Pro-labore de Janeiro 2023	0140	001	13		2.225,00
31/01/2023	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados						
		Custo de Janeiro de 2023	0140	001	14	56.874,66	
31/01/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Custo de Janeiro de 2023	0140	001	14		56.874,66
Totais do dia 31:						90.878,73	90.878,73
Totais do mês de Janeiro:						293.283,64	293.283,64
03/02/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 146257 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	4	100.584,80	
03/02/2023	2.01.01.01.0004 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda						
		Compra Nfe. 146257 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	4		100.584,80
03/02/2023	2.01.01.01.0002 - Comercial Rofe Ltda						
		Pagto. Nfe. 1845635 - Comercial Rofe Ltda	0140	001	5	1.214,11	
03/02/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 1845635 - Comercial Rofe Ltda	0140	001	5		1.214,11
03/02/2023	2.01.01.01.0007 - Potiguar Mat de Const						
		Pagto. Nfe. 976705 - Potiguar Materiais de Construção Sa	0140	001	6	511,09	
03/02/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 976705 - Potiguar Materiais de Construção Sa	0140	001	6		511,09
Totais do dia 03:						102.310,00	102.310,00
04/02/2023	2.01.01.01.0007 - Potiguar Mat de Const						
		Pagto. Nfe. 216845 - Potiguar Materiais de Construção Sa	0140	001	2	70,30	
04/02/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 216845 - Potiguar Materiais de Construção Sa	0140	001	2		70,30
04/02/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	3	35.657,64	
04/02/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	3		35.657,64
Totais do dia 04:						35.727,94	35.727,94
05/02/2023	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Pagto. Pro-labore de Janeiro 2023	0140	001	1	2.225,00	
05/02/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Pro-labore de Janeiro 2023	0140	001	1		2.225,00
Totais do dia 05:						2.225,00	2.225,00

Continua...

Fis. 738
 Proc. 258
 Rub. 20

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 6

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/02/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 1910 - Rns Materiais de Construção Ltda	0140	001	2	560,00	
06/02/2023	2.01.01.01.0009 - Rns Materiais de Construção Ltda						
		Compra Nfe. 1910 - Rns Materiais de Construção Ltda	0140	001	2		560,00
Totais do dia 06:						560,00	560,00
07/02/2023	2.01.01.01.0007 - Potiguar Mat de Const						
		Pagto. Nfe. 273886 - Potiguar Materiais de Construção Sa	0140	001	2	1.021,17	
07/02/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 273886 - Potiguar Materiais de Construção Sa	0140	001	2		1.021,17
Totais do dia 07:						1.021,17	1.021,17
10/02/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias						
		Tarifa Bancária	0140	001	1	23,71	
10/02/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Tarifa Bancária	0140	001	1		23,71
10/02/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	2	42.532,72	
10/02/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	2		42.532,72
Totais do dia 10:						42.556,43	42.556,43
11/02/2023	2.01.01.01.0007 - Potiguar Mat de Const						
		Pagto. Nfe. 274324 - Potiguar Materiais de Construção Sa	0140	001	2	127,91	
11/02/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 274324 - Potiguar Materiais de Construção Sa	0140	001	2		127,91
Totais do dia 11:						127,91	127,91
17/02/2023	2.01.01.01.0002 - Comercial Rofe Ltda						
		Pagto. Nfe. 1853808 - Comercial Rofe Ltda	0140	001	3	1.267,39	
17/02/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 1853808 - Comercial Rofe Ltda	0140	001	3		1.267,39
17/02/2023	2.01.01.01.0003 - J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda						
		Pagto. Nfe. 622490 - J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda	0140	001	4	387,90	
17/02/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 622490 - J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda	0140	001	4		387,90
Totais do dia 17:						1.655,29	1.655,29
18/02/2023	2.01.01.01.0006 - Mar Girius Continental Ind. de Controles Ltda						
		Pagto. Nfe. 1326391 - Mar-Girius Continental Ind. de Controles Ltda	0140	001	2	1.801,30	
18/02/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 1326391 - Mar-Girius Continental Ind. de Controles Ltda	0140	001	2		1.801,30
Totais do dia 18:						1.801,30	1.801,30
20/02/2023	1.01.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prestação de Serviço - NfSe. 0029 - Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras	0140	001	2	259.495,00	
20/02/2023	3.01.01.02.0001 - Serviços Prestados						

Continua...

Fls. 738
 Proc. 258
 Rub. W

Livre Diário N.º 7

Pag.: 7

Fortes Contábil

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviço - NfSe. 0029 - Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras	0140	001	2		259.495,00
20/02/2023	2.01.04.01.0002	- INSS a Recolher					
		Recolhimento INSS de Janeiro de 2023	0140	001	3	275,00	
20/02/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Recolhimento INSS de Janeiro de 2023	0140	001	3		275,00
Totais do dia 20:						259.770,00	259.770,00
22/02/2023	2.01.01.01.0007	- Potiguar Mat de Const					
		Pagto. Nfe. 981550 - Potiguar Materiais de Construção Sa	0140	001	2	469,50	
22/02/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Pagto. Nfe. 981550 - Potiguar Materiais de Construção Sa	0140	001	2		469,50
22/02/2023	3.04.01.01.0001	- Despesas Bancárias					
		Tarifa Bancária	0140	001	3	148,14	
22/02/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Tarifa Bancária	0140	001	3		148,14
22/02/2023	1.01.01.03.0001	- Aplicação Banco do Brasil					
		Aplicação BB	0140	001	4	41.534,00	
22/02/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Aplicação BB	0140	001	4		41.534,00
Totais do dia 22:						42.151,64	42.151,64
28/02/2023	3.01.02.01.0001	- (-) Simples s/ Faturamento					
		Provisão Simples Nacional	0140	001	2	15.569,70	
28/02/2023	2.01.04.01.0001	- Simples Nacional a Recolher					
		Provisão Simples Nacional	0140	001	2		15.569,70
28/02/2023	3.03.01.01.0015	- Depreciação					
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Fevereiro de 2023	0140	001	3	16,66	
28/02/2023	1.02.03.02.0002	- (-) Móveis e Utensílios					
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Fevereiro de 2023	0140	001	3		16,66
28/02/2023	3.03.01.01.0015	- Depreciação					
		Depreciação de Equipamentos de Fevereiro de 2023	0140	001	4	140,00	
28/02/2023	1.02.03.02.0003	- (-) Máquinas e Equipamentos					
		Depreciação de Equipamentos de Fevereiro de 2023	0140	001	4		140,00
28/02/2023	3.03.01.01.0015	- Depreciação					
		Depreciação de Veículos de Fevereiro de 2023	0140	001	6	874,16	
28/02/2023	1.02.03.02.0005	- (-) Veículos					
		Depreciação de Veículos de Fevereiro de 2023	0140	001	6		874,16
28/02/2023	3.03.01.01.0015	- Depreciação					
		Depreciação de Máquinas Pesadas de Fevereiro de 2023	0140	001	7	7.530,00	
28/02/2023	1.02.03.02.0003	- (-) Máquinas e Equipamentos					
		Depreciação de Máquinas Pesadas de Fevereiro de 2023	0140	001	7		7.530,00
28/02/2023	3.03.01.01.0002	- Contabilidade e Auditoria					
		Honorários da Contabilidade de Fevereiro de 2023	0140	001	8	600,00	
28/02/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Fls. 740
 Proc. 258
 Rub. W

Pag. 8

Fortes Contábil

Livre Diário N.º 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Honorarios da Contabilidade de Fevereiro de 2023	0140	001	8		600,00
28/02/2023	3.03.01.01.0006 - Combustível						
		Aquisição Combustível de Fevereiro de 2023	0140	001	9	3.586,11	
28/02/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aquisição Combustível de Fevereiro de 2023	0140	001	9		3.586,11
28/02/2023	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão						
		Pagto. Fatura Equatorial de Fevereiro de 2023	0140	001	10	708,04	
28/02/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Fatura Equatorial de Fevereiro de 2023	0140	001	10		708,04
28/02/2023	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel						
		Pagto. Fatura Oi Fibra de Fevereiro de 2023	0140	001	11	260,00	
28/02/2023	1.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. Fatura Oi Fibra de Fevereiro de 2023	0140	001	11		260,00
28/02/2023	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação						
		Pagto. Locação Veiculos de Fevereiro de 2023	0140	001	12	15.677,16	
28/02/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Locação Veiculos de Fevereiro de 2023	0140	001	12		15.677,16
28/02/2023	3.03.02.01.0002 - Prolabore						
		Pro-labore de Fevereiro de 2023	0140	001	13	2.500,00	
28/02/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Pro-labore de Fevereiro de 2023	0140	001	13		2.500,00
28/02/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Desconto INSS de Fevereiro de 2023	0140	001	14	275,00	
28/02/2023	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS de Fevereiro de 2023	0140	001	14		275,00
28/02/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Saldo Pro-labore de Fevereiro 2023	0140	001	15	2.225,00	
28/02/2023	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Saldo Pro-labore de Fevereiro 2023	0140	001	15		2.225,00
28/02/2023	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados						
		Custo de Fevereiro de 2023	0140	001	16	57.877,23	
28/02/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Custo de Fevereiro de 2023	0140	001	16		57.877,23
28/02/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	17	48.409,08	
28/02/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	17		48.409,08
Totais do dia 28:						156.248,14	156.248,14
Totais do mês de Fevereiro:						646.154,82	646.154,82
04/03/2023	2.01.01.01.0004 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda						
		Pagto. Nfe. 146257 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	2	100.584,80	
04/03/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 146257 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	2		100.584,80
Totais do dia 04:						100.584,80	100.584,80

Continua...

Fls. 741
 Proc. 258
 Rub. W

Pag.: 9

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,
 Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/03/2023	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Pagto. Pro-labore de Fevereiro 2023	0140	001	1	2.225,00	
05/03/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Pro-labore de Fevereiro 2023	0140	001	1		2.225,00
		Totais do dia 05:				2.225,00	2.225,00
06/03/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias						
		Tarifa Bancaria	0140	001	1	24,38	
06/03/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Tarifa Bancaria	0140	001	1		24,38
		Totais do dia 06:				24,38	24,38
07/03/2023	2.01.01.01.0009 - Rns Materiais de Construção Ltda						
		Pagto. Nfe. 1910 - Rns Materiais de Construção Ltda	0140	001	2	560,00	
07/03/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 1910 - Rns Materiais de Construção Ltda	0140	001	2		560,00
		Totais do dia 07:				560,00	560,00
12/03/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	1	47.410,36	
12/03/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	1		47.410,36
		Totais do dia 12:				47.410,36	47.410,36
18/03/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias						
		Tarifa Bancaria	0140	001	1	25,07	
18/03/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Tarifa Bancaria	0140	001	1		25,07
18/03/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	2	54.285,44	
18/03/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	2		54.285,44
		Totais do dia 18:				54.310,51	54.310,51
20/03/2023	2.01.04.01.0001 - Simples Nacional a Recolher						
		Recolhimento Simples Nacional	0140	001	2	15.569,70	
20/03/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Recolhimento Simples Nacional	0140	001	2		15.569,70
20/03/2023	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Recolhimento INSS de Fevereiro de 2023	0140	001	3	275,00	
20/03/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Recolhimento INSS de Fevereiro de 2023	0140	001	3		275,00
		Totais do dia 20:				15.844,70	15.844,70
25/03/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Prestação de Serviço - NfSe. 0029 - Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras	0140	001	4	259.495,00	
25/03/2023	1.01.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pagto. Prestação de Serviço - NfSe. 0029 - Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras	0140	001	4		259.495,00
25/03/2023	3.01.02.01.0005 - (-) ISS						
		ISSQN NfSe. 0029 - Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras	0140	001	5	6.487,38	
25/03/2023	2.01.04.01.0004 - ISSQN a Recolher						
		ISSQN NfSe. 0029 - Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras	0140	001	5		6.487,38
25/03/2023	2.01.04.01.0004 - ISSQN a Recolher						

Continua...

Fls. 742
 Proc. 258
 Rub. 20

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,
 Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 10

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recolhimento ISSQN NfSe. 0029 - Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras	0140	001	6	6.487,38	
25/03/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Recolhimento ISSQN NfSe. 0029 - Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras	0140	001	6		6.487,38
Totais do dia 25:						272.469,76	272.469,76
30/03/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias	Pacote PJ	0140	001	1	150,65	
30/03/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pacote PJ	0140	001	1		150,65
30/03/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	2	53.286,72	
30/03/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	2		53.286,72
Totais do dia 30:						53.437,37	53.437,37
31/03/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Móveis e Utensílios de Março de 2023	0140	001	1	16,66	
31/03/2023	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios	Depreciação de Móveis e Utensílios de Março de 2023	0140	001	1		16,66
31/03/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Equipamentos de Março de 2023	0140	001	2	140,00	
31/03/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Equipamentos de Março de 2023	0140	001	2		140,00
31/03/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Veículos de Março de 2023	0140	001	4	874,16	
31/03/2023	1.02.03.02.0005 - (-) Veículos	Depreciação de Veículos de Março de 2023	0140	001	4		874,16
31/03/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Máquinas Pesadas de Março de 2023	0140	001	5	7.530,00	
31/03/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Máquinas Pesadas de Março de 2023	0140	001	5		7.530,00
31/03/2023	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria	Honorários da Contabilidade de Março de 2023	0140	001	6	600,00	
31/03/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Honorários da Contabilidade de Março de 2023	0140	001	6		600,00
31/03/2023	3.03.01.01.0006 - Combustível	Aquisição Combustível de Março de 2023	0140	001	7	3.603,97	
31/03/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aquisição Combustível de Março de 2023	0140	001	7		3.603,97
31/03/2023	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão	Pagto. Fatura Equatorial de Março de 2023	0140	001	8	713,72	
31/03/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

743
 258
 20

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 11

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto. Fatura Equatorial de Março de 2023	0140	001	8		713,72
31/03/2023	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel						
		Pagto. Fatura Oi Fibra de Março de 2023	0140	001	9	260,00	
31/03/2023	1.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. Fatura Oi Fibra de Março de 2023	0140	001	9		260,00
31/03/2023	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação						
		Pagto. Locação Veiculos de Março de 2023	0140	001	10	16.041,68	
31/03/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Locação Veiculos de Março de 2023	0140	001	10		16.041,68
31/03/2023	3.03.02.01.0002 - Prolabore						
		Pro-labore de Março de 2023	0140	001	11	2.500,00	
31/03/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Pro-labore de Março de 2023	0140	001	11		2.500,00
31/03/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Desconto INSS de Março de 2023	0140	001	12	275,00	
31/03/2023	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS de Março de 2023	0140	001	12		275,00
31/03/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Saldo Pro-labore de Março de 2023	0140	001	13	2.225,00	
31/03/2023	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Saldo Pro-labore de Março de 2023	0140	001	13		2.225,00
31/03/2023	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados						
		Custo de Março de 2023	0140	001	14	58.879,80	
31/03/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Custo de Março de 2023	0140	001	14		58.879,80
Totais do dia 31:						93.659,99	93.659,99
Totais do mês de Março:						640.526,87	640.526,87
05/04/2023	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Pagto. Pro-labore de Março de 2023	0140	001	1	2.225,00	
05/04/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Pro-labore de Março de 2023	0140	001	1		2.225,00
05/04/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	2	60.161,80	
05/04/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	2		60.161,80
Totais do dia 05:						62.386,80	62.386,80
11/04/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias						
		Pacote PJ	0140	001	1	25,74	
11/04/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pacote PJ	0140	001	1		25,74
Totais do dia 11:						25,74	25,74
17/04/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	1	59.163,08	
17/04/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	1		59.163,08
Totais do dia 17:						59.163,08	59.163,08
20/04/2023	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Recolhimento INSS de Março de 2023	0140	001	1	275,00	
20/04/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Recolhimento INSS de Março de 2023	0140	001	1		275,00
Totais do dia 20:						275,00	275,00
23/04/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias						

Continua...

Fls. 1744
 Proc. 258
 Rub. 12

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 12

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pacote PJ	0140	001	1	26,43	
23/04/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pacote PJ	0140	001	1		26,43
23/04/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	2	66.038,16	
23/04/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	2		66.038,16
Totais do dia 23:						66.064,59	66.064,59
30/04/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Abril de 2023	0140	001	1	16,66	
30/04/2023	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios						
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Abril de 2023	0140	001	1		16,66
30/04/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Equipamentos de Abril de 2023	0140	001	2	140,00	
30/04/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		Depreciação de Equipamentos de Abril de 2023	0140	001	2		140,00
30/04/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Veículos de Abril de 2023	0140	001	4	874,16	
30/04/2023	1.02.03.02.0005 - (-) Veículos						
		Depreciação de Veículos de Abril de 2023	0140	001	4		874,16
30/04/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Maquinas Pesadas de Abril de 2023	0140	001	5	7.530,00	
30/04/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		Depreciação de Maquinas Pesadas de Abril de 2023	0140	001	5		7.530,00
30/04/2023	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria						
		Honorarios da Contabilidade de Abril de 2023	0140	001	6	600,00	
30/04/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Honorarios da Contabilidade de Abril de 2023	0140	001	6		600,00
30/04/2023	3.03.01.01.0006 - Combustível						
		Aquisição Combustível de Abril de 2023	0140	001	7	3.621,83	
30/04/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aquisição Combustível de Abril de 2023	0140	001	7		3.621,83
30/04/2023	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão						
		Pagto. Fatura Equatorial de Abril de 2023	0140	001	8	719,40	
30/04/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Fatura Equatorial de Abril de 2023	0140	001	8		719,40
30/04/2023	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel						
		Pagto. Fatura Oi Fibra de Abril de 2023	0140	001	9	260,00	
30/04/2023	1.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. Fatura Oi Fibra de Abril de 2023	0140	001	9		260,00
30/04/2023	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação						
		Pagto. Locação Veiculos de Abril de 2023	0140	001	10	16.406,20	
30/04/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Locação Veiculos de Abril de 2023	0140	001	10		16.406,20
30/04/2023	3.03.02.01.0002 - Prolabore						

Continua...

Fls. 745
Proc. 258
Rub. 49

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01.

Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 13

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pro-labore de Abril de 2023	0140	001	11	2.500,00	
30/04/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Pro-labore de Abril de 2023	0140	001	11		2.500,00
30/04/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Desconto INSS de Abril de 2023	0140	001	12	275,00	
30/04/2023	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS de Abril de 2023	0140	001	12		275,00
30/04/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Saldo Pro-labore de Abril de 2023	0140	001	13	2.225,00	
30/04/2023	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Saldo Pro-labore de Abril de 2023	0140	001	13		2.225,00
30/04/2023	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados						
		Custo de Abril de 2023	0140	001	14	59.882,37	
30/04/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Custo de Abril de 2023	0140	001	14		59.882,37
Totais do dia 30:						95.050,62	95.050,62
Totais do mês de Abril:						282.965,83	282.965,83
05/05/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias						
		Despesas Bancárias	0140	001	1	153,16	
05/05/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Despesas Bancárias	0140	001	1		153,16
05/05/2023	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Pagto. Pro-labore de Abril de 2023	0140	001	2	2.225,00	
05/05/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Pro-labore de Abril de 2023	0140	001	2		2.225,00
05/05/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	3	65.039,44	
05/05/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	3		65.039,44
05/05/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Deposito Bancario	0140	001	4	2.685,68	
05/05/2023	1.01.01.01.0001 - Caixa						
		Deposito Bancario	0140	001	4		2.685,68
Totais do dia 05:						70.103,28	70.103,28
06/05/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 9907 - Bgp Instalacoes e Comercio Ltda Me	0140	001	2	1.302,55	
06/05/2023	2.01.01.01.0001 - Bgp Instalacoes e Comercio Ltda Me						
		Compra Nfe. 9907 - Bgp Instalacoes e Comercio Ltda Me	0140	001	2		1.302,55
Totais do dia 06:						1.302,55	1.302,55
09/05/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 248212 - Potiguar Materiais de Construção Sa	0140	001	2	462,20	
09/05/2023	2.01.01.01.0007 - Potiguar Mat de Const						
		Compra Nfe. 248212 - Potiguar Materiais de Construção Sa	0140	001	2		462,20
Totais do dia 09:						462,20	462,20
11/05/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	1	71.914,52	
11/05/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	1		71.914,52
Totais do dia 11:						71.914,52	71.914,52
16/05/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						

Continua...

Fls. 746
 Proc. 258
 Rub. 49

Pag.: 14

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Nfe. 17813 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	2	100.044,37	
16/05/2023	2.01.01.01.0004	- Jacare Atacado e Distribuidora Ltda					
		Compra Nfe. 17813 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	2		100.044,37
		Totais do dia 16:				100.044,37	100.044,37
17/05/2023	3.04.01.01.0001	- Despesas Bancárias					
		Tarifa Bancaria	0140	001	1	27,10	
17/05/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Tarifa Bancaria	0140	001	1		27,10
		Totais do dia 17:				27,10	27,10
20/05/2023	2.01.04.01.0002	- INSS a Recolher					
		Recolhimento INSS de Abril de 2023	0140	001	1	275,00	
20/05/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Recolhimento INSS de Abril de 2023	0140	001	1		275,00
		Totais do dia 20:				275,00	275,00
21/05/2023	1.01.04.01.0001	- Peças e Materias					
		Compra Nfe. 19205 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	2	100.130,00	
21/05/2023	2.01.01.01.0004	- Jacare Atacado e Distribuidora Ltda					
		Compra Nfe. 19205 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	2		100.130,00
		Totais do dia 21:				100.130,00	100.130,00
23/05/2023	1.01.01.03.0001	- Aplicação Banco do Brasil					
		Aplicação BB	0140	001	1	70.915,80	
23/05/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Aplicação BB	0140	001	1		70.915,80
23/05/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Deposito Bancario	0140	001	2	3.874,27	
23/05/2023	1.01.01.01.0001	- Caixa					
		Deposito Bancario	0140	001	2		3.874,27
		Totais do dia 23:				74.790,07	74.790,07
28/05/2023	1.01.04.01.0001	- Peças e Materias					
		Compra Nfe. 15324 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	2	51.500,08	
28/05/2023	2.01.01.01.0010	- Roque Materiais de Construção Ltda					
		Compra Nfe. 15324 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	2		51.500,08
		Totais do dia 28:				51.500,08	51.500,08
29/05/2023	3.04.01.01.0001	- Despesas Bancárias					
		Pacote PJ	0140	001	1	27,79	
29/05/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Pacote PJ	0140	001	1		27,79
29/05/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Resgate Aplicação BB	0140	001	2	77.790,88	
29/05/2023	1.01.01.03.0001	- Aplicação Banco do Brasil					
		Resgate Aplicação BB	0140	001	2		77.790,88
		Totais do dia 29:				77.818,67	77.818,67
31/05/2023	1.01.02.01.0001	- Clientes Diversos					
		Prestação de Serviço - NfSe. 0030 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	0140	001	6	4.176,85	
31/05/2023	3.01.01.02.0001	- Serviços Prestados					

Continua...

Fls. 1742
 Proc. 258
 Rub. h

Pag.: 15

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,
 Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviço - NfSe. 0030 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	0140	001	6		4.176,85
31/05/2023	1.01.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prestação de Serviço - NfSe. 0031 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	0140	001	7	2.585,08	
31/05/2023	3.01.01.02.0001 - Serviços Prestados						
		Prestação de Serviço - NfSe. 0031 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	0140	001	7		2.585,08
31/05/2023	1.01.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prestação de Serviço - NfSe. 0032 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	0140	001	8	6.410,40	
31/05/2023	3.01.01.02.0001 - Serviços Prestados						
		Prestação de Serviço - NfSe. 0032 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	0140	001	8		6.410,40
31/05/2023	1.01.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prestação de Serviço - NfSe. 0033 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	0140	001	9	3.722,84	
31/05/2023	3.01.01.02.0001 - Serviços Prestados						
		Prestação de Serviço - NfSe. 0033 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	0140	001	9		3.722,84
31/05/2023	3.01.02.01.0001 - (-) Simples s/ Faturamento						
		Provisão Simples Nacional	0140	001	10	1.013,71	
31/05/2023	2.01.04.01.0001 - Simples Nacional a Recolher						
		Provisão Simples Nacional	0140	001	10		1.013,71
31/05/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Maio de 2023	0140	001	11	16,66	
31/05/2023	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios						
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Maio de 2023	0140	001	11		16,66
31/05/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Equipamentos de Maio de 2023	0140	001	12	140,00	
31/05/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		Depreciação de Equipamentos de Maio de 2023	0140	001	12		140,00
31/05/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Veículos de Maio de 2023	0140	001	14	874,16	
31/05/2023	1.02.03.02.0005 - (-) Veículos						
		Depreciação de Veículos de Maio de 2023	0140	001	14		874,16
31/05/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Maquinas Pesadas de Maio de 2023	0140	001	15	7.530,00	
31/05/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		Depreciação de Maquinas Pesadas de Maio de 2023	0140	001	15		7.530,00
31/05/2023	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria						

Continua...

Livre Diário Nº. 7

 Fls. 448
 Proc. 251
 Rub. W

Pag.: 16

Fortes Contábil

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Honorarios da Contabilidade de Maio de 2023	0140	001	16	600,00	
31/05/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Honorarios da Contabilidade de Maio de 2023	0140	001	16		600,00
31/05/2023	3.03.01.01.0006 - Combustível	Aquisição Combustível de Maio de 2023	0140	001	17	3.639,69	
31/05/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aquisição Combustível de Maio de 2023	0140	001	17		3.639,69
31/05/2023	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão	Pagto. Fatura Equatorial de Maio de 2023	0140	001	18	725,08	
31/05/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Equatorial de Maio de 2023	0140	001	18		725,08
31/05/2023	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel	Pagto. Fatura Oi Fibra de Maio de 2023	0140	001	19	260,00	
31/05/2023	1.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. Fatura Oi Fibra de Maio de 2023	0140	001	19		260,00
31/05/2023	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação	Pagto. Locação Veiculos de Maio de 2023	0140	001	20	16.770,72	
31/05/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Locação Veiculos de Maio de 2023	0140	001	20		16.770,72
31/05/2023	3.03.02.01.0002 - Prolabore	Pro-labore de Maio de 2023	0140	001	21	2.500,00	
31/05/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Pro-labore de Maio de 2023	0140	001	21		2.500,00
31/05/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Desconto INSS de Maio de 2023	0140	001	22	275,00	
31/05/2023	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher	Desconto INSS de Maio de 2023	0140	001	22		275,00
31/05/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Saldo Pro-labore de Maio de 2023	0140	001	23	2.225,00	
31/05/2023	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar	Saldo Pro-labore de Maio de 2023	0140	001	23		2.225,00
31/05/2023	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Custo de Maio de 2023	0140	001	24	60.884,94	
31/05/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias	Custo de Maio de 2023	0140	001	24		60.884,94
Totais do dia 31:						114.350,13	114.350,13
Totais do mês de Maio:						662.717,97	662.717,97
05/06/2023	2.01.01.01.0001 - Bgp Instalacoes e Comercio Ltda Me	Pagto. Nfe. 9907 - Bgp Instalacoes e Comercio Ltda Me	0140	001	2	1.302,55	
05/06/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Nfe. 9907 - Bgp Instalacoes e Comercio Ltda Me	0140	001	2		1.302,55
05/06/2023	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar	Pagto. Pro-labore de Maio de 2023	0140	001	3	2.225,00	
05/06/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Pro-labore de Maio de 2023	0140	001	3		2.225,00
Totais do dia 05:						3.527,55	3.527,55
08/06/2023	2.01.01.01.0007 - Potiguar Mat de Const	Pagto. Nfe. 248212 - Potiguar Materiais de Construcao Sa	0140	001	2	462,20	
08/06/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Fis. 749
 Proc. 258
 Rub. 12

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,
 Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 17

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago. Nfe. 248212 - Potiguar Materiais de Construção Sa	0140	001	2		462,20
					Totais do dia 08:	462,20	462,20
10/06/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias	Despesas Bancárias	0140	001	1	155,67	
10/06/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Despesas Bancárias	0140	001	1		155,67
10/06/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	2	76.792,16	
10/06/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	2		76.792,16
10/06/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Deposito Bancario	0140	001	3	1.635,47	
10/06/2023	1.01.01.01.0001 - Caixa	Deposito Bancario	0140	001	3		1.635,47
					Totais do dia 10:	78.583,30	78.583,30
15/06/2023	2.01.01.01.0004 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	Pago. Nfe. 17813 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	2	100.044,37	
15/06/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pago. Nfe. 17813 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	2		100.044,37
					Totais do dia 15:	100.044,37	100.044,37
16/06/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1	34.348,56	
16/06/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1		34.348,56
					Totais do dia 16:	34.348,56	34.348,56
20/06/2023	2.01.01.01.0004 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	Pago. Nfe. 19205 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	3	100.130,00	
20/06/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pago. Nfe. 19205 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	3		100.130,00
20/06/2023	2.01.04.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	Recolhimento Simples Nacional	0140	001	4	1.013,71	
20/06/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Recolhimento Simples Nacional	0140	001	4		1.013,71
20/06/2023	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher	Recolhimento INSS de Maio de 2023	0140	001	5	275,00	
20/06/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Recolhimento INSS de Maio de 2023	0140	001	5		275,00
					Totais do dia 20:	101.418,71	101.418,71
22/06/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancaria	0140	001	1	28,46	
22/06/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	0140	001	1		28,46
					Totais do dia 22:	28,46	28,46
27/06/2023	2.01.01.01.0010 - Roque Materiais de Construção Ltda	Pago. Nfe. 15324 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	2	51.500,08	
27/06/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pago. Nfe. 15324 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	2		51.500,08

Continua...

Fls. 750
 Proc. 258
 Rub. W

Pag.: 18

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 27:						51.500,08	51.500,08
28/06/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	1	33.349,84	
28/06/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	1		33.349,84
28/06/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Deposito Bancario	0140	001	2	4.687,54	
28/06/2023	1.01.01.01.0001 - Caixa	Deposito Bancario	0140	001	2		4.687,54
Totais do dia 28:						38.037,38	38.037,38
30/06/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Móveis e Utensílios de Junho de 2023	0140	001	1	16,66	
30/06/2023	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios	Depreciação de Móveis e Utensílios de Junho de 2023	0140	001	1		16,66
30/06/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Equipamentos de Junho de 2023	0140	001	2	140,00	
30/06/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Equipamentos de Junho de 2023	0140	001	2		140,00
30/06/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Veículos de Junho de 2023	0140	001	4	874,16	
30/06/2023	1.02.03.02.0005 - (-) Veículos	Depreciação de Veículos de Junho de 2023	0140	001	4		874,16
30/06/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Maquinas Pesadas de Junho de 2023	0140	001	5	7.530,00	
30/06/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas Pesadas de Junho de 2023	0140	001	5		7.530,00
30/06/2023	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria	Honorarios da Contabilidade de Junho de 2023	0140	001	6	600,00	
30/06/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Honorarios da Contabilidade de Junho de 2023	0140	001	6		600,00
30/06/2023	3.03.01.01.0006 - Combustível	Aquisição Combustível de Junho de 2023	0140	001	7	3.657,55	
30/06/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aquisição Combustível de Junho de 2023	0140	001	7		3.657,55
30/06/2023	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão	Pago. Fatura Equatorial de Junho de 2023	0140	001	8	730,76	
30/06/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pago. Fatura Equatorial de Junho de 2023	0140	001	8		730,76
30/06/2023	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel	Pago. Fatura Oi Fibra de Junho de 2023	0140	001	9	260,00	
30/06/2023	1.01.01.01.0001 - Caixa	Pago. Fatura Oi Fibra de Junho de 2023	0140	001	9		260,00
30/06/2023	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação	Pago. Locação Veiculos de Junho de 2023	0140	001	10	17.135,24	

Continua...

Fls. 451
 Proc. 258
 Rub. 47

Livre Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 19

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pago. Locação Veiculos de Junho de 2023	0140	001	10		17.135,24
30/06/2023	3.03.02.01.0002 - Prolabore						
		Pro-labore de Junho de 2023	0140	001	11	2.500,00	
30/06/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Pro-labore de Junho de 2023	0140	001	11		2.500,00
30/06/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Desconto INSS de Junho de 2023	0140	001	12	275,00	
30/06/2023	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Desconto INSS de Junho de 2023	0140	001	12		275,00
30/06/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário						
		Saldo Pro-labore de Junho de 2023	0140	001	13	2.225,00	
30/06/2023	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Saldo Pro-labore de Junho de 2023	0140	001	13		2.225,00
30/06/2023	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados						
		Custo de Junho de 2023	0140	001	14	61.887,51	
30/06/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Custo de Junho de 2023	0140	001	14		61.887,51
Totais do dia 30:						97.831,88	97.831,88
Totais do mês de Junho:						505.782,49	505.782,49
01/07/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Compra Nfe. 16001 - Roque Materiais de Construcao Ltda	0140	001	2	50.435,00	
01/07/2023	2.01.01.01.0010 - Roque Materiais de Construcao Ltda						
		Compra Nfe. 16001 - Roque Materiais de Construcao Ltda	0140	001	2		50.435,00
Totais do dia 01:						50.435,00	50.435,00
03/07/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pago. Prestação de Serviço - NfSe. 0030 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	0140	001	13	4.176,85	
03/07/2023	1.01.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pago. Prestação de Serviço - NfSe. 0030 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	0140	001	13		4.176,85
03/07/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pago. Prestação de Serviço - NfSe. 0031 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	0140	001	14	2.585,08	
03/07/2023	1.01.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pago. Prestação de Serviço - NfSe. 0031 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	0140	001	14		2.585,08
03/07/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pago. Prestação de Serviço - NfSe. 0032 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	0140	001	15	6.410,40	
03/07/2023	1.01.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pago. Prestação de Serviço - NfSe. 0032 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	0140	001	15		6.410,40
03/07/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pago. Prestação de Serviço - NfSe. 0033 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	0140	001	16	3.722,84	

Continua...

Fls. 752
Proc. 258
Rub. 5

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENÇA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 20

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2023	1.01.02.01.0001	Cientes Diversos					
		Pago. Prestação de Serviço - NfSe. 0033	0140	001	16		3,722,84
		- Secretaria de Estado das Cidades e					
		Desenvolvimento Urbano					
03/07/2023	3.01.02.01.0005	(-) ISS					
		ISSQN NfSe. 0030 - Secretaria de	0140	001	17	109,85	
		Estadodas Cidades e Desenvolvimento					
		Urbano					
03/07/2023	2.01.04.01.0004	ISSQN a Recolher					
		ISSQN NfSe. 0030 - Secretaria de	0140	001	17		109,85
		Estadodas Cidades e Desenvolvimento					
		Urbano					
03/07/2023	3.01.02.01.0005	(-) ISS					
		ISSQN NfSe. 0031 - Secretaria de	0140	001	18	67,99	
		Estadodas Cidades e Desenvolvimento					
		Urbano					
03/07/2023	2.01.04.01.0004	ISSQN a Recolher					
		ISSQN NfSe. 0031 - Secretaria de	0140	001	18		67,99
		Estadodas Cidades e Desenvolvimento					
		Urbano					
03/07/2023	3.01.02.01.0005	(-) ISS					
		ISSQN NfSe. 0032 - Secretaria de	0140	001	19	168,59	
		Estadodas Cidades e Desenvolvimento					
		Urbano					
03/07/2023	2.01.04.01.0004	ISSQN a Recolher					
		ISSQN NfSe. 0032 - Secretaria de	0140	001	19		168,59
		Estadodas Cidades e Desenvolvimento					
		Urbano					
03/07/2023	3.01.02.01.0005	(-) ISS					
		ISSQN NfSe. 0033 - Secretaria de	0140	001	20	97,91	
		Estadodas Cidades e Desenvolvimento					
		Urbano					
03/07/2023	2.01.04.01.0004	ISSQN a Recolher					
		ISSQN NfSe. 0033 - Secretaria de	0140	001	20		97,91
		Estadodas Cidades e Desenvolvimento					
		Urbano					
03/07/2023	2.01.04.01.0004	ISSQN a Recolher					
		Recolhimento ISSQN NfSe. 0030 -	0140	001	21	109,85	
		Secretaria de Estado das Cidades e					
		Desenvolvimento Urbano					
03/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil					
		Recolhimento ISSQN NfSe. 0030 -	0140	001	21		109,85
		Secretaria de Estado das Cidades e					
		Desenvolvimento Urbano					
03/07/2023	2.01.04.01.0004	ISSQN a Recolher					
		Recolhimento ISSQN NfSe. 0031 -	0140	001	22	67,99	
		Secretaria de Estado das Cidades e					
		Desenvolvimento Urbano					
03/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil					
		Recolhimento ISSQN NfSe. 0031 -	0140	001	22		67,99
		Secretaria de Estado das Cidades e					
		Desenvolvimento Urbano					
03/07/2023	2.01.04.01.0004	ISSQN a Recolher					
		Recolhimento ISSQN NfSe. 0032 -	0140	001	23	168,59	
		Secretaria de Estado das Cidades e					
		Desenvolvimento Urbano					
03/07/2023	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil					

Continua...

Fls. 453
 Proc. 258
 Rub. W

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Pag.: 21

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,
 Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recolhimento ISSQN NfSe. 0032 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	0140	001	23		168,59
03/07/2023	2.01.04.01.0004	- ISSQN a Recolher					
		Recolhimento ISSQN NfSe. 0033 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	0140	001	24	97,91	
03/07/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Recolhimento ISSQN NfSe. 0033 - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano	0140	001	24		97,91
Totais do dia 03:						17.783,85	17.783,85
04/07/2023	3.04.01.01.0001	- Despesas Bancárias					
		Tarifa Bancaria	0140	001	1	29,15	
04/07/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Tarifa Bancaria	0140	001	1		29,15
04/07/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Resgate Aplicação BB	0140	001	2	40.224,92	
04/07/2023	1.01.01.03.0001	- Aplicação Banco do Brasil					
		Resgate Aplicação BB	0140	001	2		40.224,92
Totais do dia 04:						40.254,07	40.254,07
05/07/2023	2.01.04.02.0003	- Prolabore a Pagar					
		Pagto. Pro-labore de Junho de 2023	0140	001	1	2.225,00	
05/07/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Pagto. Pro-labore de Junho de 2023	0140	001	1		2.225,00
Totais do dia 05:						2.225,00	2.225,00
16/07/2023	3.04.01.01.0001	- Despesas Bancárias					
		Tarifa Bancaria	0140	001	1	158,18	
16/07/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Tarifa Bancaria	0140	001	1		158,18
16/07/2023	1.01.01.03.0001	- Aplicação Banco do Brasil					
		Aplicação BB	0140	001	2	39.226,20	
16/07/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Aplicação BB	0140	001	2		39.226,20
16/07/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Deposito Bancario	0140	001	3	4.256,87	
16/07/2023	1.01.01.01.0001	- Caixa					
		Deposito Bancario	0140	001	3		4.256,87
Totais do dia 16:						43.641,25	43.641,25
18/07/2023	1.01.02.01.0001	- Clientes Diversos					
		Prestação de Serviço - NfSe. 0034 - Prefeitura Municipal de Bequimão	0140	001	2	179.265,91	
18/07/2023	3.01.01.02.0001	- Serviços Prestados					
		Prestação de Serviço - NfSe. 0034 - Prefeitura Municipal de Bequimão	0140	001	2		179.265,91
Totais do dia 18:						179.265,91	179.265,91
20/07/2023	2.01.04.01.0002	- INSS a Recolher					
		Recolhimento INSS de Junho de 2023	0140	001	1	275,00	
20/07/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Recolhimento INSS de Junho de 2023	0140	001	1		275,00
Totais do dia 20:						275,00	275,00
22/07/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Resgate Aplicação BB	0140	001	1	46.101,28	
22/07/2023	1.01.01.03.0001	- Aplicação Banco do Brasil					

Continua...

Fls. 1754
 Proc. 258
 Rub. 40

Pag.: 22

Fortes Contábil

Livre Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULÕES, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENÇA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate Aplicação BB	0140	001	1		46.101,28
					Totais do dia 22:	46.101,28	46.101,28
28/07/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancaria	0140	001	1	29,82	
28/07/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	0140	001	1		29,82
					Totais do dia 28:	29,82	29,82
31/07/2023	2.01.01.01.0010 - Roque Materiais de Construção Ltda	Pagto. Nfe. 16001 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	3	50.435,00	
31/07/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Nfe. 16001 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	3		50.435,00
31/07/2023	3.01.02.01.0001 - (-) Simples s/ Faturamento	Provisão Simples Nacional	0140	001	4	10.755,95	
31/07/2023	2.01.04.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	Provisão Simples Nacional	0140	001	4		10.755,95
31/07/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Móveis e Utensílios de Julho de 2023	0140	001	5	16,66	
31/07/2023	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios	Depreciação de Móveis e Utensílios de Julho de 2023	0140	001	5		16,66
31/07/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Equipamentos de Julho de 2023	0140	001	6	140,00	
31/07/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Equipamentos de Julho de 2023	0140	001	6		140,00
31/07/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Veículos de Julho de 2023	0140	001	8	874,16	
31/07/2023	1.02.03.02.0005 - (-) Veículos	Depreciação de Veículos de Julho de 2023	0140	001	8		874,16
31/07/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Máquinas Pesadas de Julho de 2023	0140	001	9	7.530,00	
31/07/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Máquinas Pesadas de Julho de 2023	0140	001	9		7.530,00
31/07/2023	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria	Honorários da Contabilidade de Julho de 2023	0140	001	10	600,00	
31/07/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Honorários da Contabilidade de Julho de 2023	0140	001	10		600,00
31/07/2023	3.03.01.01.0006 - Combustível	Aquisição Combustível de Julho de 2023	0140	001	11	3.675,41	
31/07/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aquisição Combustível de Julho de 2023	0140	001	11		3.675,41
31/07/2023	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do Maranhão	Pagto. Fatura Equatorial de Julho de 2023	0140	001	12	736,44	
31/07/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 755
 Proc. 258
 Rub. 2

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,
 Bairro: JARDIM RENASCENÇA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 23

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago, Fatura Equatorial de Julho de 2023	0140	001	12		736,44
31/07/2023	3.03.01.01.0009	- Telefone Fixo e Móvel					
		Pago, Fatura Oi Fibras de Julho de 2023	0140	001	13	260,00	
31/07/2023	1.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pago, Fatura Oi Fibras de Julho de 2023	0140	001	13		260,00
31/07/2023	3.03.01.01.0013	- Despesas com Locação					
		Pago, Locação Veículos de Julho de 2023	0140	001	14	17.499,76	
31/07/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Pago, Locação Veículos de Julho de 2023	0140	001	14		17.499,76
31/07/2023	3.03.02.01.0002	- Prolabore					
		Pro-labore de Julho de 2023	0140	001	15	2.500,00	
31/07/2023	2.01.05.01.0001	- Provisão Salário					
		Pro-labore de Julho de 2023	0140	001	15		2.500,00
31/07/2023	2.01.05.01.0001	- Provisão Salário					
		Desconto INSS de Julho de 2023	0140	001	16	275,00	
31/07/2023	2.01.04.01.0002	- INSS a Recolher					
		Desconto INSS de Julho de 2023	0140	001	16		275,00
31/07/2023	2.01.05.01.0001	- Provisão Salário					
		Saldo Pro-labore de Julho de 2023	0140	001	17	2.225,00	
31/07/2023	2.01.04.02.0003	- Prolabore a Pagar					
		Saldo Pro-labore de Julho de 2023	0140	001	17		2.225,00
31/07/2023	3.02.01.02.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Custo de Julho de 2023	0140	001	18	62.890,08	
31/07/2023	1.01.04.01.0001	- Peças e Materiais					
		Custo de Julho de 2023	0140	001	18		62.890,08
Totais do dia 31:						160.413,46	160.413,46
Totais do mês de Julho:						540.424,64	540.424,64
03/08/2023	1.01.01.03.0001	- Aplicação Banco do Brasil					
		Aplicação BB	0140	001	1	45.102,56	
03/08/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Aplicação BB	0140	001	1		45.102,56
03/08/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Deposito Bancario	0140	001	2	2.574,62	
03/08/2023	1.01.01.01.0001	- Caixa					
		Deposito Bancario	0140	001	2		2.574,62
Totais do dia 03:						47.677,18	47.677,18
05/08/2023	2.01.04.02.0003	- Prolabore a Pagar					
		Pago, Pro-labore de Julho de 2023	0140	001	1	2.225,00	
05/08/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Pago, Pro-labore de Julho de 2023	0140	001	1		2.225,00
Totais do dia 05:						2.225,00	2.225,00
09/08/2023	3.04.01.01.0001	- Despesas Bancárias					
		Pacote PJ	0140	001	1	30,51	
09/08/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Pacote PJ	0140	001	1		30,51
09/08/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Resgate Aplicação BB	0140	001	2	51.977,64	
09/08/2023	1.01.01.03.0001	- Aplicação Banco do Brasil					
		Resgate Aplicação BB	0140	001	2		51.977,64
Totais do dia 09:						52.008,15	52.008,15
14/08/2023	1.01.04.01.0001	- Peças e Materiais					
		Compra Nfe. 239860 - So Filtros Ltda	0140	001	2	469,00	
14/08/2023	2.01.01.01.0011	- So Filtros Ltda					

Continua...

Fls. 456
 Proc. 258
 Rub. W

Livre Diário Nº. 7

Pag.: 24

Fortes Contábil

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01.

Bairro: JARDIM RENASCENÇA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Nfe. 239860 - So Filtros Ltda	0140	001	2		469,00
					Totais do dia 14:	469,00	469,00
20/08/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Prestação de Serviço - NfSe. 0034 - Prefeitura Municipal de Bequimão	0140	001	5	179.265,91	
20/08/2023	1.01.02.01.0001 - Clientes Diversos	Pagto. Prestação de Serviço - NfSe. 0034 - Prefeitura Municipal de Bequimão	0140	001	5		179.265,91
20/08/2023	3.01.02.01.0005 - (-) ISS	ISSQN NfSe. 0034 - Prefeitura Municipal de Bequimão	0140	001	6	4.481,65	
20/08/2023	2.01.04.01.0004 - ISSQN a Recolher	ISSQN NfSe. 0034 - Prefeitura Municipal de Bequimão	0140	001	6		4.481,65
20/08/2023	2.01.04.01.0004 - ISSQN a Recolher	Recolhimento ISSQN NfSe. 0034 - Prefeitura Municipal de Bequimão	0140	001	7	4.481,65	
20/08/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Recolhimento ISSQN NfSe. 0034 - Prefeitura Municipal de Bequimão	0140	001	7		4.481,65
20/08/2023	2.01.04.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	Recolhimento Simples Nacional	0140	001	8	10.755,95	
20/08/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Recolhimento Simples Nacional	0140	001	8		10.755,95
20/08/2023	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher	Recolhimento INSS de Julho de 2023	0140	001	9	275,00	
20/08/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Recolhimento INSS de Julho de 2023	0140	001	9		275,00
					Totais do dia 20:	199.260,16	199.260,16
21/08/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias	Pacote PJ	0140	001	1	160,69	
21/08/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pacote PJ	0140	001	1		160,69
21/08/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	2	50.978,92	
21/08/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	2		50.978,92
21/08/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Deposito Bancario	0140	001	3	1.272,95	
21/08/2023	1.01.01.01.0001 - Caixa	Deposito Bancario	0140	001	3		1.272,95
					Totais do dia 21:	52.412,56	52.412,56
25/08/2023	1.01.02.01.0001 - Clientes Diversos	Prestação de Serviço - NfSe. 0035 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	2	65.329,54	
25/08/2023	3.01.01.02.0001 - Serviços Prestados	Prestação de Serviço - NfSe. 0035 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	2		65.329,54
					Totais do dia 25:	65.329,54	65.329,54
27/08/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1	57.854,00	
27/08/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1		57.854,00
					Totais do dia 27:	57.854,00	57.854,00
31/08/2023	3.01.02.01.0001 - (-) Simples s/ Faturamento						

Continua...

Fls. 757
Proc. 258
Rub. 12

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENÇA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 25

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão Simples Nacional	0140	001	2	3.919,77	
31/08/2023	2.01.04.01.0001 - Simples Nacional a Recolher						
		Provisão Simples Nacional	0140	001	2		3.919,77
31/08/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Agosto de 2023	0140	001	3	16,66	
31/08/2023	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios						
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Agosto de 2023	0140	001	3		16,66
31/08/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Equipamentos de Agosto de 2023	0140	001	4	140,00	
31/08/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		Depreciação de Equipamentos de Agosto de 2023	0140	001	4		140,00
31/08/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Veículos de Agosto de 2023	0140	001	6	874,16	
31/08/2023	1.02.03.02.0005 - (-) Veículos						
		Depreciação de Veículos de Agosto de 2023	0140	001	6		874,16
31/08/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Maquinas Pesadas de Agosto de 2023	0140	001	7	7.530,00	
31/08/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		Depreciação de Maquinas Pesadas de Agosto de 2023	0140	001	7		7.530,00
31/08/2023	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria						
		Honorarios da Contabilidade de Agosto de 2023	0140	001	8	600,00	
31/08/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Honorarios da Contabilidade de Agosto de 2023	0140	001	8		600,00
31/08/2023	3.03.01.01.0006 - Combustível						
		Aquisição Combustivel de Agosto de 2023	0140	001	9	3.693,27	
31/08/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aquisição Combustivel de Agosto de 2023	0140	001	9		3.693,27
31/08/2023	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão						
		Pagto. Fatura Equatorial de Agosto de 2023	0140	001	10	742,12	
31/08/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Fatura Equatorial de Agosto de 2023	0140	001	10		742,12
31/08/2023	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel						
		Pagto. Fatura Oi Fibra de Agosto de 2023	0140	001	11	260,00	
31/08/2023	1.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto. Fatura Oi Fibra de Agosto de 2023	0140	001	11		260,00
31/08/2023	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação						
		Pagto. Locação Veiculos de Agosto de 2023	0140	001	12	17.864,28	
31/08/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Locação Veiculos de Agosto de 2023	0140	001	12		17.864,28
31/08/2023	3.03.02.01.0002 - Prolabore						

Continua...

Fls. 758
Proc. 258
Rub. 40

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENÇA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 26

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pro-labore de Agosto de 2023	0140	001	13	2.500,00	
31/08/2023	2.01.05.01.0001	- Provisão Salário					
		Pro-labore de Agosto de 2023	0140	001	13		2.500,00
31/08/2023	2.01.05.01.0001	- Provisão Salário					
		Desconto INSS de Agosto de 2023	0140	001	14	275,00	
31/08/2023	2.01.04.01.0002	- INSS a Recolher					
		Desconto INSS de Agosto de 2023	0140	001	14		275,00
31/08/2023	2.01.05.01.0001	- Provisão Salário					
		Saldo Pro-labore de Agosto de 2023	0140	001	15	2.225,00	
31/08/2023	2.01.04.02.0003	- Prolabore a Pagar					
		Saldo Pro-labore de Agosto de 2023	0140	001	15		2.225,00
31/08/2023	3.02.01.02.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Custo de Agosto de 2023	0140	001	16	63.892,65	
31/08/2023	1.01.04.01.0001	- Peças e Materias					
		Custo de Agosto de 2023	0140	001	16		63.892,65
Totais do dia 31:						104.532,91	104.532,91
Totais do mês de Agosto:						581.768,50	581.768,50
01/09/2023	1.01.02.01.0001	- Clientes Diversos					
		Prestação de Serviço - NfSe. 0036 - Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras	0140	001	2	313.881,91	
01/09/2023	3.01.01.02.0001	- Serviços Prestados					
		Prestação de Serviço - NfSe. 0036 - Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras	0140	001	2		313.881,91
Totais do dia 01:						313.881,91	313.881,91
02/09/2023	3.04.01.01.0001	- Despesas Bancárias					
		Pacote PJ	0140	001	1	31,18	
02/09/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Pacote PJ	0140	001	1		31,18
Totais do dia 02:						31,18	31,18
05/09/2023	1.01.04.01.0001	- Peças e Materias					
		Compra Nfe. 983967 - J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda	0140	001	2	225,63	
05/09/2023	2.01.01.01.0003	- J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda					
		Compra Nfe. 983967 - J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda	0140	001	2		225,63
05/09/2023	2.01.04.02.0003	- Prolabore a Pagar					
		Pagto. Pro-labore de Agosto de 2023	0140	001	3	2.225,00	
05/09/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Pagto. Pro-labore de Agosto de 2023	0140	001	3		2.225,00
Totais do dia 05:						2.450,63	2.450,63
08/09/2023	1.01.01.03.0001	- Aplicação Banco do Brasil					
		Aplicação BB	0140	001	1	56.855,28	
08/09/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Aplicação BB	0140	001	1		56.855,28
Totais do dia 08:						56.855,28	56.855,28
13/09/2023	2.01.01.01.0011	- So Filtros Ltda					
		Pagto. Nfe. 239860 - So Filtros Ltda	0140	001	2	469,00	
13/09/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Pagto. Nfe. 239860 - So Filtros Ltda	0140	001	2		469,00
Totais do dia 13:						469,00	469,00
14/09/2023	3.04.01.01.0001	- Despesas Bancárias					

Continua...

Fls. 759
 Proc. 258
 Rub. 

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENÇA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 27

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesas Bancárias	0140	001	1	31,87	
14/09/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Despesas Bancárias	0140	001	1		31,87
14/09/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	2	63.730,36	
14/09/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	2		63.730,36
Totais do dia 14:						63.762,23	63.762,23
20/09/2023	2.01.04.01.0001 - Simples Nacional a Recolher						
		Recolhimento Simples Nacional	0140	001	2	3.919,77	
20/09/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Recolhimento Simples Nacional	0140	001	2		3.919,77
20/09/2023	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						
		Recolhimento INSS de Agosto de 2023	0140	001	3	275,00	
20/09/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Recolhimento INSS de Agosto de 2023	0140	001	3		275,00
Totais do dia 20:						4.194,77	4.194,77
26/09/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias						
		Tarifa Bancária	0140	001	1	163,20	
26/09/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Tarifa Bancária	0140	001	1		163,20
26/09/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	2	62.731,64	
26/09/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	2		62.731,64
Totais do dia 26:						62.894,84	62.894,84
27/09/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Prestação de Serviço - NfSe. 0035 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	4	65.329,54	
27/09/2023	1.01.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Pagto. Prestação de Serviço - NfSe. 0035 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	4		65.329,54
27/09/2023	3.01.02.01.0005 - (-) ISS						
		ISSQN NfSe. 0035 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	5	1.633,24	
27/09/2023	2.01.04.01.0004 - ISSQN a Recolher						
		ISSQN NfSe. 0035 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	5		1.633,24
27/09/2023	2.01.04.01.0004 - ISSQN a Recolher						
		Recolhimento ISSQN NfSe. 0035 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	6	1.633,24	
27/09/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Recolhimento ISSQN NfSe. 0035 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	6		1.633,24
Totais do dia 27:						68.596,02	68.596,02
30/09/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materiais						
		Compra Nfe. 17953 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	3	50.410,00	
30/09/2023	2.01.01.01.0010 - Roque Materiais de Construção Ltda						
		Compra Nfe. 17953 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	3		50.410,00
30/09/2023	3.01.02.01.0001 - (-) Simples s/ Faturamento						
		Provisão Simples Nacional	0140	001	4	18.832,91	
30/09/2023	2.01.04.01.0001 - Simples Nacional a Recolher						

Continua...

Fls. 760
 Proc. 258
 Rub. 12

Lívro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Pag.: 28

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,
 Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão Simples Nacional	0140	001	4		18.832,91
30/09/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Móveis e Utensílios de Setembro de 2023	0140	001	5	16,66	
30/09/2023	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios	Depreciação de Móveis e Utensílios de Setembro de 2023	0140	001	5		16,66
30/09/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Equipamentos de Setembro de 2023	0140	001	6	140,00	
30/09/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Equipamentos de Setembro de 2023	0140	001	6		140,00
30/09/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Veículos de Setembro de 2023	0140	001	8	874,08	
30/09/2023	1.02.03.02.0005 - (-) Veículos	Depreciação de Veículos de Setembro de 2023	0140	001	8		874,08
30/09/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Máquinas Pesadas de Setembro de 2023	0140	001	9	7.530,00	
30/09/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Máquinas Pesadas de Setembro de 2023	0140	001	9		7.530,00
30/09/2023	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria	Honorários da Contabilidade de Setembro de 2023	0140	001	10	600,00	
30/09/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Honorários da Contabilidade de Setembro de 2023	0140	001	10		600,00
30/09/2023	3.03.01.01.0006 - Combustível	Aquisição Combustível de Setembro de 2023	0140	001	11	3.711,13	
30/09/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aquisição Combustível de Setembro de 2023	0140	001	11		3.711,13
30/09/2023	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão	Pagto. Fatura Equatorial de Setembro de 2023	0140	001	12	747,80	
30/09/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Equatorial de Setembro de 2023	0140	001	12		747,80
30/09/2023	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel	Pagto. Fatura Oi Fibra de Setembro de 2023	0140	001	13	260,00	
30/09/2023	1.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. Fatura Oi Fibra de Setembro de 2023	0140	001	13		260,00
30/09/2023	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação	Pagto. Locação Veículos de Setembro de 2023	0140	001	14	18.228,80	
30/09/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Locação Veículos de Setembro de 2023	0140	001	14		18.228,80
30/09/2023	3.03.02.01.0002 - Prolabore						

Continua...

Fls. 761
Proc. 258
Rub. 49

Livre Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENÇA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 29

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pro-labore de Setembro de 2023	0140	001	15	2.500,00	
30/09/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Pro-labore de Setembro de 2023	0140	001	15		2.500,00
30/09/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Desconto INSS de Setembro de 2023	0140	001	16	275,00	
30/09/2023	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher	Desconto INSS de Setembro de 2023	0140	001	16		275,00
30/09/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Saldo Pro-labore de Setembro de 2023	0140	001	17	2.225,00	
30/09/2023	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar	Saldo Pro-labore de Setembro de 2023	0140	001	17		2.225,00
30/09/2023	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Custo de Setembro de 2023	0140	001	18	64.895,22	
30/09/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materiais	Custo de Setembro de 2023	0140	001	18		64.895,22
Totais do dia 30:						171.246,60	171.246,60
Totais do mês de Setembro:						744.382,46	744.382,46
02/10/2023	1.01.02.01.0001 - Clientes Diversos	Prestação de Serviço - NfSe. 0037 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	2	154.827,41	
02/10/2023	3.01.01.02.0001 - Serviços Prestados	Prestação de Serviço - NfSe. 0037 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	2		154.827,41
02/10/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	3	69.606,72	
02/10/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	3		69.606,72
Totais do dia 02:						224.434,13	224.434,13
03/10/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materiais	Compra Nfe. 7969 - Ma Comercio de Materiais Para Const Ltda	0140	001	2	2.600,00	
03/10/2023	2.01.01.01.0005 - Ma Comercio de Materiais Para Const Ltda	Compra Nfe. 7969 - Ma Comercio de Materiais Para Const Ltda	0140	001	2		2.600,00
Totais do dia 03:						2.600,00	2.600,00
04/10/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Prestação de Serviço - NfSe. 0036 - Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras	0140	001	4	313.881,91	
04/10/2023	1.01.02.01.0001 - Clientes Diversos	Pagto. Prestação de Serviço - NfSe. 0036 - Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras	0140	001	4		313.881,91
04/10/2023	3.01.02.01.0005 - (-) ISS	ISSQN NfSe. 0036 - Prefeitura Municipalde Jenipapo dos Vieiras	0140	001	5	7.847,05	
04/10/2023	2.01.04.01.0004 - ISSQN a Recolher	ISSQN NfSe. 0036 - Prefeitura Municipalde Jenipapo dos Vieiras	0140	001	5		7.847,05
04/10/2023	2.01.04.01.0004 - ISSQN a Recolher	Recolhimento ISSQN NfSe. 0036 - Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras	0140	001	6	7.847,05	
04/10/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 462
 Proc. 258
 Rub. 50

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,
 Bairro: JARDIM RENASCENÇA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 30

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recolhimento ISSQN NfSe. 0036 - Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras	0140	001	6		7.847,05
Totais do dia 04:						329.576,01	329.576,01
05/10/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materiais						
		Compra Nfe. 18081 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	3	37.328,00	
05/10/2023	2.01.01.01.0010 - Roque Materiais de Construção Ltda						
		Compra Nfe. 18081 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	3		37.328,00
05/10/2023	2.01.01.01.0003 - J. Gonçalves dos Santos Filho e Cia Ltda						
		Pagto. Nfe. 983967 - J. Gonçalves dos Santos Filho e Cia Ltda	0140	001	4	225,63	
05/10/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 983967 - J. Gonçalves dos Santos Filho e Cia Ltda	0140	001	4		225,63
05/10/2023	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar						
		Pagto. Pro-labore de Setembro de 2023	0140	001	5	2.225,00	
05/10/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Pro-labore de Setembro de 2023	0140	001	5		2.225,00
Totais do dia 05:						39.778,63	39.778,63
08/10/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias						
		Pacote PJ	0140	001	1	32,54	
08/10/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pacote PJ	0140	001	1		32,54
Totais do dia 08:						32,54	32,54
11/10/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materiais						
		Compra Nfe. 65265 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	3	100.515,80	
11/10/2023	2.01.01.01.0004 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda						
		Compra Nfe. 65265 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	3		100.515,80
11/10/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materiais						
		Compra Nfe. 65263 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	4	100.009,90	
11/10/2023	2.01.01.01.0004 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda						
		Compra Nfe. 65263 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	4		100.009,90
Totais do dia 11:						200.525,70	200.525,70
14/10/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	1	68.608,00	
14/10/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Aplicação BB	0140	001	1		68.608,00
Totais do dia 14:						68.608,00	68.608,00
20/10/2023	2.01.04.01.0001 - Simples Nacional a Recolher						
		Recolhimento Simples Nacional	0140	001	2	18.832,91	
20/10/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Recolhimento Simples Nacional	0140	001	2		18.832,91
20/10/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias						
		Despesas Bancárias	0140	001	3	33,23	
20/10/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Despesas Bancárias	0140	001	3		33,23
20/10/2023	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						

Continua...

Fls. 1763

Proc. 258

Rub. 40

Pag.: 31

Fortes Contábil

Livre Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recolhimento INSS de Setembro de 2023	0140	001	4	275,00	
20/10/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Recolhimento INSS de Setembro de 2023	0140	001	4		275,00
20/10/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	5	75.483,08	
20/10/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						
		Resgate Aplicação BB	0140	001	5		75.483,08
Totais do dia 20:						94.624,22	94.624,22
30/10/2023	2.01.01.01.0010 - Roque Materiais de Construção Ltda						
		Pagto. Nfe. 17953 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	3	50.410,00	
30/10/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil						
		Pagto. Nfe. 17953 - Roque Materiais de Construção Ltda	0140	001	3		50.410,00
30/10/2023	1.01.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prestação de Serviço - NfSe. 0038 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	4	134.839,46	
30/10/2023	3.01.01.02.0001 - Serviços Prestados						
		Prestação de Serviço - NfSe. 0038 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	4		134.839,46
Totais do dia 30:						185.249,46	185.249,46
31/10/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materiais						
		Compra Nfe. 45920 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	4	118,35	
31/10/2023	2.01.01.01.0008 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda						
		Compra Nfe. 45920 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	4		118,35
31/10/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materiais						
		Compra Nfe. 45922 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	5	4.123,03	
31/10/2023	2.01.01.01.0008 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda						
		Compra Nfe. 45922 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	5		4.123,03
31/10/2023	3.01.02.01.0001 - (-) Simples s/ Faturamento						
		Provisão Simples Nacional	0140	001	6	17.380,01	
31/10/2023	2.01.04.01.0001 - Simples Nacional a Recolher						
		Provisão Simples Nacional	0140	001	6		17.380,01
31/10/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Outubro de 2023	0140	001	7	16,66	
31/10/2023	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios						
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Outubro de 2023	0140	001	7		16,66
31/10/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Equipamentos de Outubro de 2023	0140	001	8	140,00	
31/10/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		Depreciação de Equipamentos de Outubro de 2023	0140	001	8		140,00
31/10/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Depreciação de Maquinas Pesadas de Outubro de 2023	0140	001	11	7.530,00	
31/10/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos						

Continua...

Fls. 764
 Proc. 258
 Rub. 20

Livro Diário N.º 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,
 Bairro: JARDIM RENASCENÇA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 32

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Depreciação de Maquinas Pesadas de Outubro de 2023	0140	001	11		7.530,00
31/10/2023	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria	Honorarios da Contabilidade de Outubro de 2023	0140	001	12	600,00	
31/10/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Honorarios da Contabilidade de Outubro de 2023	0140	001	12		600,00
31/10/2023	3.03.01.01.0006 - Combustível	Aquisição Combustivel de Outubro de 2023	0140	001	13	3.728,99	
31/10/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aquisição Combustivel de Outubro de 2023	0140	001	13		3.728,99
31/10/2023	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão	Pagto. Fatura Equatorial de Outubro de 2023	0140	001	14	753,48	
31/10/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Equatorial de Outubro de 2023	0140	001	14		753,48
31/10/2023	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel	Pagto. Fatura Oi Fibra de Outubro de 2023	0140	001	15	260,00	
31/10/2023	1.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. Fatura Oi Fibra de Outubro de 2023	0140	001	15		260,00
31/10/2023	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação	Pagto. Locação Veiculos de Outubro de 2023	0140	001	16	18.593,32	
31/10/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Locação Veiculos de Outubro de 2023	0140	001	16		18.593,32
31/10/2023	3.03.02.01.0002 - Prolabore	Pro-labore de Outubro de 2023	0140	001	17	2.500,00	
31/10/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Pro-labore de Outubro de 2023	0140	001	17		2.500,00
31/10/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Desconto INSS de Outubro de 2023	0140	001	18	275,00	
31/10/2023	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher	Desconto INSS de Outubro de 2023	0140	001	18		275,00
31/10/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Saldo Pro-labore de Outubro de 2023	0140	001	19	2.225,00	
31/10/2023	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar	Saldo Pro-labore de Outubro de 2023	0140	001	19		2.225,00
31/10/2023	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados	Custo de Outubro de 2023	0140	001	20	65.897,79	
31/10/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias	Custo de Outubro de 2023	0140	001	20		65.897,79
Totais do dia 31:						124.141,63	124.141,63
Totais do mês de Outubro:						1.269.570,32	1.269.570,32
01/11/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancaria	0140	001	1	165,71	
01/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	0140	001	1		165,71
01/11/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 765
 Proc. 258
 Rub. 50

Pag.: 33

Fortes Contábil

Livre Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	2	74.484,36	
		Aplicação BB	0140	001	2		74.484,36
					Totais do dia 01:	74.650,07	74.650,07
02/11/2023	2.01.01.01.0005 - Ma Comercio de Materiais Para Const Ltda	Pagto. Nfe. 7969 - Ma Comercio de Materiais Para Const Ltda	0140	001	2	2.600,00	
02/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Nfe. 7969 - Ma Comercio de Materiais Para Const Ltda	0140	001	2		2.600,00
					Totais do dia 02:	2.600,00	2.600,00
04/11/2023	2.01.01.01.0010 - Roque Materiais de Construcao Ltda	Pagto. Nfe. 18081 - Roque Materiais de Construcao Ltda	0140	001	5	37.328,00	
04/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Nfe. 18081 - Roque Materiais de Construcao Ltda	0140	001	5		37.328,00
04/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Prestação de Serviço - NfSe. 0037 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	6	154.827,41	
04/11/2023	1.01.02.01.0001 - Clientes Diversos	Pagto. Prestação de Serviço - NfSe. 0037 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	6		154.827,41
04/11/2023	3.01.02.01.0005 - (-) ISS	ISSQN NfSe. 0037 - Prefeitura Municipalde Tuntum	0140	001	7	3.870,69	
04/11/2023	2.01.04.01.0004 - ISSQN a Recolher	ISSQN NfSe. 0037 - Prefeitura Municipalde Tuntum	0140	001	7		3.870,69
04/11/2023	2.01.04.01.0004 - ISSQN a Recolher	Recolhimento ISSQN NfSe. 0037 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	8	3.870,69	
04/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Recolhimento ISSQN NfSe. 0037 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	8		3.870,69
					Totais do dia 04:	199.896,79	199.896,79
05/11/2023	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar	Pagto. Pro-labore de Outubro de 2023	0140	001	1	2.225,00	
05/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Pro-labore de Outubro de 2023	0140	001	1		2.225,00
					Totais do dia 05:	2.225,00	2.225,00
07/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1	81.359,44	
07/11/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	1		81.359,44
					Totais do dia 07:	81.359,44	81.359,44
10/11/2023	2.01.01.01.0004 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	Pagto. Nfe. 65265 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	3	100.515,80	
10/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Nfe. 65265 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	3		100.515,80
10/11/2023	2.01.01.01.0004 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda						

Continua...

Fls. 786
Proc. 258
Rub. 27

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 34

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Nfe. 65263 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	4	100.009,90	
		Pagto. Nfe. 65263 - Jacare Atacado e Distribuidora Ltda	0140	001	4		100.009,90
Totais do dia 10:						200.525,70	200.525,70
13/11/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancaria	0140	001	1	33,90	
13/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	0140	001	1		33,90
Totais do dia 13:						33,90	33,90
19/11/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	1	80.360,72	
19/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	1		80.360,72
Totais do dia 19:						80.360,72	80.360,72
20/11/2023	2.01.04.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	Recolhimento Simples Nacional	0140	001	2	17.380,01	
20/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Recolhimento Simples Nacional	0140	001	2		17.380,01
20/11/2023	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher	Recolhimento INSS de Outubro de 2023	0140	001	3	275,00	
20/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Recolhimento INSS de Outubro de 2023	0140	001	3		275,00
Totais do dia 20:						17.655,01	17.655,01
25/11/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias	Compra Nfe. 46716 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	2	2.191,81	
25/11/2023	2.01.01.01.0008 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	Compra Nfe. 46716 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	2		2.191,81
25/11/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias	Tarifa Bancaria	0140	001	3	34,59	
25/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	0140	001	3		34,59
25/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	4	37.917,12	
25/11/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB	0140	001	4		37.917,12
Totais do dia 25:						40.143,52	40.143,52
30/11/2023	2.01.01.01.0008 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	Pagto. Nfe. 45920 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	3	118,35	
30/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Nfe. 45920 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	3		118,35
30/11/2023	2.01.01.01.0008 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	Pagto. Nfe. 45922 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	4	4.123,03	
30/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Nfe. 45922 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	4		4.123,03
30/11/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação						

Continua...

Fls. 767
Proc. 258
Rub. 20

Livro Diário Nº. 7

Pag.: 35

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Depreciação de Móveis e Utensílios de Novembro de 2023	0140	001	5	16,66	
30/11/2023	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios	Depreciação de Móveis e Utensílios de Novembro de 2023	0140	001	5		16,66
30/11/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Equipamentos de Novembro de 2023	0140	001	6	140,00	
30/11/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Equipamentos de Novembro de 2023	0140	001	6		140,00
30/11/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Maquinas Pesadas de Novembro de 2023	0140	001	9	7.530,00	
30/11/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas Pesadas de Novembro de 2023	0140	001	9		7.530,00
30/11/2023	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria	Honorarios da Contabilidade de Novembro de 2023	0140	001	10	600,00	
30/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Honorarios da Contabilidade de Novembro de 2023	0140	001	10		600,00
30/11/2023	3.03.01.01.0006 - Combustível	Aquisição Combustível de Novembro de 2023	0140	001	11	3.746,85	
30/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aquisição Combustível de Novembro de 2023	0140	001	11		3.746,85
30/11/2023	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão	Pagto. Fatura Equatorial de Novembro de 2023	0140	001	12	759,16	
30/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Equatorial de Novembro de 2023	0140	001	12		759,16
30/11/2023	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel	Pagto. Fatura Oi Fibra de Novembro de 2023	0140	001	13	260,00	
30/11/2023	1.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. Fatura Oi Fibra de Novembro de 2023	0140	001	13		260,00
30/11/2023	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação	Pagto. Locação Veiculos de Novembro de 2023	0140	001	14	18.957,84	
30/11/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Locação Veiculos de Novembro de 2023	0140	001	14		18.957,84
30/11/2023	3.03.02.01.0002 - Pro-labore	Pro-labore de Novembro de 2023	0140	001	15	2.500,00	
30/11/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Pro-labore de Novembro de 2023	0140	001	15		2.500,00
30/11/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Desconto INSS de Novembro de 2023	0140	001	16	275,00	
30/11/2023	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher						

Continua...

Fls. 768
 Proc. 258
 Rub. 4

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º. 01,

Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 36

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desconto INSS de Novembro de 2023	0140	001	16		275,00
30/11/2023	2.01.05.01.0001	- Provisão Salário					
		Saldo Pro-labore de Novembro de 2023	0140	001	17	2.225,00	
30/11/2023	2.01.04.02.0003	- Prolabore a Pagar					
		Saldo Pro-labore de Novembro de 2023	0140	001	17		2.225,00
30/11/2023	3.02.01.02.0001	- Custos dos Serviços Prestados					
		Custo de Novembro de 2023	0140	001	18	66.900,36	
30/11/2023	1.01.04.01.0001	- Peças e Materias					
		Custo de Novembro de 2023	0140	001	18		66.900,36
Totais do dia 30:						108.152,25	108.152,25
Totais do mês de Novembro:						807.602,40	807.602,40
02/12/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Pago. Prestação de Serviço - NfSe. 0038	0140	001	4	134.839,46	
		- Prefeitura Municipal de Tuntum					
02/12/2023	1.01.02.01.0001	- Clientes Diversos					
		Pago. Prestação de Serviço - NfSe. 0038	0140	001	4		134.839,46
		- Prefeitura Municipal de Tuntum					
02/12/2023	3.01.02.01.0005	- (-) ISS					
		ISSQN NfSe. 0038 - Prefeitura Municipalde	0140	001	5	3.370,99	
		Tuntum					
02/12/2023	2.01.04.01.0004	- ISSQN a Recolher					
		ISSQN NfSe. 0038 - Prefeitura Municipalde	0140	001	5		3.370,99
		Tuntum					
02/12/2023	2.01.04.01.0004	- ISSQN a Recolher					
		Recolhimento ISSQN NfSe. 0038 -	0140	001	6	3.370,99	
		Prefeitura Municipal de Tuntum					
02/12/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Recolhimento ISSQN NfSe. 0038 -	0140	001	6		3.370,99
		Prefeitura Municipal de Tuntum					
Totais do dia 02:						141.581,44	141.581,44
05/12/2023	2.01.04.02.0003	- Prolabore a Pagar					
		Pago. Pro-labore de Novembro de 2023	0140	001	1	2.225,00	
05/12/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Pago. Pro-labore de Novembro de 2023	0140	001	1		2.225,00
Totais do dia 05:						2.225,00	2.225,00
07/12/2023	3.04.01.01.0001	- Despesas Bancárias					
		Tarifa Bancaria	0140	001	1	168,22	
07/12/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Tarifa Bancaria	0140	001	1		168,22
07/12/2023	1.01.01.03.0001	- Aplicação Banco do Brasil					
		Aplicação BB	0140	001	2	36.918,40	
07/12/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Aplicação BB	0140	001	2		36.918,40
Totais do dia 07:						37.086,62	37.086,62
13/12/2023	1.01.04.01.0001	- Peças e Materias					
		Compra Nfe. 47379 - Purinutre	0140	001	2	1.016,72	
		ProdutosAgropecuários e Logística Ltda					
13/12/2023	2.01.01.01.0008	- Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda					
		Compra Nfe. 47379 - Purinutre	0140	001	2		1.016,72
		ProdutosAgropecuários e Logística Ltda					
13/12/2023	1.01.01.02.0001	- Banco do Brasil					
		Resgate Aplicação BB	0140	001	3	43.793,48	
13/12/2023	1.01.01.03.0001	- Aplicação Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENÇA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

 Fls. 469
 Proc. 258
 Rub. 4

Pag.: 37

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate Aplicação BB	0140	001	3		43.793,48
					Totais do dia 13:	44.810,20	44.810,20
19/12/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias	Pacote PJ	0140	001	1	35,26	
19/12/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pacote PJ	0140	001	1		35,26
					Totais do dia 19:	35,26	35,26
20/12/2023	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher	Recolhimento INSS de Novembro de 2023	0140	001	1	275,00	
20/12/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Recolhimento INSS de Novembro de 2023	0140	001	1		275,00
					Totais do dia 20:	275,00	275,00
26/12/2023	2.01.01.01.0008 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	Pago. Nfe. 46716 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	4	2.191,81	
26/12/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pago. Nfe. 46716 - Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	0140	001	4		2.191,81
26/12/2023	1.01.02.01.0001 - Clientes Diversos	Prestação de Serviço - NfSe. 0039 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	5	210.968,01	
26/12/2023	3.01.01.02.0001 - Serviços Prestados	Prestação de Serviço - NfSe. 0039 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	5		210.968,01
26/12/2023	3.01.02.01.0005 - (-) ISS	ISSQN NfSe. 0039 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	6	5.274,20	
26/12/2023	2.01.04.01.0004 - ISSQN a Recolher	ISSQN NfSe. 0039 - Prefeitura Municipal de Tuntum	0140	001	6		5.274,20
26/12/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias	Pacote PJ	0140	001	7	168,89	
26/12/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pacote PJ	0140	001	7		168,89
26/12/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	8	42.794,76	
26/12/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	8		42.794,76
					Totais do dia 26:	261.397,67	261.397,67
28/12/2023	1.01.01.03.0001 - Aplicação Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	1	50.000,00	
28/12/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aplicação BB	0140	001	1		50.000,00
28/12/2023	1.01.01.01.0001 - Caixa	Reforção Caixa	0140	001	2	1.138,51	
28/12/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Reforção Caixa	0140	001	2		1.138,51
					Totais do dia 28:	51.138,51	51.138,51
31/12/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Móveis e Utensílios de Dezembro de 2023	0140	001	1	16,66	
31/12/2023	1.02.03.02.0002 - (-) Móveis e Utensílios	Depreciação de Móveis e Utensílios de Dezembro de 2023	0140	001	1		16,66
31/12/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Pag.: 38

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,
Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Depreciação de Equipamentos de Dezembro de 2023	0140	001	2	140,00	
31/12/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Equipamentos de Dezembro de 2023	0140	001	2		140,00
31/12/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação	Depreciação de Maquinas Pesadas de Dezembro de 2023	0140	001	5	7.530,00	
31/12/2023	1.02.03.02.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Depreciação de Maquinas Pesadas de Dezembro de 2023	0140	001	5		7.530,00
31/12/2023	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria	Honorarios da Contabilidade de Dezembro de 2023	0140	001	6	600,00	
31/12/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Honorarios da Contabilidade de Dezembro de 2023	0140	001	6		600,00
31/12/2023	3.03.01.01.0006 - Combustível	Aquisição Combustível de Dezembro de 2023	0140	001	7	3.764,71	
31/12/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Aquisição Combustível de Dezembro de 2023	0140	001	7		3.764,71
31/12/2023	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão	Pagto. Fatura Equatorial de Dezembro de 2023	0140	001	8	764,84	
31/12/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Fatura Equatorial de Dezembro de 2023	0140	001	8		764,84
31/12/2023	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel	Pagto. Fatura Oi Fibra de Dezembro de 2023	0140	001	9	260,00	
31/12/2023	1.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto. Fatura Oi Fibra de Dezembro de 2023	0140	001	9		260,00
31/12/2023	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação	Pagto. Locação Veiculos de Dezembro de 2023	0140	001	10	19.322,36	
31/12/2023	1.01.01.02.0001 - Banco do Brasil	Pagto. Locação Veiculos de Dezembro de 2023	0140	001	10		19.322,36
31/12/2023	3.03.02.01.0002 - Prolabore	Pro-labore de Dezembro de 2023	0140	001	11	2.500,00	
31/12/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Pro-labore de Dezembro de 2023	0140	001	11		2.500,00
31/12/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Desconto INSS de Dezembro de 2023	0140	001	12	275,00	
31/12/2023	2.01.04.01.0002 - INSS a Recolher	Desconto INSS de Dezembro de 2023	0140	001	12		275,00
31/12/2023	2.01.05.01.0001 - Provisão Salário	Saldo Pro-labore de Dezembro de 2023	0140	001	13	2.225,00	
31/12/2023	2.01.04.02.0003 - Prolabore a Pagar	Saldo Pro-labore de Dezembro de 2023	0140	001	13		2.225,00
31/12/2023	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados						

Continua...

Fls. 1794
 Proc. 258
 Rub. 40

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 39

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Custo de Dezembro de 2023	0140	001	14	67.902,93	
31/12/2023	1.01.04.01.0001 - Peças e Materias						
		Custo de Dezembro de 2023	0140	001	14		67.902,93
31/12/2023	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17	2.302,87	
31/12/2023	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17	3.120,00	
31/12/2023	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17	7.200,00	
31/12/2023	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17	8.803,20	
31/12/2023	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17	30.000,00	
31/12/2023	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17	33.409,54	
31/12/2023	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17	43.997,76	
31/12/2023	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17	67.472,05	
31/12/2023	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17	82.614,17	
31/12/2023	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17	100.107,28	
31/12/2023	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17	207.810,00	
31/12/2023	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17	748.665,54	
31/12/2023	3.01.01.02.0001 - Serviços Prestados						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17	1.335.502,41	
31/12/2023	2.03.03.01.0006 - Lucros/Prejuízos do Exercício						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17		82.614,17
31/12/2023	3.01.01.01.0001 - Revenda de Mercadorias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17		1.335.502,41
31/12/2023	3.01.02.01.0001 - (-) Simples s/ Faturamento						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17		67.472,05
31/12/2023	3.01.02.01.0005 - (-) ISS						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17		33.409,54
31/12/2023	3.02.01.02.0001 - Custos dos Serviços Prestados						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17		748.665,54
31/12/2023	3.03.01.01.0002 - Contabilidade e Auditoria						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17		7.200,00
31/12/2023	3.03.01.01.0006 - Combustível						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17		43.997,76
31/12/2023	3.03.01.01.0008 - Companhia Energetica do maranhão						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17		8.803,20
31/12/2023	3.03.01.01.0009 - Telefone Fixo e Móvel						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17		3.120,00
31/12/2023	3.03.01.01.0013 - Despesas com Locação						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17		207.810,00
31/12/2023	3.03.01.01.0015 - Depreciação						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17		100.107,28
31/12/2023	3.03.02.01.0002 - Prolabore						

Continua...

Fls. 772
Proc. 258
Rub. 2

Pag.: 40

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 7

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01,

Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercício	0140	001	17		30.000,00
31/12/2023	3.04.01.01.0001 - Despesas Bancárias						
		Encerramento do Exercício	0140	001	17		2.302,87
Totais do dia 31:						2.776.306,32	2.776.306,32
Totais do mês de Dezembro:						3.314.856,02	3.314.856,02

Fls. 473
 Proc. 258
 Rub. 12

Balanço Patrimonial

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91
 NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Pag.: 41

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.501.432,21 D
1.01	Ativo Circulante	1.222.075,39 D
1.01.01	Disponibilidades	996.739,99 D
1.01.01.01	Caixa Geral	843,73 D
1.01.01.01.0001	Caixa	843,73 D
1.01.01.02	Bancos c/ Movimento	12.486,98 D
1.01.01.02.0001	Banco do Brasil	12.486,98 D
1.01.01.03	Aplicação Financeira	983.409,28 D
1.01.01.03.0001	Aplicação Banco do Brasil	983.409,28 D
1.01.02	Duplicatas a Receber	210.968,01 D
1.01.02.01	Duplicatas a Receber	210.968,01 D
1.01.02.01.0001	Clientes Diversos	210.968,01 D
1.01.04	Estoques	14.367,39 D
1.01.04.01	Estoque de Mercadorias	14.367,39 D
1.01.04.01.0001	Peças e Materias	14.367,39 D
1.02	Ativo Não Circulante	279.356,82 D
1.02.02	Imobilizado	527.350,00 D
1.02.02.02	Imobilizações Técnicas	527.350,00 D
1.02.02.02.0002	Móveis e Utensílios	2.000,00 D
1.02.02.02.0003	Equipamentos	16.800,00 D
1.02.02.02.0004	Computadores, Periféricos e Software	4.300,00 D
1.02.02.02.0005	Veículos	52.450,00 D
1.02.02.02.0006	Maquinas Pesadas	451.800,00 D
1.02.03	Depreciação Acumulada	247.993,18 C
1.02.03.02	Imobilizações Técnicas	247.993,18 C
1.02.03.02.0002	(-) Móveis e Utensílios	1.283,18 C
1.02.03.02.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	189.960,00 C
1.02.03.02.0004	(-) Computadores, Periféricos e Software	4.300,00 C
1.02.03.02.0005	(-) Veículos	52.450,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.501.432,21 (Hum Milhão Quinhentos e Um Mil Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos) .

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

Jairon Carvalho de Oliveira
 Sócio Administrador
 CPF: 994.073.373-91

Rogério Gonçalves Lemos Filho
 Contador
 CRC-MA 010989/O-0

Continua...

Fls. 994
Proc. 258
Rub. 5

Balanco Patrimonial

Pag.: 42

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91
NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	1.501.432,21 C
2.01	Passivo Circulante	8.790,92 C
2.01.01	Duplicatas a Pagar	1.016,72 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.016,72 C
2.01.01.01.0008	Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	1.016,72 C
2.01.04	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	7.774,20 C
2.01.04.01	Impostos e Contribuições	5.549,20 C
2.01.04.01.0002	INSS a Recolher	275,00 C
2.01.04.01.0004	ISSQN a Recolher	5.274,20 C
2.01.04.02	Obrigações Trabalhistas	2.225,00 C
2.01.04.02.0003	Prolabore a Pagar	2.225,00 C
2.03	Patrimônio Líquido	1.492.641,29 C
2.03.01	Capital Social	800.000,00 C
2.03.01.02	Capital Social Integralizado	800.000,00 C
2.03.01.02.0001	Jairon Carvalho de Oliveira	800.000,00 C
2.03.03	Lucros/Prejuízos	692.641,29 C
2.03.03.01	Lucros/Prejuízos	692.641,29 C
2.03.03.01.0005	Lucros/Prejuízos Acumulados	610.027,12 C
2.03.03.01.0006	Lucros/Prejuízos do Exercício	82.614,17 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.501.432,21 (Hum Milhão Quinhentos e Um Mil Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos) .

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

Jairon Carvalho de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 994.073.373-91

Rogério Gonçalves Lemos Filho
Contador
CRC-MA 010989/O-0

Fls. 775
Proc. 258
Rub. 40

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91

NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Estabelecimentos: 0140 - JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís,

Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Pag.: 43

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.335.502,41
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.335.502,41
010.01.01	Receita Bruta de Serviços	1.335.502,41
(-) 020	Deduções da Receita	100.881,59
020.01	(-)Simples Nacional	100.881,59
(=) 030	Receita Líquida	1.234.620,82
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	748.665,54
(=) 060	Lucro Bruto	485.955,28
(-) 070	Despesas Operacionais	403.341,11
070.04	Resultado Financeiro	2.302,87
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	82.614,17

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jairon Carvalho de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 994.073.373-91

Rogério Gonçalves Lemos Filho
Contador
CRC-MA 010989/O-0

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

Fla. 776
Proc. 258
Rub. VP

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 44, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Luís, 31/12/2023

ROGERIO GONCALVES LEMOS FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010989/O-0

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 994.073.373-91



Fls. 777
Proc. 258
Rub. 5

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25577328349	ROGERIO GONCALVES LEMOS FILHO
99407337391	JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/01/2025 13:02 SOB N° 20250029634.
PROTOCOLO: 250029634 DE 09/01/2025. NIRE: 21600093681.
J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

Fls. 478
 Proc. 258
 Rub. W

Balanço Patrimonial

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91
 Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís,
 Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111
 NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Pag.: 1

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.501.432,21 D
1.01	Ativo Circulante	1.222.075,39 D
1.01.01	Disponibilidades	996.739,99 D
1.01.01.01	Caixa Geral	843,73 D
1.01.01.01.0001	Caixa	843,73 D
1.01.01.02	Bancos c/ Movimento	12.486,98 D
1.01.01.02.0001	Banco do Brasil	12.486,98 D
1.01.01.03	Aplicação Financeira	983.409,28 D
1.01.01.03.0001	Aplicação Banco do Brasil	983.409,28 D
1.01.02	Duplicatas a Receber	210.968,01 D
1.01.02.01	Duplicatas a Receber	210.968,01 D
1.01.02.01.0001	Clientes Diversos	14.367,39 D
1.01.04	Estoques	14.367,39 D
1.01.04.01	Estoque de Mercadorias	14.367,39 D
1.01.04.01.0001	Peças e Materias	279.356,82 D
1.02	Ativo Não Circulante	527.350,00 D
1.02.02	Imobilizado	527.350,00 D
1.02.02.02	Imobilizações Técnicas	2.000,00 D
1.02.02.02.0002	Móveis e Utensílios	16.800,00 D
1.02.02.02.0003	Equipamentos	4.300,00 D
1.02.02.02.0004	Computadores, Periféricos e Software	52.450,00 D
1.02.02.02.0005	Veículos	451.800,00 D
1.02.02.02.0006	Maquinas Pesadas	247.993,18 C
1.02.03	Depreciação Acumulada	247.993,18 C
1.02.03.02	Imobilizações Técnicas	1.283,18 C
1.02.03.02.0002	(-) Móveis e Utensílios	189.960,00 C
1.02.03.02.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	4.300,00 C
1.02.03.02.0004	(-) Computadores, Periféricos e Software	52.450,00 C
1.02.03.02.0005	(-) Veículos	

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.501.432,21 (Um Milhão Quinhentos e Um Mil Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jairon Carvalho de Oliveira
 Sócio Administrador
 CPF: 994.073.373-91

Rogério Gonçalves Lemos Filho
 Contador
 CRC-MA 010989/O-0

Continua...

Fls. 779
Proc. 258
Rub. 40

Balanco Patrimonial

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91
Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís,
Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111
NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Pag.: 2

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	1.501.432,21 C
2.01	Passivo Circulante	8.790,92 C
2.01.01	Duplicatas a Pagar	1.016,72 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.016,72 C
2.01.01.01.0008	Purinutre Produtos Agropecuarios e Logistica Ltda	1.016,72 C
2.01.04	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	7.774,20 C
2.01.04.01	Impostos e Contribuições	5.549,20 C
2.01.04.01.0002	INSS a Recolher	275,00 C
2.01.04.01.0004	ISSQN a Recolher	5.274,20 C
2.01.04.02	Obrigações Trabalhistas	2.225,00 C
2.01.04.02.0003	Prolabore a Pagar	2.225,00 C
2.03	Patrimônio Líquido	1.492.641,29 C
2.03.01	Capital Social	800.000,00 C
2.03.01.02	Capital Social Integralizado	800.000,00 C
2.03.01.02.0001	Jairon Carvalho de Oliveira	800.000,00 C
2.03.03	Lucros/Prejuízos	692.641,29 C
2.03.03.01	Lucros/Prejuízos	610.027,12 C
2.03.03.01.0005	Lucros/Prejuízos Acumulados	82.614,17 C
2.03.03.01.0006	Lucros/Prejuízos do Exercício	

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.501.432,21 (Um Milhão Quinhentos e Um Mil Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jairon Carvalho de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 994.073.373-91

Rogério Gonçalves Lemos Filho
Contador
CRC-MA 010989/O-0

Fls. 780
 Proc. 258
 Rub. 14

Pag.: 3

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.870.942/0001-91
 NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São Luís,
 Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.335.502,41
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.335.502,41
010.01.01	Receita Bruta de Serviços	1.335.502,41
(-) 020	Deduções da Receita	100.881,59
020.01	(-) Simples Nacional	100.881,59
(=) 030	Receita Líquida	1.234.620,82
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	748.665,54
(=) 060	Lucro Bruto	485.955,28
(-) 070	Despesas Operacionais	403.341,11
070.04	Resultado Financeiro	2.302,87
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	82.614,17

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jairon Carvalho de Oliveira
 Sócio Administrador
 CPF: 994.073.373-91

Rogério Gonçalves Lemos Filho
 Contador
 CRC-MA 010989/O-0

Fls. 781
 Proc. 258
 Rub. 27

Pag.: 4

Fortes Contábil

Análise Econômica - Financeira do Ano de 2023

Estabelecimentos: 0140 - JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA DOS AZULÕES, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º 01, Bairro: JARDIM RENASCENÇA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111 - NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
-------	-----------	-------------------------------

Análise Econômica - Financeira do Ano de 2023

$$\text{ILG} = \frac{\text{Índice de Liquidez Geral}}{\frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}}} = \frac{1.222.075,39}{8.790,92} = 139,02$$

$$\text{ILS} = \frac{\text{Índice de Liquidez Seca}}{\frac{\text{AC} - \text{Estoque}}{\text{PC}}} = \frac{1.207.708,00}{8.790,92} = 137,38$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{Índice de Liquidez Corrente}}{\frac{\text{AC}}{\text{PC}}} = \frac{1.222.075,39}{8.790,92} = 139,02$$

$$\text{IET} = \frac{\text{Índice de Endividamento Total}}{\frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{PL}}} = \frac{8.790,92}{1.492.641,29} = 0,01$$

$$\text{ILM} = \frac{\text{Índice de Liquidez Imediata Disponível}}{\frac{\text{Disponível}}{\text{PC}}} = \frac{996.739,99}{8.790,92} = 113,38$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{Índice de Solvencia Geral}}{\frac{\text{Ativo Total}}{\text{PC} + \text{ELP}}} = \frac{1.501.432,21}{8.790,92} = 170,79$$

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jairon Carvalho de Oliveira
 Sócio Administrador
 CPF: 994.073.373-91

Rogério Gonçalves Lemos Filho
 Contador
 CRC-MA 010989/O-0

Fls. 482
 Proc. 258
 Rub. 2

Pag.: 5

Fortes Contábil

Demonstração do Fluxo de Caixa - Mét. Indireto

Estabelecimentos: 0140 - JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA DOS AZULOS, EDIF. OFFICE TOWER, Complemento: COLUN 07 SALA 307, N.º: 01, Bairro: JARDIM RENASCENCA, Cidade: São

Luís, Estado: MA, CEP: 65075060, Telefone: (98) 984682111 - NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

01/01/2023

a

31/12/2023

Conta

Descrição

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

LUCRO LÍQUIDO DA EMPRESA	82.614,17
AJUSTE (DEPRECIÇÃO DA EMPRESA)	100.107,28
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	182.721,45

1 - VARIAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO

A) ATIVO CIRCULAN	
Redução/Aumento Conta Cliente	- 210.968,01
Redução/Aumento Conta Estoques	37.767,63
Redução/Aumento Despesas Antecipadas	-
A) PASSIVO CIRCULAN	
Redução/Aumento Conta Fornecedores	1.016,72
Redução/Aumento Conta a Pagar	- 1.181,18
Redução/Aumento Conta Obrigações Fiscais	4.117,20
Redução/Aumento Conta Obrigações Trabalhistas	445,00
Variação do Capital de Giro	- 168.802,64

2 - VARIAÇÃO DO INVESTIMENTOS

Redução/Aumento Conta Imobilizado	-
Variação dos Investimentos	-

3 - VARIAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS

Redução/Aumento Financiamento de Longo Prazo	-
Redução/Aumento dos Investimentos	-
Redução/Aumento dos Dividendos a Pagar	-
Redução/Aumento do Capital	-
Variação dos Financiamentos	-

RESUMO

Lucro Ajustado	182.721,45
Variação do Capital	- 168.802,64
Variação dos Investimentos	-
Variação do Financiamento	-
Variação do Caixa	13.918,81
Saldo Inicial do Caixa	982.821,18
Variação do Caixa	13.918,81
Saldo Final do Caixa	996.739,99

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jairon Carvalho de Oliveira
 Sócio Administrador
 CPF: 994.073.373-91

Rogério Gonçalves Lemos Filho
 Contador
 CRC-MA 010989/O-0

Fim

J C OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azules nº 01, Edif. Office Tower Coluna 07, Sala 307, Jardim Renascença

São Luís - Ma. CEP: 65.075-060

NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Fls. 783
Proc. 258
Rub. 5

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. REFERENTE AOS ANOS DE 2023 E 2022.

NOTAS 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A J C Oliveira Empreendimentos LTDA é uma empresa com fins lucrativos, que atua nas áreas da Construção Civil, Urbanização, Manutenção e aluguel de Maquinas, Coleta de resíduos não perigosos, Transporte escolar.

A J C Oliveira Empreendimentos LTDA, tem por finalidade:

- a) A Presta serviços dentro do que o incorporador aprovou. Ela vai ser contratada pela incorporadora para fazer a obra que foi registrada.
- b) Projeta modificações e melhorias em equipamentos, processos e sistemas, com o objetivo de otimizar três itens: confiabilidade, disponibilidade e manutenibilidade. Dessa forma, é possível ter um processo de produção mais seguro, confiável e produtivo;
- c) O gerenciamento de resíduos não perigosos é bastante comum porque consiste na gestão de resíduos mais comuns, produzidos pelos seres humanos, sendo que alguns podem ser reciclados ou mesmo reutilizados;
- d) Transporte Escolar é destinado para o uso exclusivo do transporte de estudantes matriculados nas escolas das redes públicas e privadas de ensino, nos trajetos necessários, para garantir o acesso diário e a permanência dos estudantes nas escolas;

TENDO COMO OBJETO SOCIAL:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 02.20-9-06 - Conservação de florestas nativas;
- 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal;
- 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- 25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central;
- 33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos;
- 35.30-1-00 - Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado;
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

J C OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azules nº 01, Edif Office Tower Coluna 07, Sala 307, Jardim Renascença

São Luís - Ma. CEP: 65.075-060

NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

 Fls. 784
 Proc. 258
 Rub. ly

- 43.91-6-00 - Obras de fundações;
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 49.24-8-00 - Transporte escolar;
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura;
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos;
- 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas.

NOTAS 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBEL CONFORME ARTIGO 176 DA LEI 6.404/76, CARACTERÍSTICAS E NATUREZA DA COMPANHIA OU SOCIEDADE ANÔNIMA.

A J C Oliveira Empreendimentos LTDA:

Mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da J C OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão. A documentação contábil da J C OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade em conformidade com o artigo 176 da lei 6.404/76, características e natureza da Companhia ou Sociedade Anônima.

NOTAS 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: não houve Direitos Realizáveis e Obrigações, com vencimentos previstos para após o término do exercício seguinte, estão considerados no Balanço como Ativo ou Passivo Circulante.

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa** – Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. Totalizando R\$ 23.812,62 (vinte e três mil, oitocentos e doze reais e sessenta e dois centavos)

J C OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azules nº 01, Edif Office Tower Coluna 07, Sala 307, Jardim Renascença

São Luís - Ma. CEP: 65.075-060

NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Fls. 785

Proc. 258

- b) **Aplicação Financeira** - O saldo final em 31 de dezembro de 2023 na conta do Banco do Brasil S/A. R\$. 12.486,98 (doze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), e Aplicação Financeira R\$ 983.409,28 (novecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e nove reais e vinte e oito centavos) totalizado no ativo circulante.

Imobilizado – Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 4 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27), em conformidade com o artigo 176 da lei 6.404/76, características e natureza da Companhia ou Sociedade Anônima.

- c) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTAS 4 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

Por atividade, o imobilizado está constituído da seguinte forma:

Descrição	Ano – 2023			Ano – 2022		
	Valor de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido	Valor de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
Móveis e Utensílios	2.000,00	1.283,18	716,82	2.000,00	1.083,26	916,74
Equipamentos e Maq. Pesadas	468.600,00	189.960,00	278.640,00	468.600,00	97.920,00	370.680,00
Computadores e Periféricos	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Veículos	52.450,00	52.450,00	0,00	52.450,00	44.582,64	7.867,36
Total	527.350,00	247.993,18	279.356,82	527.350,00	147.885,90	379.464,10

imobilizado está demonstrada abaixo

Item	Taxa de Depreciação
Equipamentos, Instrumentos Musicais	10%
Computadores e Periféricos	20%

Nota 5 – Patrimônio Social

O Capital Social da empresa é R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), foi integralizado em moeda corrente no País. O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

J C OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azules nº 01, Edif Office Tower Coluna 07, Sala 307, Jardim Renascença

São Luís - Ma. CEP: 65.075-060

NIRE: 21600083681 - Data: 06/07/2018

Fls. 486
Proc. 258
Rub. 2

O superávit do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio em conformidade com as exigências legais, estatutárias em conformidade do artigo 176 da lei 6.404/76, características e natureza da Companhia ou Sociedade Anônima.

São Luís – MA, 31 de dezembro de 2023

Jairon Carvalho de Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 994.073.373-91

Rogério Gonçalves Lemos Filho
Contador
CRC/MA: 010989/O-0

Fls. 787
Proc. 258
Rub. 20**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
25577328349	ROGERIO GONCALVES LEMOS FILHO
99407337391	JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2025 14:13 SOB N° 20250029766.
PROTOCOLO: 250029766 DE 16/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500691313. CNPJ DA SEDE: 30870942000191.
NIRE: 21600083681. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/01/2025.
J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



788
Proc. 258
Rub. W

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 16/09/2025

Nº da certidão: 12503232744

Data de validade: 16/11/2025

Código de Validação: aa6e43504d

NOME: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



Fls. 1789
Proc. 258
Rub. 4

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 16/09/2025

Nº da certidão: 12503232744

Data de validade: 16/11/2025

Código de Validação: aa6e43504d

NOME: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

Fis. 270
Proc. 258
Rub. *mp*



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODAS AS MARANHENSES

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada “certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF”;

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

ML



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DO PARANÁ

Fls. 794
Proc. 258
Rub. W

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DO PARANÁ

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss, da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DO PARANÁ

Fls. 793
Proc. 258
Rub. 27

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00011573112025

Validade: 28/11/2025



Fls. 794
Proc. 258
Rub. 40

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 30.870.942/0001-91	Inscrição Municipal: 98236848
Razão Social: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA DOS AZULOS	
Número: 1	Complemento: EDIF OFFICE TOWER COLUN07SALA 307
Bairro: JARDIM RENASCENCA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65075060

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 31 de julho de 2025 as 09:49, sob o código de autenticidade nº 8B1F0DD4B0BCF982D8394A22E8ED03CF.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



Fls. 795
Proc. 258
Rub. 27

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 086802/25

Data da

15/09/2025 21:17:49

Inscrição Estadual: 127176586

CPF/CNPJ: 30870942000191

Razão Social: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DOS AZULOS, 1 EDIF OFFICE TOWER COLUN07SALA 307 CEP: 65075060 -

Telefone: (89)88682271

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Fls. 496
Proc. 258
Rub. W

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 268820/25

Data da

15/09/2025 21:16:01

Inscrição Estadual: 127176586

CPF/CNPJ: 30870942000191

Razão Social: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DOS AZULOS, 1 EDIF OFFICE TOWER COLUN07SALA 307 CEP: 65075060 -

Telefone: (89)88682271

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/09/2025 21:16:01

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFls. 797
Proc. 258
Rub. 4**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Certidão nº: 43675224/2025

Expedição: 31/07/2025, às 09:21:23

Validade: 27/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.870.942/0001-91, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir

Fls. 798
Proc. 258
Rub. 20**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 30.870.942/0001-91
Razão Social: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: R AZULOE OFFICE TOWER 1 COLUN07SALA307 / JARDIM RENASCENCA /
SAO LUIS / MA / 65075-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/09/2025 a 16/10/2025

Certificação Número: 2025091704415042039744

Informação obtida em 21/09/2025 20:00:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fls. 779
Proc. 258
Rub. 4

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:19:50 do dia 07/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/10/2025.

Código de controle da certidão: **3492.7404.BA57.F910**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98236848	CNPJ: 30870942000191
NOME EMPRESARIAL:	J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA		
NOME FANTASIA:	CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA		
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO	Fls. 800	
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada	Proc. 258	
CBO:	-	Rub. 14	
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 22/06/2023	
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE: 21600083681	
CAPITAL SOCIAL:	800.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ	
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NÃO	REGIME PAGAMENTO: DE CAIXA	
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO: EPP	
LIVRO:	FOLHA:	DATA DO REGISTRO: 06/07/2018	
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte		

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL: ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA 07020261003200860
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO: 1
ENDEREÇO:	R DOS AZULÕES	CEP: 65075060
COMPLEMENTO:	EDIF OFFICE TOWER COLUN07SALA 307	BAIRRO: JARDIM RENASCENÇA
POVOADO:		ZONA RURAL:
CCIR:		NIRF:
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:
LONGITUDE:		

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO: 01
ENDEREÇO:	AV Senador Vitorino Freire	CEP: 65030015
COMPLEMENTO:		BAIRRO: Areinha

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	lccontabiltecnologia@gmail.com
TELEFONE	(98) 84682111
	lccontabiltecnologia@gmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
OBJETO SOCIAL			
null	Fls. 801	Proc. 258	
FORMA DE ATUAÇÃO		Rub. 12	
Estabelecimento Fixo			
LISTA DE ATIVIDADES			
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS		
381220000	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS		
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS		
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS		
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS		
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE		
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM		
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE		
439160000	OBRAS DE FUNDACOES		
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA		
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS		
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR		
711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA		
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA		
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR		
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM		
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS		
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS		
251100000	FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS		
252170000	FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS		
331120000	MANUTENCAO E REPARACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS		
353010000	PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE VAPOR, AGUA QUENTE E AR		
711970200	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS		
711970100	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA		
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM	
023060000	ATIVIDADES DE APOIO A PRODUCAO FLORESTAL		
749010300	SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES		
022090600	CONSERVACAO DE FLORESTAS NATIVAS		
REPRESENTANTES E QSA			
REPRESENTANTES DA EMPRESA			
RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	
Legal	99407337391	JAIRON DE CARVALHO DE OLIVEIRA	
Contábil	25577328349	ROGERIO GONCALVES LEMOS FILHO	
QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
99407337391	JAIRON DE CARVALHO DE OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	0%
99407337391	JAIRON DE CARVALHO DE OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	0%
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²		QUANTIDADE: 0	

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 21/09/2025

CPF/CNPJ: 30870942000191

Nome/Razão: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

Contribuinte

null

Servidor

Fls. 802
Proc. 258
Rub. 20



SINTEGRA/ICMS
Sistema de Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 30.870.942/0001-91 **Inscrição Estadual:** 12.717658-6**Razão Social:** J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DOS AZULOS**Número:** 1 **Complemento:** EDIF OFFICE TOWER COLUN07SALA 307**Bairro:** JARDIM RENASCENÇA**Município:** SAO LUIS **UF:** MA**CEP:** 65075060 **DDD:** **Telefone:** 88682271Fls. 803
Proc. 258
Rub. 17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
7490103	SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
220906	CONSERVAÇÃO DE FLORESTAS NATIVAS
230600	ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
2521700	FABRICAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL
3311200	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS, EXCETO PARA VEÍCULOS
3530100	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR, ÁGUA QUENTE E AR CONDICIONADO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 05/12/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 01/09/2009 - (3530100), 01/10/2010 - (2521700-2511000),
06/04/2022 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 16/09/2025

Número da Consulta:

--	--

Resultado da Consulta SINTEGRA - 16/09/2025

Fls. 804
Proc. 258
Rub. W



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. 805
Proc. 258
Rub. 17

NUMERO DE INSCRIÇÃO
30.870.942/0001-91
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
06/07/2018

NOME EMPRESARIAL
J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
02.20-9-06 - Conservação de florestas nativas
02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central
33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos
35.30-1-00 - Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R DOS AZULÕES

NUMERO
1

COMPLEMENTO
EDIF OFFICE TOWER COLUN07SALA 307

CEP
65.075-060

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM RENASCENÇA

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JAIRONOLIVEIRA@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(98) 8468-2111

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/07/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/09/2025 às 07:50:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. 806
Proc. 258
Rub. 5

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.870.942/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/07/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DOS AZULOS	NÚMERO 1	COMPLEMENTO EDIF OFFICE TOWER COLUN07SALA 307
----------------------------	-------------	--

CEP 65.075-060	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RENASCENCA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	--------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JAIRONOLIVEIRA@OUTLOOK.COM	TELEFONE (98) 8468-2111
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/07/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/09/2025 às 07:50:44 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Fls. 807
Proc. 258
Rub. 4

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA			Protocolo: MAC2500617048		
NIRE : 21600083681 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600083681	CNPJ 30.870.942/0001-91	Data de Ato Constitutivo 06/07/2018	Início de Atividade 06/07/2018		
Endereço Completo Rua DOS AZULOS, Nº 1, EDIF OFFICE TOWER COLUN07SALA 307, JARDIM RENASCENCA - São Luis/MA - CEP 65075-060					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRACAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS PORTOS E AEROPORTOS OBRAS DE FUNDACÕES PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA TRANSPORTE ESCOLAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTORES SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS FABRICAÇÃO DE TANQUES RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TANQUES RESERVATÓRIOS METÁLICOS EXCETO PARA VEÍCULOS PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR ÁGUA QUENTE E AR CONDICIONADO ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODÉSIA ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL SERVIÇOS FLORESTAIS INVENTÁRIO CONSULTORIA TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO AVALIAÇÃO DA MADEIRA SEMEADURA AÉREA DE ESPÉCIES CONTROLE DE PRAGAS REPOVOAMENTO FLORESTAL REPLANTIO DE ESPÉCIES FLORESTAIS INCLUSIVE EM ENCOSTAS EM MARGENS DE RIOS E DE LAGOS INSPEÇÃO AÉREA DE REPOVOAMENTOS TRANSPORTE DE TORAS SOMENTE NO LOCAL DE DERRUBADA DAS ÁRVORES DESCARREGAMENTO DA MADEIRA SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS ASSESSORIA ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA PRESTADAS POR AGRÔNOMOS E OUTROS PROFISSIONAIS A ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL CONSERVAÇÃO DE FLORESTAS NATIVAS FLORESTAMENTO E O REFLORESTAMENTO COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO DA BIODIVERSIDADE A CONSERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA COM OBJETIVO DE AUMENTO E MANUTENÇÃO DOS ESTOQUES DE CARBONO. CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE POLINIZAÇÃO REGULAÇÃO DO CLIMA DISPONIBILIDADE HÍDRICA PROTEÇÃO E FERTILIDADE DO SOLO CICLAGEM DE NUTRIENTES ENTRE OUTROS BENEFÍCIOS ECOSISTÊMICOS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS O PLANTIO TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS DE PREDÍOS RESIDENCIAIS PREDÍOS PÚBLICOS E SEMIPÚBLICOS COMO ESCOLAS HOSPITAIS IGREJAS CRIAÇÃO DE ZONAS DE RETENÇÃO MELHORIA DE TERRENO PREVENÇÃO DE INUNDACÕES ETC					
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 994.073.373-91	Participação no capital R\$ 800.000,00	Especie de sócio Sócio	Administrador S	Termínio do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA	CPF 994.073.373-91	Termínio do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação ATIVA		
Data 08/05/2025	Número 20250565773	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/09/2025, às 19:55:38 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5HL99J1N.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Fls. 808
Proc. 058
Rub. 17



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2500617074
NIRE 21600083681 CNPJ 30.870.942/0001-91				Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua DOS AZULOS, Nº 1, EDIF OFFICE TOWER COLUN07SALA 307, JARDIM RENASCENCA - São Luis/MA - CEP 65075-060				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20250565773	08/05/2025	BALANCO	NÃO
223	20250029766	16/01/2025	BALANCO	NÃO
002	20230741550	22/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20230597793	15/05/2023	BALANCO	NÃO
223	20230390366	24/03/2023	BALANCO	NÃO
904	20230400132	06/02/2023	SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO	NÃO
310	20221487921	22/12/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
904	T2160008368	09/12/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
002	20220610630	18/05/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20220583471	16/05/2022	BALANCO	NÃO
310	20211117609	27/08/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
307	20211086860	23/08/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20210862084	26/07/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20210559438	30/04/2021	BALANCO	NÃO
002	20201116731	03/12/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
223	20200368010	27/05/2020	BALANCO	NÃO
002	20191000701	04/09/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20190282339	16/04/2019	BALANCO	NÃO
223	20180629107	14/09/2018	BALANCO	NÃO
091	20180441000	06/07/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
091	21600083681	06/07/2018	ATO CONSTITUTIVO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/09/2025, às 19:55:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **OSAFCEW**.



MAC2500617074

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

[illegible]

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

Fls. 807
Proc. 258
Rub. 40

I<BRA076221026<259<<<<<<<<<<
8211181M2512071BRA<<<<<<<<<<2
JAIRON<<CARVALHO<DE<OLIVEIRA<<

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA**J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direto, as partes abaixo:

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/11/1982, portador da carteira de identidade (RG) n.º 0000654794960, expedida por SSP-MA em 16/03/2018, e CPF n.º 994.073.373-91, residente e domiciliado na cidade de São Luís/MA, na Rua Astolfo Marques, n.º. 120 – Apeadouro - CEP: 65.036-070,

Na qualidade de único sócio, resolve alterar a Empresa de Sociedade Empresaria Limitada **J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA.**, com sede na cidade de São Luís/MA, Rua Dos Azulões, n.º. 1 – Jardim Renascença – Edif. Office Tower; Colun 07; Sala 307- Cidade de São Luís-Ma., CEP: 65075-060, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 21600083681, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.870.942/0001-91, e com seu ato constitutivo registrado em 06/07/2018, mediante as condições e cláusulas seguintes.

DO NOME EMPRESARIAL DA SEDE E DAS FILIAIS**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (ART. 997, II, DO CC)**

Fica alterado o objeto social, passando a ser:

Fls. 810
Proc. 258
Sub. 27

- ✓ Construção de Edifícios;
- ✓ Conservação de florestas nativas, florestamento e o reflorestamento com o objetivo de manutenção da biodiversidade a conservação da vegetação nativa, com objetivo de aumento e manutenção dos estoques de carbono, conservação da biodiversidade, polinização, regulação do clima, disponibilidade hídrica, proteção e fertilidade do solo, ciclagem de nutrientes, entre outros benefícios ecossistêmicos;
- ✓ Atividades de apoio à produção florestal; serviços florestais inventário consultoria técnica de administração avaliação da madeira semeadura aérea de espécies controle de pragas repovoamento florestal - replantio de espécies florestais, inclusive em encostas, em margens de rios e de lagos inspeção aérea de repovoamentos transporte de toras somente no local de derrubada das árvores descarregamento da madeira;
- ✓ Fabricação de estruturas metálicas;
- ✓ Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central;
- ✓ Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos, exceto para veículos;
- ✓ Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado.
- ✓ Coleta de resíduos não-perigosos;
- ✓ Coleta de resíduos perigosos;
- ✓ Construção de rodovias e ferrovias;
- ✓ Construção de obras de arte especiais;
- ✓ Obras de Urbanização- Ruas, Praças e Calçadas;
- ✓ Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação;
- ✓ Obras de Terraplenagem;
- ✓ Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação em vias públicas, portos e aeroportos;
- ✓ Obras de fundações;
- ✓ Perfuração e Construção de Poços de Água;
- ✓ Serviços de Transportes de Passageiros – Locação de Automóveis com Motorista;
- ✓ Transporte escolar;
- ✓ Serviços de Arquitetura;
- ✓ Serviços de Engenharia;
- ✓ Serviços de cartografia, topografia e geodesia;
- ✓ Atividades de estudos geológicos;
- ✓ Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias assessoria, orientação e assistência prestadas por agrônomos e outros profissionais a estabelecimentos agropecuários e assistência técnica e extensão rural;
- ✓ Locação de automóveis sem condutor;
- ✓ Aluguel de máquinas e equipamentos para construção se operador, exceto andaimes;
- ✓ Limpeza em prédios e em domicílios;
- ✓ Atividades paisagísticas o plantio, tratamento e manutenção de jardins e gramados de prédios residenciais, prédios públicos e semipúblicos como escolas, hospitais, igrejas, criação de zonas de retenção, melhoria de terreno, prevenção de inundações, etc.

CLÁUSULA SEGUNDA – CAPITAL DO SOCIAL (ART. 997,III e IV e ART 1.052, CC)

O capital social de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (oitocentos mil) , quotas no valor de R\$ 1,00(um real), cada uma, já totalmente subscrito e integralizado pelo sócio, fica assim distribuído ao atual socio quotista:

SÓCIO	%	QUOTAS	R\$
JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA	100	800.000	800.000,00
TOTAL	100	800.000	800.000,00

CLAUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997,VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

A empresa será administrada pelo socio **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA**, quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta LTDA, sendo a responsabilidade do unico socio, limitado ao capital integralizado.

CLAUSULA QUARTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR(ART,1.011 § 1º CC e ART. 37,II da Lei nº. 8.934 de 1994)

O socio administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proiba de exercer a administração desta LTDA, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL (LEI 10.406/2002)

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato social e alterações posteriores, não alcançadas pelo presente instrumento, as quais são, neste ato, expressamente aprovadas e ratificadas pelos sócios.

Em virtude de todas as deliberações tomadas acima, os sócios decidem consolidar o contrato social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/11/1982, portador da carteira de identidade (RG) n.º 0000654794960, expedida por SSP-MA em 16/03/2018, e CPF n.º 994.073.373-91, residente e domiciliado na cidade de cidade de São Luís/MA, na Rua Astolfo Marques, nº. 120 – Apeadouro - CEP: 65.036-070,

Na qualidade de único socio, resolve alterar a Empresa de Sociedade Empresaria Limitada **J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA.**, com sede na cidade de cidade de São Luís/MA, Rua Dos Azulões, nº. 1 – Jardim Renascença – Edif. Office Tower; Colun 07; Sala 307- Cidade de São Luis-Ma., CEP: 65075-060, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 21600083681, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.870.942/0001-91, e com seu ato constitutivo registrado em 06/07/2018, mediante as condições e cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adota como nome empresarial: **J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA.**, usando a expressão CONSTRUTORA CARVALHO DE OLIVEIRA, como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: cidade de cidade de São Luís/MA, Rua Dos Azulões, nº. 1 – Jardim Renascença – Edif. Office Tower; Colun 07; Sala 307- CEP: 65075-060.

CLAUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL(ART. 997,III e IV e ART 1.052, CC)

O capital social de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (oitocentos mil) , quotas no valor de R\$ 1,00(um real), cada uma, já totalmente subscrito e integralizado pelo sócio, fica assim distribuído ao atual socio quotista:

SÓCIO	%	QUOTAS	R\$
JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA	100	800.000	800.000,00
TOTAL	100	800.000	800.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade do Socio é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Fls. 812
 Proc. 258
 Rub. 60

- ✓ Construção de Edifícios;
- ✓ Conservação de florestas nativas, florestamento e o reflorestamento com o objetivo de manutenção da biodiversidade a conservação da vegetação nativa, com objetivo de aumento e manutenção dos estoques de carbono, conservação da biodiversidade, polinização, regulação do clima, disponibilidade hídrica, proteção e fertilidade do solo, ciclagem de nutrientes, entre outros benefícios ecossistêmicos;
- ✓ Atividades de apoio à produção florestal; serviços florestais inventário consultoria técnica de administração avaliação da madeira semeadura aérea de espécies controle de pragas repovoamento florestal - replantio de espécies florestais, inclusive em encostas, em margens de rios e de lagos inspeção aérea de repovoamentos transporte de toras somente no local de derrubada das árvores descarregamento da madeira;
- ✓ Fabricação de estruturas metálicas;
- ✓ Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central;
- ✓ Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos, exceto para veículos;
- ✓ Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado.
- ✓ Coleta de resíduos não-perigosos;
- ✓ Coleta de resíduos perigosos;
- ✓ Construção de rodovias e ferrovias;
- ✓ Construção de obras de arte especiais;
- ✓ Obras de Urbanização- Ruas, Praças e Calçadas;
- ✓ Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação;
- ✓ Obras de Terraplenagem;
- ✓ Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação em vias públicas, portos e aeroportos;
- ✓ Obras de fundações;
- ✓ Perfuração e Construção de Poços de Água;
- ✓ Serviços de Transportes de Passageiros – Locação de Automóveis com Motorista;
- ✓ Transporte escolar;
- ✓ Serviços de Arquitetura;
- ✓ Serviços de Engenharia;
- ✓ Serviços de cartografia, topografia e geodesia;
- ✓ Atividades de estudos geológicos;
- ✓ Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias assessoria, orientação e assistência prestadas por agrônomos e outros profissionais a estabelecimentos agropecuários e assistência técnica e extensão rural;
- ✓ Locação de automóveis sem condutor;
- ✓ Aluguel de máquinas e equipamentos para construção se operador, exceto andaimes;
- ✓ Limpeza em prédios e em domicílios;
- ✓ Atividades paisagísticas o plantio, tratamento e manutenção de jardins e gramados de prédios residenciais, prédios públicos e semipúblicos como escolas, hospitais, igrejas, criação de zonas de retenção, melhoria de terreno, prevenção de inundações, etc.

CLAUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997,VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

A empresa será administrada pelo socio **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA**, quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta LTDA, sendo a responsabilidade do unico socio, limitado ao capital integralizado.

CLAUSULA SEXTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DO ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37,II, DA LEI N. 8.934, DE 1994)

O socio administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta LTDA, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,

concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLAUSULA SETIMA – DO PRAZO DE DURAÇÃO (ART. 997 ,II, CC-2002)

O prazo de duração por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLAUSULA OITAVA – DO EXERCICIO SOCIAL (ART. 1.065 DO CC)

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA NONA – (DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

O titular declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

CLAUSULA DECIMA – DA DECLARAÇÃO

Declara o Socio, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade, assinando o presente instrumento em via única, conforme instrução normativa DREI n.º 3, de 5 de dezembro de 2013.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DO FORO

O Socio elege o foro da cidade de São Luís/MA., para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente ato constitutivo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Luís/MA., 22 de junho de 2023

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA

Fis. 813
Proc. 258
Rub. ly



ASSINATURA ELETRÔNICA

Fls. 814
Proc. 258
Rub. W

Certificamos que o ato da empresa J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25577328349	ROGERIO GONCALVES LEMOS FILHO
99407337391	JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2023 11:37 SOB Nº 20230741550.
PROTOCOLO: 230741550 DE 22/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309239430. CNPJ DA SEDE: 30870942000191.
NIRE: 21600083681. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/06/2023.
J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/11/1982, portadora da carteira de identidade (RG) n.º 0000654794960, expedida por SSP-MA em 16/03/2018, e CPF n.º 994.073.373-91, residente e domiciliado na cidade de cidade de São Luís/MA, na Rua Astolfo Marques, n.º 120 – Apeadouro - CEP: 65.036-070,

Na qualidade de único socio, resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede na cidade de cidade de São Luís/MA, Rua Dos Azulões, n.º 1 – Jardim Renascença – Edif. Office Tower; Colun 07; Sala 307- Cidade de São Luís-Ma., CEP: 65075-060, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 21600083681, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.870.942/0001-91, e com seu ato constitutivo registrado em 06/07/2018, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto social da empresa é:

- ✓ Construção de Edifícios;
- ✓ Coleta de resíduos não-perigosos;
- ✓ Coleta de resíduos perigosos;
- ✓ Construção de rodovias e ferrovias;
- ✓ Construção de obras de arte especiais;
- ✓ Obras de Urbanização- Ruas, Praças e Calçadas;
- ✓ Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação;
- ✓ Obras de Terraplenagem;
- ✓ Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação em vias públicas, portos e aeroportos;
- ✓ Obras de fundações;
- ✓ Perfuração e Construção de Poços de Água;
- ✓ Serviços de Transportes de Passageiros – Locação de Automóveis com Motorista;
- ✓ Transporte escolar;
- ✓ Serviços de Arquitetura;
- ✓ Serviços de Engenharia;
- ✓ Locação de automóveis sem condutor;
- ✓ Serviços de cartografia, topografia e geodesia;
- ✓ Atividades de estudos geológicos;
- ✓ Aluguel de maquinas e equipamentos para construção se operador, exceto andaimes;
- ✓ Limpeza em prédios e em domicílios;
- ✓ Atividades paisagísticas.

Fls. 815
Proc. 258
Rub. 4

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

À vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o ato constitutivo, com a seguinte redação:

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/11/1982, portadora da carteira de identidade (RG) n.º 0000654794960, expedida por SSP-MA em 16/03/2018, e CPF n.º 994.073.373-91, residente e domiciliado na cidade de São Luís/MA, na Rua Astolfo Marques, n.º 120 – Apeadouro - CEP: 65.036-070,

Na qualidade de único socio, resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede na cidade de cidade de São Luís/MA, Rua Dos Azulões, n.º 1 – Jardim Renascença – Edif. Office Tower; Colun 07; Sala 307-CEP: 65075-060, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 21600083681, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.870.942/0001-91, e com seu ato constitutivo registrado em 06/07/2018, passa a vigorar com a seguinte redação.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A empresa denominar-se “J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI”, com sede na cidade de cidade de São Luís/MA, Rua Dos Azulões, nº. 1 – Jardim Renascença – Edif. Office Tower; Colun 07; Sala 307- CEP: 65075-060.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O objeto social da empresa é:

- ✓ Construção de Edifícios;
- ✓ Coleta de resíduos não-perigosos;
- ✓ Coleta de resíduos perigosos;
- ✓ Construção de rodovias e ferrovias;
- ✓ Construção de obras de arte especiais;
- ✓ Obras de Urbanização- Ruas, Praças e Calçadas;
- ✓ Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação;
- ✓ Obras de Terraplenagem;
- ✓ Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação em vias públicas, portos e aeroportos;
- ✓ Obras de fundações;
- ✓ Perfuração e Construção de Poços de Água;
- ✓ Serviços de Transportes de Passageiros – Locação de Automóveis com Motorista;
- ✓ Transporte escolar;
- ✓ Serviços de Arquitetura;
- ✓ Serviços de Engenharia;
- ✓ Locação de automóveis sem condutor;
- ✓ Serviços de cartografia, topografia e geodesia;
- ✓ Atividades de estudos geológicos;
- ✓ Aluguel de máquinas e equipamentos para construção se operador, exceto andaimes;
- ✓ Limpeza em prédios e em domicílios;
- ✓ Atividades paisagísticas.

Fls. 816
Proc. 258
Rub. LP

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O prazo da empresa será por tempo indeterminado e o exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se no dia 31 de dezembro de cada ano, em que será procedido o balanço geral com apuração dos resultados do exercício.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL

O capital social da empresa é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

Parágrafo Único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa caberá ao titular **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA** (“titular administrador”), o qual representará a empresa ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, estando investido dos mais amplos poderes para bem desempenhar suas funções, sem qualquer restrição ou reserva, sendo-lhes vedado o uso da empresa para negócios estranhos aos fins sociais ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

Parágrafo Primeiro: O titular administrador é eleito neste ato constitutivo para mandato com prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo: O titular administrador poderá isoladamente, observado o disposto no artigo 1.018 do código civil, constituir procuradores para representar a empresa. Os poderes outorgados deverão ser especificados nos respectivos instrumentos. O prazo de vigência não poderá ultrapassar o dia 31 de dezembro do ano em que a procuração for outorgada, exceção feita ao mandato judicial que poderá ser outorgado sem prazo determinado. O procurador nomeado poderá representar a empresa isoladamente se assim permitido no instrumento de mandato.

Parágrafo Terceiro: Pelo exercício da administração, o titular administrador poderá fixar uma retirada mensal a título de pró-labore.

CLÁUSULA SEXTA – DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

O lucro líquido dos exercícios, feitas as necessárias amortizações e provisões, bem como perdas, terá o destino determinado pelo titular.

Parágrafo Único: A empresa poderá levantar, a qualquer tempo, balanços intermediários, tendo os resultados então apurados o destino determinado pelo titular.

CLÁUSULA SÉTIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Os casos omissos neste ato constitutivo serão regidos pelas disposições vigentes aplicáveis, sendo prevista a regência supletiva da lei das sociedades anônimas (art. 1.053, parágrafo único da lei n.º 10.406/02).

CLÁUSULA OITAVA – (DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP))

O titular declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar n.º 123, de 2006)

CLÁUSULA NONA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Declara o titular administrador, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Declara o titular, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade, assinando o presente instrumento em via única, conforme instrução normativa DREI n.º 3, de 5 de dezembro de 2013.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – FORO

O titular elege o foro da cidade de São Luís/MA, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente ato constitutivo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Luís/MA, 16 de maio de 2022

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA

Tls. 817
Proc. 058
Rub. 4



ASSINATURA ELETRÔNICA

Fls. 818
Proc. 258
Rub. J

Certificamos que o ato da empresa J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
99407337391	JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2022 18:18 SOB Nº 20220610630.
PROTOCOLO: 220610630 DE 18/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206365582. CNPJ DA SEDE: 30870942000191.
NIRE: 21600083681. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2022.
J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/11/1982, portadora da carteira de identidade (RG) n.º 0000654794960, expedida por SSP-MA em 16/03/2018, e CPF n.º 994.073.373-91, residente e domiciliado na cidade de cidade de São Luís/MA, na Rua Astolfo Marques, n.º 120 – Apeadouro - CEP: 65.036-070,

Na qualidade de único socio, resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede na cidade de cidade de São Luís/MA, Rua Dos Azulejos, n.º 1 – Jardim Renascença – Edif. Office Tower; Colun 07; Sala 307- Cidade de São Luís-Ma., CEP: 65075-060, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 21600083681, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.870.942/0001-91, e com seu ato constitutivo registrado em 06/07/2018, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS

Fica alterado o objeto social, passando a ser:

Fls. 819
Proc. 258
Rub. 4

- ✓ Construção de Edifícios;
- ✓ Coleta de resíduos não-perigosos;
- ✓ Coleta de resíduos perigosos;
- ✓ Construção de rodovias e ferrovias;
- ✓ Construção de obras de arte especiais;
- ✓ Obras de Urbanização- Ruas, Praças e Calçadas;
- ✓ Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação;
- ✓ Obras de Terraplenagem;
- ✓ Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação em vias públicas, portos e aeroportos;
- ✓ Obras de fundações;
- ✓ Perfuração e Construção de Poços de Água;
- ✓ Serviços de Transportes de Passageiros – Locação de Automóveis com Motorista;
- ✓ Transporte escolar;
- ✓ Serviços de Arquitetura;
- ✓ Serviços de Engenharia;
- ✓ Locação de automóveis sem condutor;
- ✓ Aluguel de máquinas e equipamentos para construção se operador, exceto andaimes;
- ✓ Limpeza em prédios e em domicílios;
- ✓ Atividades paisagísticas;
- ✓ Fabricação de estruturas metálicas;
- ✓ Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central;
- ✓ Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos, exceto para veículos;
- ✓ Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado.

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DO CAPITAL DO SOCIAL

O capital social que era de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em razão da alteração, passa a ser alterado o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e fica alterado para R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), onde a diferença será, subscrita e integralizada, neste ato, em moeda corrente do país.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

À vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o ato constitutivo, com a seguinte redação:

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/11/1982, portadora da carteira de identidade (RG) n.º 0000654794960, expedida por SSP-MA em 16/03/2018, e CPF n.º 994.073.373-91, residente e domiciliado na cidade de São Luís/MA, na Rua Astolfo Marques, n.º 120 – Apeadouro - CEP: 65.036-070,

Na qualidade de único sócio, resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede na cidade de São Luís/MA, Rua Dos Azulões, nº. 1 – Jardim Renascença – Edif. Office Tower; Colun 07; Sala 307-CEP: 65075-060, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 21600083681, inscrita no CNPJ sob o nº 30.870.942/0001-91, e com seu ato constitutivo registrado em 06/07/2018, passa a vigorar com a seguinte redação.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A empresa denominar-se “**J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI**”, com sede na cidade de São Luís/MA, Rua Dos Azulões, nº. 1 – Jardim Renascença – Edif. Office Tower; Colun 07; Sala 307- CEP: 65075-060.

CLAUSULA SEGUNDA – ATIVIDADES ECONOMICAS

Fica alterado o objeto social, passando a ser:

- ✓ Construção de Edifícios;
- ✓ Coleta de resíduos não-perigosos;
- ✓ Coleta de resíduos perigosos;
- ✓ Construção de rodovias e ferrovias;
- ✓ Construção de obras de arte especiais;
- ✓ Obras de Urbanização- Ruas, Praças e Calçadas;
- ✓ Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação;
- ✓ Obras de Terraplenagem;
- ✓ Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação em vias públicas, portos e aeroportos;
- ✓ Obras de fundações;
- ✓ Perfuração e Construção de Poços de Água;
- ✓ Serviços de Transportes de Passageiros – Locação de Automóveis com Motorista;
- ✓ Transporte escolar;
- ✓ Serviços de Arquitetura;
- ✓ Serviços de Engenharia;
- ✓ Locação de automóveis sem condutor;
- ✓ Aluguel de máquinas e equipamentos para construção se operador, exceto andaimes;
- ✓ Limpeza em prédios e em domicílios;
- ✓ Atividades paisagísticas;
- ✓ Fabricação de estruturas metálicas;
- ✓ Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central;
- ✓ Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos, exceto para veículos;
- ✓ Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado.

Fls. 820
Proc. 257
Rub. LP

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL

O capital social da empresa é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

O prazo da empresa será por tempo indeterminado e o exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se no dia 31 de dezembro de cada ano, em que será procedido o balanço geral com apuração dos resultados do exercício.

Parágrafo Único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa caberá ao titular **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA** (“titular administrador”), o qual representará a empresa ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, estando investido dos mais amplos poderes para bem desempenhar suas funções, sem qualquer restrição ou

reserva, sendo-lhes vedado o uso da empresa para negócios estranhos aos fins sociais ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

Parágrafo Primeiro: O titular administrador é eleito neste ato constitutivo para mandato com prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo: O titular administrador poderá isoladamente, observado o disposto no artigo 1.018 do código civil, constituir procuradores para representar a empresa. Os poderes outorgados deverão ser especificados nos respectivos instrumentos. O prazo de vigência não poderá ultrapassar o dia 31 de dezembro do ano em que a procuração for outorgada, exceção feita ao mandato judicial que poderá ser outorgado sem prazo determinado. O procurador nomeado poderá representar a empresa isoladamente se assim permitido no instrumento de mandato.

Parágrafo Terceiro: Pelo exercício da administração, o titular administrador poderá fixar uma retirada mensal a título de pró-labore.

CLÁUSULA SEXTA – DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

O lucro líquido dos exercícios, feitas as necessárias amortizações e provisões, bem como perdas, terá o destino determinado pelo titular.

Parágrafo Único: A empresa poderá levantar, a qualquer tempo, balanços intermediários, tendo os resultados então apurados o destino determinado pelo titular.

CLÁUSULA SETIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Os casos omissos neste ato constitutivo serão regidos pelas disposições vigentes aplicáveis, sendo prevista a regência supletiva da lei das sociedades anônimas (art. 1.053, parágrafo único da lei n.º 10.406/02).

CLÁUSULA OITAVA - PORTE EMPRESARIAL

O titular declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA NONA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Declara o titular administrador, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Declara o titular, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade, assinando o presente instrumento em via única, conforme instrução normativa DREI n.º 3, de 5 de dezembro de 2013.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – FORO

O titular elege o foro da cidade de São Luís/MA, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente ato constitutivo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Luís/MA, 20 de julho de 2021

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA

Fls. 822
Proc. 258
Rub. 20**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
99407337391	JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/07/2021 15:29 SOB Nº 20210862084.
PROTOCOLO: 210862084 DE 26/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105374553. CNPJ DA SEDE: 30870942000191.
NIRE: 21600083681. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/07/2021.
J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/11/1982, portadora da carteira de identidade (RG) n.º 0000654794960, expedida por SSP-MA em 16/03/2018, e CPF n.º 994.073.373-91, residente e domiciliado na cidade de cidade de São Luís/MA, na Rua Astolfo Marques, n.º. 120 – Apeadouro - CEP: 65.036-070,

Na qualidade de único socio, resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA EIRELI**, com sede na cidade de cidade de São Luís/MA, Rua Astolfo Marques, n.º. 120 – Apeadouro - CEP: 65.036-070, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 21600083681, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.870.942/0001-91, e com seu ato constitutivo registrado em 06/07/2018, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Em razão da alteração, a sociedade girará sob o nome empresarial de **J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI**, podendo, toda via estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada de um único socio.

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

A sociedade que vinha exercendo suas atividades na Rua Astolfo Marques, n.º. 120 – Apeadouro - cidade de São Luís/MA, CEP: 65.036-070, passa a partir deste ato para Rua Dos Azulões, n.º. 1 – Jardim Renascença – Edif. Office Tower; Colun 07; Sala 307- Cidade de São Luís-Ma., CEP: 65075-060.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL DO SOCIAL

O capital social que era de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em razão da alteração, passa a ser alterado o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e fica alterado para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), onde a diferença será, subscrita e integralizada, neste ato, em moeda corrente do país.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

À vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o ato constitutivo, com a seguinte redação:

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/11/1982, portadora da carteira de identidade (RG) n.º 0000654794960, expedida por SSP-MA em 16/03/2018, e CPF n.º 994.073.373-91, residente e domiciliado na cidade de São Luís/MA, na Rua Astolfo Marques, n.º. 120 – Apeadouro - CEP: 65.036-070,

Na qualidade de único socio, resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede na cidade de cidade de São Luís/MA, Rua Dos Azulões, n.º. 1 – Jardim Renascença – Edif. Office Tower; Colun 07; Sala 307-CEP: 65075-060, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 21600083681, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.870.942/0001-91, e com seu ato constitutivo registrado em 06/07/2018, passa a vigorar com a seguinte redação.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A empresa denominar-se “**J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI**”, com sede na cidade de cidade de São Luís/MA, Rua Dos Azulões, n.º. 1 – Jardim Renascença – Edif. Office Tower; Colun 07; Sala 307- CEP: 65075-060.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O objeto social da empresa é:

- Construção de Edifícios;

Fls. 824
Proc. 258
Rub. 50

- Coleta de resíduos não-perigosos;
- Coleta de resíduos perigosos;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Construção de obras de arte especiais;
- Obras de Urbanização- Ruas, Praças e Calçadas;
- Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação;
- Obras de Terraplenagem;
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação em vias públicas, portos e aeroportos;
- Obras de fundações;
- Perfuração e Construção de Poços de Água;
- Serviços de Transportes de Passageiros – Locação de Automóveis com Motorista;
- Transporte escolar;
- Serviços de Arquitetura;
- Serviços de Engenharia;
- Locação de automóveis sem condutor;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção se operador, exceto andaimes;
- Limpeza em prédios e em domicílios;
- Atividades paisagísticas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O prazo da empresa será por tempo indeterminado e o exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se no dia 31 de dezembro de cada ano, em que será procedido o balanço geral com apuração dos resultados do exercício.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL

O capital social da empresa é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

Parágrafo Único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa caberá ao titular **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA** ("titular administrador"), o qual representará a empresa ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, estando investido dos mais amplos poderes para bem desempenhar suas funções, sem qualquer restrição ou reserva, sendo-lhes vedado o uso da empresa para negócios estranhos aos fins sociais ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

Parágrafo Primeiro: O titular administrador é eleito neste ato constitutivo para mandato com prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo: O titular administrador poderá isoladamente, observado o disposto no artigo 1.018 do código civil, constituir procuradores para representar a empresa. Os poderes outorgados deverão ser especificados nos respectivos instrumentos. O prazo de vigência não poderá ultrapassar o dia 31 de dezembro do ano em que a procuração for outorgada, exceção feita ao mandato judicial que poderá ser outorgado sem prazo determinado. O procurador nomeado poderá representar a empresa isoladamente se assim permitido no instrumento de mandato.

Parágrafo Terceiro: Pelo exercício da administração, o titular administrador poderá fixar uma retirada mensal a título de pró-labore.

CLÁUSULA SEXTA – DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

O lucro líquido dos exercícios, feitas as necessárias amortizações e provisões, bem como perdas, terá o destino determinado pelo titular.

Parágrafo Único: A empresa poderá levantar, a qualquer tempo, balanços intermediários, tendo os resultados então apurados o destino determinado pelo titular.

CLÁUSULA SÉTIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Os casos omissos neste ato constitutivo serão regidos pelas disposições vigentes aplicáveis, sendo prevista a regência supletiva da lei das sociedades anônimas (art. 1.053, parágrafo único da lei n.º 10.406/02).

CLÁUSULA OITAVA - PORTE EMPRESARIAL

O titular declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC n.º 123, de 2006)

CLÁUSULA NONA – FORO

O titular elege o foro da cidade de São Luís/MA, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente ato constitutivo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DECIMA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Declara o titular administrador, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Declara o titular, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade, assinando o presente instrumento em via única, conforme instrução normativa DREI n.º 3, de 5 de dezembro de 2013.

São Luís/MA, 02 dezembro de 2020

Fls. 826
Proc. 258
Rub. 4**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
99407337391	JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/12/2020 17:39 SOB N° 20201116731.
PROTOCOLO: 201116731 DE 02/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006005047. CNPJ DA SEDE: 30870942000191.
NIRE: 21600083681. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/12/2020.
J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA EIRELI**

PÁGINA 1.3

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de - , data de nascimento 18/11/1982, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0000654794960, expedida por SSP/MA em 16/03/2018 e CPF: nº 994.073.373-91, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, nº 01, AREINHA, CEP: 65030-015;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A empresa girará sob o nome empresarial de **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA EIRELI** e usará a expressão **CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa terá sede e domicílio fiscal na AVENIDA Senador Vitorino Freire, nº 01, SALA 508; PAVMTO 5 QUADRA 36; Areinha, São Luís - MA, CEP: 65030015.

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO

A empresa terá o seguinte objeto: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;

E exercerá as seguintes atividades:

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2018 10:59 SOB Nº 21600083681.
PROTOCOLO: 180441000 DE 03/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802668840. NIRE: 21600083681.
JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

PÁGINA 23

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA EIRELI**

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

Fls. 828
Proc. 258
Rub. 40

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL

O capital será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida por, **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2018 10:59 SOB Nº 21600083681.
PROTOCOLO: 180441000 DE 03/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802668840. NIRE: 21600083681.
JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA EIRELI**

PÁGINA 3/3

CLÁUSULA VIII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

O titular **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA** declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA XI - PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

CLÁUSULA XII - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 21 de junho de 2018

Fls. 829
Proc. 258
Rub. W



Jaíron Carvalho de Oliveira
JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA
Titular/Administrador

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2018 10:59 SOB Nº 21600083681.
PROTOCOLO: 180441000 DE 03/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802668840. NIRE: 21600083681.
JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br



Fls. 830
Proc. 258
Rub. 40

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **30.870.942/0001-91**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:19:27 do dia 21/09/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 23HQ210925181927

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fls. 832
Proc. 258
Rub. 17

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **994.073.373-91**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:20:10 do dia 21/09/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: **OZWP210925182010**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa


Fls. 832
Proc. 258
Rub. 40

Certifico que nesta data (21/09/2025 às 18:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 30.870.942/0001-91.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68D0.686C.88A0.7684 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fls. 833
Proc. 258
Rub. 40

Certifico que nesta data (21/09/2025 às 18:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 994.073.373-91.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68D0.6ACC.4BF3.8292 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

🔍 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 21/09/2025 18:01:06

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 30870942000191

Cadastro: CEIS CNEP

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Fls. 834
Proc. 258
Rub. 50

🚩 **DADOS ATUALIZADOS**

Dados atualizados até: 09/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 21/09/2025 18:01:06

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 99407337391

Cadastro: CEIS CNEP

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Fls. 835
Proc. 258
Rub. 4

RECURSO ADMINISTRATIVO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR, **EDIVAN PINHO PEREIRA**, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 258/2025/PMAAP/MA

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 – CPL/PMAAP

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

RECORRENTE: JRB EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 07.967.959/0001-40

RECORRIDO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ – MA.

Vistos e etc...

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 – CPL/PMAAP

A empresa **JRB EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº. 07.967.959/0001-40, sediada à Avenida dos Franceses, nº 36-B, Loja 09 36-B, Santo Antônio, São Luís/MA, CEP: 65036-284, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente/Administrador o Sr. **JOSÉ RIBAMAR COELHO BASTOS**, brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 50206295-9 SSP-MA, inscrito no CPF sob nº 858.092.253-49, vem, com o devido respeito, a augusta presença de Vossa Senhoria, interpor:

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da respeitável, porém equivocada decisão de declarar como vencedora a empresa **J C DE OLIVEIRA EMPREENDEMENTOS LTDA; CNPJ: 30.870.942/0001-91**, Diante do exposto, pedimos que a Comissão de licitação através de seu presidente, revogue sua decisão.

Decisão: Improcedente, de acordo com a análise feita pela nossa equipe, verificou que a empresa não atendeu aos requisitos de habilitação, sendo assim, viemos por meio deste recurso administrativo rogar pela desclassificação da mesma, para não ferir o processo licitatório nem o instrumento convocatório de tal certame.

I – Das Preliminares

Recurso Administrativo Interposto, tempestivo, pelo recorrente, acima citado, devidamente qualificado, através de seu representante legal, **CONTRA** os termos do EDITAL da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 – CPL/PMAAP**, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, roga pela desclassificação da empresa **J C DE OLIVEIRA EMPREENDEMENTOS LTDA; CNPJ: 30.870.942/0001-91**; no processo licitatório, e consequente revisão da decisão da Comissão Permanente de Licitação.

II. Das Formalidades Legais

Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se que cientificamos todos os demais licitantes, da existência e tramite do respectivo Recurso Administrativo interposto.

III - Da alegação do Recorrente

A empresa **JRB EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, afirma em síntese que a empresa **J C DE OLIVEIRA EMPREENDEMENTOS LTDA; CNPJ: 30.870.942/0001-91**;

**JOSE RIBAMAR
COELHO
BASTOS:85809225349**

Assinado de forma digital por
JOSE RIBAMAR COELHO
BASTOS:85809225349
Dados: 2025.10.01 19:07:43
03'00"

" NÃO APRESENTOU TERMO DE AUTENTICAÇÃO DO BALANÇO 2024. NÃO APRESENTOU A AUTORIZAÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO DA CAT 830149/2020 E NEM A CÓPIA DO CONTRATATO DA SUBCONTRATAÇÃO DA CAT 830149/2020. NÃO APRESENTOU ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO IDEPENDENTE DE PROPOSTA. CERTIDÃO DE FALÊNCIA TERIA QUE SER EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DO LICITANTE":

IV – DOS FATOS

A empresa recorrente vem, respeitosamente, interpor o presente recurso administrativo, com fulcro no art. 165 da Lei nº 14.133/21, em face da habilitação/classificação da empresa **J C DE OLIVEIRA EMPREENHIMENTOS LTDA; CNPJ: 30.870.942/0001-91**, pelas razões a seguir expostas.

Durante a análise da documentação apresentada pela empresa **J C DE OLIVEIRA EMPREENHIMENTOS LTDA; CNPJ: 30.870.942/0001-91**, foram constatadas inconsistências e irregularidade que comprometem sua regular habilitação/classificação no certame:

DAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS:

1. NÃO APRESENTOU TERMO DE AUTENTICAÇÃO DO BALANÇO 2024.
2. NÃO APRESENTOU A AUTORIZAÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO DA CAT 830149/2020 E NEM A CÓPIA DO CONTRATATO DA SUBCONTRATAÇÃO DA CAT 830149/2020.
3. NÃO APRESENTOU ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO IDEPENDENTE DE PROPOSTA.
4. CERTIDÃO DE FALÊNCIA TERIA QUE SER EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DO LICITANTE. Agora percebam que indubitavelmente a julgadora estabeleceu que a certidão deveria ser **"expedida pelo distribuidor da sede da empresa"**, conforme também determina o item 9.8.1 do edital que é *ipsis litteris* os termos do inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133/21.

Edital:

9.8.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

RESTA VISIVEL A FALTA DE ATENÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS MINIMOS PARA SUA HABILITAÇÃO, estando totalmente em desleixo com o cumprimento das suas obrigações, devendo esta ser **INABILITADA**.

Sendo assim, ressaltamos que a manutenção da recorrida como vencedora e participante do certame viola, por certo, os princípios licitatórios, além de atentatório contra o princípio da Isonomia, pois aufere a recorrida vantagem indevida.

JOSE RIBAMAR
COELHO
BASTOS:85809225349

Assinado de forma digital por
JOSE RIBAMAR COELHO
BASTOS:85809225349
Dados: 2025.10.01 19:07:53
-03'00"



EMPREENDIMENTOS

FLS. 839
PROC 258
RUB 10

Assim, diante dos argumentos aqui lançados, indubitável que a recorrida feriu ao edital, por esta razão entende-se que houve irregularidades no presente certame e deve ser declarada a sua inabilitação.

V – Do Pedido

Isto Posto, sem nada mais evocar, conheço do recurso interposto, para DAR-LHE PROVIMENTO, alterando a decisão da Comissão Permanente de Licitação para desclassificar a empresa vencedora J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA; CNPJ: 30.870.942/0001-91; pelos fundamentos acima expostos.

Pelo exposto, requer a reconsideração pelo Presidente da CPL, ou não o fazendo que seja encaminhado à autoridade superior, para conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja devidamente declarada **DESCCLASSIFICADA** a empresa J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA; CNPJ: 30.870.942/0001-91; por desatender os itens do edital.

São Luis – MA, 01 de OUTUBRO de 2025.

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

São Luis – MA, 01 de OUTUBRO de 2025.

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JOSE RIBAMAR COELHO
BASTOS:85809225349
225349

Assinado de forma digital por JOSE RIBAMAR COELHO
BASTOS:85809225349
Dados: 2025.10.01 19:08:05 -03'00'

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 07.967.959/0001-40
JOSE RIBAMAR COELHO BASTOS
CPF: 858.092.253-49 – Administrado

**DOCUMENTOS DAS IRREGULARIDADES
IDENTIFICADAS EM ANEXO:**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

830149/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA**
Registro: **1107569346MA** RNP: **1107569346**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200324301** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/03/2020** Baixada em: **26/05/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA EIRELI - ME**

Contratante: **Revil Construções LTDA**
Endereço do contratante: **RUA Jose Teixeira**
Complemento:

Bairro: **Seringal**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **14.088.683/0001-95**
Nº: **20**

CEP: **65725000**

Contrato:
Valor do contrato: **R\$ 327.446,67**

Celebrado em:
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO Zona Rural**

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Zona Rural**
UF: **MA**

CEP: **65755000**

Cidade: **JOSELÂNDIA**

Coordenadas Geográficas: **-4.980617, -44.693072**

Data de início: **03/02/2020**

Conclusão efetiva: **31/03/2020**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**

CPF/CNPJ: **06.376.974/0001-50**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 57 - REFORMA 900.00 metro quadrado;**

Observações

Referente a execução dos serviços de reforma das UBS Napoleão José Correa localizada no Povoado Tanque, UBS Raimunda Saraiva Sousa localizada no Povoado Centro do Governo e UBS Raimundo Nonato Oliveira localizada no Povoado Aldeia na Zona Rural do Município de Joselândia

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 830149/2020
10/09/2020, 14:26
9Ww9Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **9Ww9Z**



REVIL
Construtora LTDA.

REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
CREA-MA: PESSOA JURÍDICA - REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

FLS. 842
PROC. 258
RUB. 17

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a Firma **CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.870.942/0001-91, executou em sua totalidade os serviços contratados constantes da planilha em anexo, com as seguintes características descritas abaixo.

DADOS DA OBRA:

Obra: Reforma de 03 Unidades Básicas de Saúde
Período de realização: 03 meses 10-01-2020 A 10-03-2020

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: REVIL CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 14 088 683/0001-95

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Razão Social: Prefeitura Municipal de Joselandia
CNPJ: 06 376 974/0001-50

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social: Construtora Carvalho Oliveira
CNPJ: 30.870.942/0001-91

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Completo: Marcus Aurélio da Silva Mendonça
Título profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP): 1107569346
Registro no CREA: 6789/D MA

OBRA: UBS RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA POVOADO ALDEIA

Planilha Orçamentária Sintética						
Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário R\$
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			3.662,52
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	298,09
1.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	300	1,97
1.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	5,45	4,95
						26,98

Hamilton Nava Neto
CPF: 101.014.873-34
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020 emitida



Certidão nº 830149/2020
18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas



REVIL
Construtora LTDA.

REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
CREA-MA: PESSOA JURIDICA - REGISTRO Nº. 0000011471EMMA
CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

FLS. 843
PROC. 268
RUB. 17

AF_12/2017

1.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	300	2,67	801,00
1.5	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	125	1,77	221,25
1.6	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	55	4,25	233,75
2			COBERTURA				7.943,93
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	210	9,98	2.095,80
2.2	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38	18,11	688,18
2.3	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	55	46,69	2.567,95
2.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	100	25,92	2.592,00
3			REVESTIMENTOS				11.016,67
3.1	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,	m²	288	23,24	6.693,12

Hamilton Nava Neto
CPF: 104.014.973-34
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020 emitida



Certidão nº 830149/2020
18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas





REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURÍDICA - REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

FLS. 844
 PROC. 258
 RUB. 14

			ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				
3.2	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 12 CM, ARMADO AF_07/2016 ESQUADRIAS	m²	55	78,61	4 323,55
4							17.789,05
4.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	1	625,47	625,47
4.2	90844	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0.9x2.10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	13	749,27	9 740,51
4.3	90829	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	13	43,67	567,71
4.4	94576	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016	m²	12,25	219,18	2 684,96
4.5	91293	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015_P	UN	13	244,36	3 176,68
4.6	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E	UN	21	47,32	993,72

Hamilton Nava Neto

CPF: 121.014.973-32

Engenheiro Civil

CREA / CONFEA: 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020,
em 10/09/2020
emitida



Certidão nº 830149/2020
18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas





REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURIDICA - REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

FLS. 845
 PROC. 258
 RUB. 14

INSTALAÇÃO AF_08/2015

5			SISTEMA HIDRÁULICO					4.281,87
5.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3	366,17		1.098,51
5.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5	275,72		1.378,60
5.3	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8	7,63		61,04
5.4	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	37,34		74,68
5.5	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50	4,92		246,00
5.6	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30	3,44		103,20
5.7	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20	10,52		210,40
5.8	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	3,33		6,66

Hamilton Nava Neto
 CPF: 101.014.973-14
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020 emitida



Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas



REVIL
Construtora LTDA.

REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
CREA-MA: PESSOA JURIDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

FLS. 856
PROC. 258
RUB. 17

5.9	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16	2,93	46,88
5.10	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	2,74	16,44
5.11	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14	7,42	103,88
5.12	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	12,52	75,12
5.13	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	4,20	16,80
5.14	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	4,02	8,04
5.15	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	11,74	46,96
5.16	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2	25,12	50,24
5.17	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	51,49	102,98
5.18	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO	UN	1	26,35	26,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020



Hamilton Naya Neto
CPF: 101.014.973-34
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 1111671427

Certidão nº 830149/2020
18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas



REVIL
 Construtora LTDA.

 REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURÍDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

 FLS. 847
 PROC. 298
 RUB. H

DE ÁGUA AF_06/2016

5.19	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	609,09	609,09
6			SISTEMA ELÉTRICO			2.668,67	
6.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37	18,24	674,88
6.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	20,02	80,08
6.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	17,20	120,40
6.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	27,28	27,28
6.5	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	37,35	410,85
6.6	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	30,27	90,81
6.7	73953/006		LUMINÁRIAS 2X32W COMPLETA	UN	35	33,67	1.178,45
6.8	73953/002		LUMINÁRIAS 2X18W COMPLETA	UN	3	28,64	85,92
7			PINTURA			20.876,71	
7.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	679,86	10,73	7.294,90
7.2	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	690,13	9,43	6.507,93

 Hamilton Nava Neto
 CPF: 101.014.973-24
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 1111671427

 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020
 emitida

 Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020, 15:38

 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas
 Chave de Impressão: 9Ww9Z




REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURÍDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

FLS. 848

PROC. 258

RUB. 14

7.3	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	679,86	6,33	4.303,51
7.4	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	24,71	19,58	483,82
7.5	74065/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	127,74	17,90	2.286,55
8			SERVIÇOS DIVERSOS				12.439,54
8.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS AF_05/2017_P	m²	300	32,13	9.639,00
8.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	298,09	1.788,54
8.3	3 S 08 102 51	SICRO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	550	1,84	1.012,00
Total sem BDI							80.678,95
Total do BDI							20.024,51
Total Geral							100.703,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, emitida em 10/09/2020



OBRA: UBS RAIMUNDA SARAIVA SOUSA POVOADO CENTRO DO GOVERNO

Planilha Orçamentária Sintética							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total R\$
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				3.896,50
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	297,79	1.786,74
1.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	300	2,22	666,00
1.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,45	5,57	30,36

Hamilton Nava Neto
 CRE-MA 11.014.923-34
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 1111671427

Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas



REVIL
 Construtora LTDA.

 REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURÍDICA - REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428
FLS. 849PROC. 258RUE. h

1.4	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	300	3,01	903,00
1.5	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	125	1,98	247,50
1.6	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	55	4,78	262,90
2			COBERTURA				8.329,56
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	210	11,10	2.331,00
2.2	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38	19,27	732,26
2.3	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	55	47,46	2.610,30
2.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	100	26,56	2.656,00
3			REVESTIMENTOS				10.428,79
3.1	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	185	24,80	4.588,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020


 Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas

Hamilton Nava Neto
 CPF: 101.014.973-34
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 1111671427


REVIL CONSTRUÇÕES LTDA

CREA-MA: PESSOA JURÍDICA - REGISTRO Nº: 0000011471EMMA

CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428


REVIL
Construtora LTDA.

RLS

PROC

RUB

850

258

H

3.2	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	65	38,36	2.493,40
3.3	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	41,5	80,66	3.347,39
4			ESQUADRIAS				14.015,11
4.1	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	1	625,47	625,47
4.2	90844	SINAPI	Porta de abrir em madeira para pintura 0,9x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	UN	9	749,27	6.743,43
4.3	90829	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	10	43,35	433,50
4.4	94576	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	12,25	217,45	2.663,76
4.5	91293	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	10	252,94	2.529,40
4.6	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	21	48,55	1.019,55
5			SISTEMA HIDRÁULICO				6.206,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020



Certidão nº 830149/2020
18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas

Hamilton Nava Neto
CPF: 101.814.973-34
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 1111671427

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/09/2020, às 15:38.



REVIL CONSTRUÇÕES LTDA

CREA-MA: PESSOA JURÍDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

FLS.

PROC.

RUB.

REVIL
Construtora LTDA.

5.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6	361,51	2.169,06
5.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8	274,29	2.194,32
5.3	89709	SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8	7,75	62,00
5.4	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	33,58	67,16
5.5	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50	5,21	260,50
5.6	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30	3,44	103,20
5.7	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20	10,47	209,40
5.8	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	3,50	7,00
5.9	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16	3,17	50,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020

Certidão nº 830149/2020
18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas

Hamilton Nava Neto

CPF: 101.014.973-34

Engenheiro Civil

CREA / CONFEA: 1111671427

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/09/2020, às 15:38





REVEL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURIDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

FLS. 852
 PROC. 258
 RUB. 1

5.10	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	2,92	17,52
5.11	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14	7,62	106,68
5.12	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	12,72	76,32
5.13	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	4,51	18,04
5.14	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	4,24	8,48
5.15	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	11,95	47,80
5.16	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2	24,84	49,68
5.17	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	52,68	105,36
5.18	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1	26,35	26,35
5.19	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	626,84	626,84
6			SISTEMA ELÉTRICO				3.970,47
6.1	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E	UN	24	43,88	1.053,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020



Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas

Hamilton Nava Neto
 CPF: 191.014.973-34
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 1111671427



REVIL
Construtora LTDA.

REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
CREA-MA: PESSOA JURIDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

853
258
RUB

INSTALAÇÃO

6.2	73953/008	SINAPI	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	194,49	2.917,35
7			PINTURA				21.835,15
7.1	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	679,86	11,05	7.512,45
7.2	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	690,13	9,74	6.721,87
7.3	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	679,86	6,86	4.663,84
7.4	73924/002	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m²	24,71	21,05	520,15
7.5	74065/001	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	127,74	18,92	2.416,84
8			SERVIÇOS DIVERSOS				12.911,24
8.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	300	33,36	10.008,00
8.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	297,79	1.786,74
8.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	550	2,03	1.116,50
Total sem BDI							81.593,24
Total do BDI							20.251,44
Total Geral							101.844,69

OBRA: UBS NAPOLEAO JOSE CORREA POVOADO TANQUE

Planilha Orçamentária Sintética				Preço		Preço Total R\$
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			5.249,25
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	m²	6	294,98
						1.769,88

Hamilton Naya Neto
CPF: 10.101.4973-38
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020



Certidão nº 830149/2020

18/09/2020, às 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



REVIL
Construtora LTDA.

REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
CREA-MA: PESSOA JURIDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

FLS
PROC
RUE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 830149/2020, emitida em 10/09/2020



GALVANIZADO						
1.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	300	563,00
1.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10,45	57,89
1.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50,25	727,12
1.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	300	900,00
1.6	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,8	141,86
1.7	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	55	108,90
1.8	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	185	880,60
2			COBERTURA			14.455,72
2.1	72089	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	210	2.360,40
2.2	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS,	M	38	727,32

Hamilton Nava Neto
CPF: 101.014.973-34
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 1111671427

Certidão nº 830149/2020
18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas





REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURÍDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

FLS. 855
 PROC. 258
 RUB. 14

INCLUSO TRANSPORTE
 VERTICAL AF_07/2019

2.3	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	185	47,20	8.732,00
2.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	100	26,36	2.636,00
3			REVESTIMENTOS				4.715,62
3.1	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	55	24,62	1.354,10
3.2	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	m²	50,25	38,30	1.924,58
3.3	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	18	79,63	1.436,94
4			ESQUADRIAS				11.022,73

Hamilton Nava Neto
 CPF: 101.014.973-34
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, emitida em 10/09/2020



Certidão nº 830149/2020

18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas



REVIL
 Construtora LTDA.

 REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURIDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

4.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2	625,47	1 250,94
						FLS	956
						PROC	258
						RUB	17
4.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6	749,27	4 495,62
4.3	90829	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8	43,55	348,40
4.4	94576	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	8,8	215,35	1 895,08
4.5	91293	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	8	252,64	2.021,12
4.6	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO	UN	21	48,17	1.011,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020 emitida


 Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas

Hamilton Nava Neto
 CPF: 101.014.973-34
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 111671427


REVIL
 Construtora LTDA.

 REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURIDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

 FLS. 852
 PROC. 258
 RUB. 1

5			POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 SISTEMA HIDRÁULICO				5.078,35
5.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3	357,89	1 073,67
5.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8	271,68	2 173,44
5.3	89709	SINAPI	RALO SIFONADO. PVC. DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8	7,68	61,44
5.4	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2	33,58	67,16
5.5	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50	5,19	259,50
5.6	89445	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30	3,41	102,30
5.7	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	20	10,35	207,00

Hamilton Nava Neto
 CPF: 101.014.973-34
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020,
 em
 10/09/2020
 emitida



Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas



REVIL
 Construtora LTDA.

REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURIDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

 FLS. 258
 PROC. 258
 RUB. H
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

5.8	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	3,47	6,94
5.9	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16	3,15	50,40
5.10	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	2,90	17,40
5.11	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14	7,56	105,84
5.12	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	12,61	75,66
5.13	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	4,50	18,00
5.14	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	4,22	8,44
5.15	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	11,86	47,44
5.16	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	2	24,84	49,68

Hamilton Nava Neto
 CPF: 101.014.973-34
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 1111671427

 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020
 emitida

 Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020, 15:38

 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas
 Chave de Impressão: 9Ww9Z


REVIL
 Construtora LTDA.

 REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
 CREA-MA: PESSOA JURIDICA- REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
 CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

 FLS 858
 PROC 258
 RUB 17

ÁGUA AF_12/2014

5.17	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	52,68	105,36
5.18	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA AF_06/2016	UN	1	26,35	26,35
5.19	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	622,33	622,33
6			SISTEMA ELÉTRICO				3.480,84
6.1	93045	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18	43,44	781,92
6.2	73953/008	SINAPI	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14	192,78	2.698,92
7			PINTURA				21.692,15
7.1	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	679,86	10,96	7.451,27
7.2	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	690,13	9,65	6.659,75
7.3	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	679,86	6,84	4.650,24
7.4	73924/002	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m²	24,71	21,01	519,16
7.5	74065/001	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de	m²	127,74	18,88	2.411,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020 emitida


 Certidão nº 830149/2020
 18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas

 Hamilton Nava Neto
 CPF: 151.014.973-34
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA: 1111671427

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/09/2020, às 15:38



REVIL
Construtora LTDA.

REVIL CONSTRUÇÕES LTDA
CREA-MA: PESSOA JURIDICA - REGISTRO Nº: 0000011471EMMA
CNPJ: 14.088.683/0001-95 - Insc. Estadual: 123647428

FLS. 860
PROC. 258
RUB. 14

			madeira				
8			SERVIÇOS DIVERSOS			12.996,88	
8.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	300	33,72	10.116,00
8.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	294,98	1.769,88
8.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	550	2,02	1.111,00
Total sem BDI						78.691,53	
Total do BDI						19.531,24	
Total Geral						98.222,77	




Anderson Revil Tavares de Lima
NOME: ANDERSON REVIL TAVARES DE LIMA
CPF: 935.930.823-49

CNPJ: 14.088.683/0001-95
EMPRESA: REVIL CONSTRUÇÕES LTDA - ME
PROPRIETÁRIO

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Pedreiras - Maranhão
RECONHECIMENTO
Racônho como verdadeiro e assinatura
indicada pela seta
Pedreiras (MA) 30/05/2020

Em Teste da verdade

João Ricardo Leite
Escritário Autorizado



Posto Judiciário TJMA, Sem
REC-02020080819VKZUXC2A.C72, Data/Hora
20/05/2020 09:49:42, Atto 13.17 e Petição ANDERSON
REVIL TAVARES DE LIMA, Rec. Força Sanhaça
Tome: R\$ 16,00, Em-Punidos: R\$ 15,50, FPC: R\$
0,50. Conteúdo: validade de 60 dias em
http://mto.tjma.jus.br



Hamilton Nava Neto
CPF: 101.014.973-34
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA: 1111671427

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020 emitida

Certidão nº 830149/2020
18/09/2020 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/09/2020, às 15:38





CPL JOSELÂNDIA

PROC. Nº 1111PMJ/2019
Fls. 215
Rub. 1

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA**

CNPJ nº 06.376.974/0001-50

Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, CEP 65.755-000 – Joselândia – MA.

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA

FLS. 861
PROC. 258
RUB. 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1111PMJ/2019

TOMADA DE PREÇO 016/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA (MA), através da Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Rua Dr. José Falcão, nº 150, Centro, Joselândia – MA, inscrito no CNPJ nº 06.376.974/0001-50, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Saúde o Sr. Marcelo de Queiroz Abreu.

CONTRATADA: REVIL CONSTRUÇÕES LTDA – ME, com sede na Rua José Teixeira, 20, Bairro Seringal, Pedreiras – MA, inscrita no CNPJ nº 4.088.683/0001-95, e JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA EIRELI – ME, CNPJ nº 30.870.942/0001-91, com sede na Rua Astolfo Marques, 120, Apeadouro, São Luis – MA.

OBJETO: Reforma de 03 UBS, localizadas na Zona Rural de Joselândia – MA.

Apos constatar que a obra foi executada de acordo com as condições contratuais e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pelo contratante, encontrando-se concluída, recebo formalmente a mesma.

CLÁUDIO REGINO CASTRO SALES FILHO
CREA/PI 1915565537

MARCELO DE QUEIROZ ABREU
Secretário Municipal de Saúde

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830149/2020, em 10/09/2020 emitida

Certidão nº 830149/2020
18/09/2020, 15:38

Chave de Impressão: 9Ww9Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 1 folhas





FLS. 267
PROC. 258
RUB. h

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05.2025 – CPL/PMAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 285/2025/PMAAP/

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA, PROPRIETÁRIO, RG 65479496-0, CPF 994.073.373-91, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE A RUA ASTOLFO MARQUES, 120B, APEADOURO, SÃO LUÍS – MA, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DA J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 30.870.942/0001-91, SITUADA NA RUA DOS AZULÕES, 1, EDIFÍCIO OFFICE TOWER, SALA 307, JARDIM RENASCENÇA, SÃO LUÍS, MARANHÃO, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 - CPL/PMAAP**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 - CPL/PMAAP**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 - CPL/PMAAP** POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 - CPL/PMAAP** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 - CPL/PMAAP**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 - CPL/PMAAP** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 - CPL/PMAAP** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 - CPL/PMAAP** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 - CPL/PMAAP** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

SÃO LUÍS(MARANHÃO), EM 26 DE SETEMBRO DE 2025.

 Documento assinado digitalmente
JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA
Data: 23/09/2025 08:39:15-0300
Verifique em <https://validar.ct.gov.br>

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
Jairon Carvalho de Oliveira
CPF: 994.073.373-91 RG: 65479496-0 SSP/MA
Proprietário

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
e-mail: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (98) 98446-4262



FLS. 863
PROC. 258
RUB. 4

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 16/09/2025

Nº da certidão: 12503232744

Data de validade: 16/11/2025

Código de Validação: aa6e43504d

NOME: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

DEFESA JURÍDICA

Concorrência Eletrônica nº 05/2025 – CPL/PMAAP
Processo Administrativo nº 258/2025/PMAAP/MA
Tipo: Menor Preço Global

Recorrida: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Recorrente: JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.967.959/0001-40

Autor da Defesa: Representante Legal da Empresa Recorrida

I. DOS FATOS

A empresa JRB Empreendimentos e Serviços Ltda interpôs recurso administrativo alegando supostas irregularidades na habilitação da empresa J C de Oliveira Empreendimentos Ltda, vencedora da Concorrência Eletrônica nº 05/2025 – CPL/PMAAP. Os pontos questionados referem-se à ausência de documentos e vícios formais que, segundo o recorrente, comprometeriam a regularidade da habilitação.

Contudo, conforme demonstrado a seguir, **todos os documentos exigidos foram devidamente apresentados**, e as alegações do recorrente não encontram respaldo legal, técnico ou jurisprudencial.

II. DA LEGALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS**1. Termo de Autenticação do Balanço Patrimonial**

A Resolução CFC nº 1.255/2009 e a Resolução CFC nº 1.418/2012 estabelecem que o balanço patrimonial pode ser apresentado sem autenticação, desde que:

- Contenha a assinatura do contador responsável;
- Esteja acompanhado do número de registro no CRC;
- Seja compatível com as normas contábeis vigentes.

Não há exigência legal de autenticação em cartório ou junta comercial, salvo se expressamente prevista no edital, o que não ocorre neste certame. Portanto, a ausência de termo de autenticação não configura irregularidade.

2. Autorização e Contrato de Subcontratação da CAT nº 830149/2020

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) nº 830149/2020 foi apresentada com todos os elementos exigidos pela Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA e pelo art. 67 da Lei nº 14.133/2021. O responsável técnico está vinculado à empresa recorrida, conforme declaração entregue no momento da habilitação. Não há exigência legal de apresentação de contrato de subcontratação, tampouco de autorização específica, quando o acervo técnico pertence ao profissional integrante do quadro técnico da empresa.

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
e-mail: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (98) 98446-4262

3. Assinatura do Responsável Técnico na Declaração de Elaboração Independente de Proposta

A declaração foi apresentada conforme modelo exigido pelo edital, assinada digitalmente pelo representante legal da empresa. A legislação não exige assinatura do responsável técnico neste documento, pois trata-se de declaração ética e comercial, não técnica.

4. Certidão de Falência

A certidão negativa de falência foi expedida por órgão competente da sede da empresa, dentro do prazo de validade, conforme exigido no item 9.8.1 do edital e no inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133/2021. A interpretação do recorrente é equivocada e não encontra respaldo jurídico.

III. DO DIREITO

A Lei nº 14.133/2021, em seus arts. 5º, 7º e 67, estabelece os princípios da legalidade, isonomia, competitividade e a forma de comprovação da qualificação técnica. A tentativa de desclassificação da empresa recorrida, sem fundamento legal, **viola tais princípios e compromete a lisura do certame.**

Além disso, o Tribunal de Contas da União (TCU) tem reiteradamente decidido que exigências não previstas expressamente no edital não podem ser utilizadas para desclassificar licitantes (Acórdão TCU nº 1.214/2013 – Plenário).

IV. DO PEDIDO

Diante do exposto, requer-se:

- O **indeferimento do recurso administrativo** interposto pela empresa JRB Empreendimentos e Serviços Ltda;
- A **manutenção da habilitação e classificação da empresa J C de Oliveira Empreendimentos Ltda** como vencedora da Concorrência Eletrônica nº 05/2025 – CPL/PMAAP;
- A preservação da legalidade, isonomia e competitividade do certame, conforme os princípios e normas da Lei nº 14.133/2021.

São Luís/MA, 07 de outubro de 2025.

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
Jaíron Carvalho de Oliveira
CPF: 994.073.373-91 RG: 65479496-0 SSP/MA
Proprietário

CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA
CNPJ: 30.870.942/0001-91

Rua dos Azulões, nº 1, Jardim Renascença, Edifício Office Tower, Coluna 07, Sala 307, São Luís-MA
e-mail: construtoracarvalhooliveira@outlook.com – Telefone: (98) 98446-4262



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

FLS. 866
PROC. 258
RUB. 4

DECISÃO DO PREGOEIRO SOBRE RECURSO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 258/2025

REFERÊNCIA: Concorrência Eletrônica nº 5/2025

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

RECORRENTE: JRB Empreendimentos e Serviços LTDA (CNPJ 07.967.959/0001-40).

RECORRIDA: J C de Oliveira Empreendimentos LTDA (CNPJ 30.870.942/0001-91).

Trata-se de recurso interposto pela empresa JRB Empreendimentos e Serviços LTDA, doravante denominada Recorrente, contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação na licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 5/2025, cujo objeto é a Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, tendo em vista a classificação e habilitação da empresa J C de Oliveira Empreendimentos LTDA, ora Recorrida.

I - DA CRONOLOGIA DO PROCESSO LICITATÓRIO E DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE E RECORRIDA.

Insta frisar que na sessão da licitação do Concorrência Eletrônica nº 5/2025 a Recorrida ofertou o menor preço e teve sua proposta classificada, bem como, por ter apresentado sua documentação de habilitação de acordo com o Instrumento Convocatório foi habilitada e decretada vencedora do certame.

Nessa toada, a Recorrente manifestou intenção de recurso e posteriormente interpôs o recurso, alegando em síntese que: 1. Não apresentou termo de autenticação do balanço 2024. 2. Não apresentou a autorização da subcontratação da CAT 830149/2020 e nem a cópia do contrato da subcontratação da CAT 830149/2020. 3. Não apresentou assinatura do responsável técnico na declaração de elaboração independente de proposta. 4. Nem a certidão de falência teria que ser expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Em lógica decorrência dos fatos, a Recorrida intimada para apresentar contrarrazões, apresentou suas contrarrazões aduzindo que: 1. A ausência de termo de autenticação não configura irregularidade; 2. Não há exigência legal de apresentação de contrato de subcontratação, tampouco de autorização específica, quando o acervo técnico pertence ao profissional integrante do quadro técnico da empresa; 3. A declaração foi apresentada conforme modelo exigido pelo edital, assinada digitalmente pelo representante legal da empresa; 4. A certidão negativa de falência foi expedida por órgão competente da sede da empresa, dentro do prazo de validade.

Eis em síntese a cronologia fática e processual.

II - DA ANÁLISE DO RECURSO E SUA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Passa-se, portanto, ao exame fundamentado de cada alegação recursal, em observância aos princípios e normas aplicáveis, notadamente a Lei nº 14.133/2021 e as regras estabelecidas no Edital da Concorrência Eletrônica nº 5/2025.



FLS. 867
PROC. 258
RUB. 4

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

Antes de adentrar nos pontos específicos do recurso, cumpre ressaltar que a condução deste certame licitatório observou os princípios fundamentais insculpidos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, entre os quais destacam-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, igualdade (isonomia), vinculação ao edital, julgamento objetivo e competitividade.

Tais princípios norteiam a presente decisão, assegurando que a análise do recurso seja feita de forma impessoal, objetiva e focada no atendimento do interesse público, bem como no respeito às normas do edital (princípio da vinculação ao instrumento convocatório) e à garantia da isonomia entre os licitantes.

Feitas essas considerações, passa-se à análise individual de cada alegação do recurso:

a) Da alegação de ausência de termo de autenticação do Balanço 2024.

Primeiramente, importa ressaltar que, segundo os princípios basilares da licitação pública, a Administração deve julgar as propostas e habilitações com estrita observância aos critérios objetivos fixados no edital, sendo vedada qualquer exigência ou critério não previsto no instrumento convocatório, em homenagem aos princípios da vinculação ao edital e do julgamento objetivo. Esses princípios, consagrados no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, obrigam tanto os licitantes quanto a Administração a se aterem às regras editalícias estabelecidas, não podendo o julgador introduzir requisitos ou juízos subjetivos que não estejam previstos de forma clara no edital.

A recorrente afirma que a empresa vencedora não apresentou termo de autenticação do balanço patrimonial do exercício de 2024, insinuando descumprimento de exigência editalícia. Contudo, tal alegação não procede.

Conforme determina o art. 69, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, exige-se para habilitação econômico-financeira a apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais. Não há, na Lei nº 14.133/21, menção expressa à necessidade de "termo de autenticação" emitido em Junta Comercial ou cartório, mas apenas que o balanço seja apresentado de forma adequada e fidedigna.

No caso em análise, a empresa recorrida apresentou o Balanço Patrimonial devidamente assinado pelo contador responsável e pelo representante legal, contendo o número de registro no CRC e elaborado segundo as normas contábeis vigentes.

Ademais, embora não tenha sido anexado o termo de autenticação em separado, o balanço foi devidamente juntado com a chancela eletrônica da JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão), o que comprova a sua regularidade formal e autenticidade documental, conforme se depreende das telas abaixo:



FLS. 868
PROC. 258
RUB. 4

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 37 de 37

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CNPJ	Nome
25577328349	ROGERIO GONCALVES LEMOS FILHO
99407337391	JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA

CERTIFICADO DE AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2025 15:45:50h N. 1272554722
EMPRESA: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 25577328349
CPF: 99407337391

JUCEMA

ALVARO LOPES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
EAD: 1002 - 12/05/2025
NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO: 1272554722

Desta feita, tal chancela cumpre exatamente a função de autenticação pública do documento contábil, garantindo sua origem e integridade.

Assim, com base no princípio do formalismo moderado e na busca pela proposta mais vantajosa para a Administração, entende-se que seria contraproducente e desarrazoado inabilitar a empresa recorrida por mera ausência de um termo formal de autenticação, quando o documento essencial — o balanço patrimonial — encontra-se regular, autêntico e apto a demonstrar a boa situação econômico-financeira da licitante.

Exigir formalidade suplementar não prevista no edital violaria os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, além de afrontar a jurisprudência consolidada do TCU, que desautoriza desclassificações baseadas em meras falhas sem prejuízo ao certame.

Dessa forma, a ausência de termo específico de autenticação não constitui irregularidade substancial, sendo plenamente atendida a exigência de habilitação econômico-financeira. A objeção da recorrente, portanto, é improcedente.

b) Da alegação de não apresentação de autorização/contrato de subcontratação da CAT nº 830149/2020.

A recorrente sustenta que a empresa vencedora teria deixado de apresentar autorização para subcontratação referente à CAT nº 830149/2020, bem como cópia de um contrato de subcontratação correspondente. Em outras palavras, insinua que



FLS. 869
PROC. 258
RUB. 12

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

a recorrida estaria utilizando certidão de acervo técnico de terceiro (subcontratada) sem a devida comprovação de vínculo.

Todavia, tal argumento carece de fundamento fático e jurídico. Primeiramente, verifica-se dos autos que a Certidão de Acervo Técnico (CAT) nº 830149/2020 foi apresentada regularmente pela recorrida, contendo todas as informações exigidas pelo art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

Importa ressaltar que o responsável técnico detentor do acervo em questão está vinculado à própria empresa recorrida, conforme declaração apresentada no momento da habilitação, sendo que conforme o próprio acervo que foi base para a CAT consta o responsável técnico, bem como, a empresa Recorrida, conforme se depreende da tela abaixo:

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão Social: REVL CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ 14 088 683/0001-95

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Razão Social: Prefeitura Municipal de Joselandia
CNPJ 06 376 974/0001-50

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social: Construtora Carvalho Oliveira
CNPJ 30.870.942/0001-91

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Completo: Marcus Aurélio da Silva Mendonça
Título profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP): 1107569346
Registro no CREA: 6789/D MA

Posto isto, o atestado técnico constante da CAT foi apresentado por profissional integrante do quadro técnico da licitante vencedora. Nessa situação, não há que se falar em "subcontratação" de terceiros para fins de habilitação - o acervo técnico é próprio, pertencente a profissional da empresa. Logo, inexistente necessidade de autorização especial ou contrato de subcontratação quando o atestado de capacidade técnica pertence a profissional da própria licitante.

Mesmo que se cogitasse que o acervo técnico fosse de uma empresa ou profissional terceiro a ser futuramente subcontratado (o que, frise-se, não é o caso aqui), a legislação não exige, na fase de habilitação, a apresentação de contrato de subcontratação firmado nem de "autorização" prévia por escrito desse terceiro.

No caso concreto, como visto, a recorrida já apresentou declaração formal de disponibilidade do responsável técnico detentor da CAT, integrando-o à sua equipe, o que é mais do que suficiente.

Portanto, a não apresentação de um "contrato de subcontratação" ou de uma "autorização" específica por escrito não configura descumprimento de nenhuma exigência legal ou editalícia.



FLS. 870
PROC. 258
RUB. 48

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

Tal requisito não consta do instrumento convocatório e não pode ser criado de modo subjetivo no curso do julgamento, sob pena de violação do princípio do julgamento objetivo e da vinculação ao edital.

Além disso, mesmo que se desconsiderasse integralmente a CAT nº 830149/2020, fato é que a empresa recorrida apresentou outras Certidões de Acervo Técnico que comprovam, de forma autônoma e suficiente, a sua plena qualificação técnica. Entre elas, destacam-se a CAT nº 876083/2022, CAT nº 855734/2021 e CAT nº 842413/2021, ambas expedidas em nome de profissional vinculado à empresa e relacionadas a obras e serviços da mesma natureza e complexidade exigidas no edital.

Esses documentos, por si sós, atendem integralmente ao requisito de qualificação técnica previsto no instrumento convocatório, demonstrando experiência compatível com o objeto licitado e observância ao art. 67, §1º, da Lei nº 14.133/2021. Ou seja, a recorrida comprovou satisfatoriamente sua capacidade técnica, sendo irrelevante, sob o prisma da habilitação, a discussão pontual sobre uma única CAT.

Portanto, a alegação de ausência de contrato de subcontratação ou autorização referente à CAT nº 830149/2020 não subsiste. A documentação apresentada pela empresa recorrida atende na íntegra as exigências de qualificação técnica, restando devidamente comprovada sua aptidão para execução do objeto licitado.

Em conclusão, a recorrida atendeu plenamente aos requisitos de qualificação técnica do edital (art. 67 da Lei 14.133/21), ao indicar profissional habilitado e apresentar CAT compatível com o objeto licitado. Não há qualquer falha ou omissão relevante. A segunda alegação do recurso, portanto, não procede.

c) Da alegação de ausência de assinatura do responsável técnico na Declaração de Elaboração Independente de Proposta.

Alega a recorrente que a Declaração de Elaboração Independente de Proposta apresentada pela empresa vencedora não conteria a assinatura do responsável técnico da empresa, o que, em seu entender, configuraria vício. Essa argumentação, contudo, também não se sustenta.

Conforme informações dos autos, a Declaração de Elaboração Independente de Proposta foi apresentada pela recorrida no modelo exigido pelo edital, devidamente assinada (de forma digital) pelo representante legal da empresa.

Não houve, portanto, ausência de assinatura – houve assinatura sim, do responsável legal pela proposta.

O que a recorrente parece sustentar é que tal declaração deveria, adicionalmente, ter sido assinada pelo “responsável técnico” da licitante. Todavia, não há base jurídica ou editalícia para exigir assinatura do responsável técnico nesse documento específico.

Trata-se de uma declaração de cunho ético e comercial, destinada a assegurar que a proposta foi elaborada de forma independente, sem conluio ou influência de concorrentes, conforme recomendado pelas boas práticas.



FLS. 871
PROC. 258
RUB. H

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

Não se trata de um documento técnico relativo à execução do objeto, mas sim de uma declaração institucional, razão pela qual a assinatura exigida é a do representante legal da empresa proponente, e não de seu engenheiro ou outro técnico.

Nem a Lei nº 14.133/2021, nem o edital, estipularam que o responsável técnico deveria assiná-la. A exigência edital era apenas de apresentação da declaração, nos termos do modelo padronizado, o que foi cumprido.

Desta feita, inexistente qualquer irregularidade na declaração apresentada pela recorrida – ela contém a assinatura de quem de direito e produz os efeitos legais esperados.

Ainda que, por absurdo, se entendesse que faltou alguma assinatura acessória, tal falha seria de natureza estritamente formal, incapaz de comprometer a validade da proposta ou a habilitação.

Aplicam-se aqui novamente os princípios do formalismo moderado e do procedimento competitivo, que desautorizam a inabilitação por meros erros formais que não tragam prejuízo à Administração nem vantagem indevida ao licitante.

Ademais, em que pese a ausência de assinatura do responsável técnico na declaração, verifica-se que a proposta comercial foi devidamente assinada pelo responsável técnico e pelo representante competente da empresa, o que afasta qualquer alegação de vício ou irregularidade, merecendo destaque a tela abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	CONCRETO C-25, COM ARMADURA DE AÇO, PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	100,00	R\$ 120,00	R\$ 12.000,00
02	CONCRETO C-20, COM ARMADURA DE AÇO, PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	200,00	R\$ 100,00	R\$ 20.000,00
03	CONCRETO C-15, COM ARMADURA DE AÇO, PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	300,00	R\$ 80,00	R\$ 24.000,00

Assinatura e impressão do representante legal e responsável técnico da empresa proponente, conforme exigido no Edital.

Assinatura e impressão do representante legal da empresa proponente

gov.br

Assinatura e impressão do representante legal da empresa proponente
JABON LARVALTES DE OLIVEIRA
CPF: 000.000.000-00
Assinatura e impressão do representante legal da empresa proponente

Assinatura e impressão do representante legal da empresa proponente
JABON LARVALTES DE OLIVEIRA
CPF: 000.000.000-00
Assinatura e impressão do representante legal da empresa proponente

gov.br

Assinatura e impressão do representante legal da empresa proponente
MARCOS AURELIO DA SILVA MENDONÇA
CPF: 000.000.000-00
Assinatura e impressão do representante legal da empresa proponente

Assim, eventual inabilitação ou desclassificação da proposta por esse motivo seria manifestamente ilegal, pois representaria adoção de rigor excessivo e incompatível com o princípio do formalismo moderado.

Tal princípio impõe que a Administração Pública privilegie o atendimento à finalidade do ato em detrimento de formalidades secundárias, evitando a



FLS. 872
PROC. 258
RUB. 4

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

penalização de licitantes por falhas que não comprometam a substância da proposta nem causem prejuízo ao certame.

Destarte, a terceira arguição do recurso também não merece acolhida. Não há vício na documentação da recorrida quanto à declaração de proposta independente, tendo sido atendido o edital de forma substancial e formal. Eliminar a licitante vencedora com base nessa alegação, além de injusto, ofenderia os princípios da isonomia e da competitividade, por criar um rigor excessivo sem amparo normativo, prejudicando a escolha da proposta mais vantajosa ao erário.

d) Da alegação sobre a Certidão de Falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante

No quarto ponto, a recorrente alega que a Certidão negativa de falência/concordata apresentada pela empresa vencedora não atenderia ao requisito de ser "expedida pelo distribuidor da sede do licitante". Essa é, na verdade, uma repetição do que já exige o próprio edital (item 9.8.1) e a lei, sem contudo demonstrar onde residiria a irregularidade.

Convém registrar que o edital, em seu item 9.8.1, efetivamente exige "Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante", conforme o art. 69, inciso II, da Lei 14.133/2021.

Tal exigência visa comprovar que a empresa não está em recuperação judicial ou falência, devendo tal certidão ser obtida junto ao órgão distribuidor dos feitos falimentares na comarca onde se localiza a sede da pessoa jurídica.

A empresa recorrida atendeu a essa exigência, tendo em vista que possui sede no Município de São Luís e a respectiva certidão foi retirada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Desta feita, a Recorrida apresentou a referida certidão, conforme se depreende da tela abaixo:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 16/09/2025
Data de validade: 16/11/2025

Nº da certidão: 12503232744
Codigo de Validação: 336e43504d

NOME: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.870.942/0001-91

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, identidade, etc.).

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que estejam em tramitação em face da pessoa acima identificada.

Insta frisar que desde o dia 15 de agosto 2024, no Portal do Judiciário maranhense, passou a possibilitar a emissão e validação da Certidão Negativa de Falência,



FLS. 873
PROC. 288
RUB. 14

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil, por meio do link: <https://www.tjma.jus.br/midia/portal/noticia/514912/tjma-disponibiliza-emissao-eletronica-de-certidao-negativa-de-falencia>.

Posto isto, a recorrente não aponta concretamente qual seria o suposto vício - não afirma que a certidão seria de jurisdição errada, ou vencida, ou positiva. Limitou-se a repetir a cláusula do edital como se não tivesse sido atendida, o que não condiz com a realidade.

A interpretação da recorrente mostra-se equivocada e sem respaldo, pois sugere haver descumprimento onde houve fiel observância da regra. Se o intuito era questionar a idoneidade da certidão apresentada, caberia à recorrente demonstrar que o documento não foi emitido pelo órgão devido.

Contudo, no intuito de afastar de uma vez por todas tal alegação, segue abaixo a confirmação de autenticação da certidão:

Data da Emissão	16/09/2025
Data da Validade	16/11/2025
Nº do protocolo	12503232744
Código de Validação	aaae43504d
Nome	J.C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ	30.870.942/0001-91

(Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante; sua fidelidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado conforme o documento original (ex: CPF, identidade, etc.).

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuídas (e que estejam em tramitação em face da pessoa acima identificada).
A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial, Extrajudicial e Insolvência Civil.

Desse modo, não se identifica qualquer falha quanto a este item. A exigência do edital foi satisfeita nos exatos termos do inciso II do art. 69 da Lei 14.133/21. Não há razão, portanto, para acolher a quarta alegação do recurso.

III - DA CONCLUSÃO.

Posto isto, diante de todo o exposto, em observância aos Princípios basilares das Licitações, INFORMA, que em referência aos fatos apresentados e da análise realizada nas razões e tudo mais que consta dos autos, opina pelo **CONHECIMENTO** do recurso e quanto ao mérito **NEGAR PROVIMENTO** ao Recurso interposto pela Recorrente, mantendo na integralidade a decisão que classificou e habilitou a Recorrida.

Desta feita, certo e convicto da decisão mediante todos os documentos inseridos no processo em epígrafe submeto o presente processo à autoridade superior para que profira decisão, salientando que esta é desvinculada deste informativo.


Após, decisão pela Autoridade Superior, dê ciência à Recorrente e Recorrida, para conhecimento geral dos interessados, enviando em ato sucessivo a cópia do Parecer quanto à análise do recurso apresentado, bem como se procedam às demais formalidades de publicidade determinadas em lei.



FLS. 874
PROC. 258
RUB. 1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

Alto Alegre do Pindaré/MA, 09 de Outubro de 2025.



EDIVAN PINHO PEREIRA
Agente de Contratação do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA



FLS. 875
PROC. 258
RUB. 14

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

PROCESSO Nº: 258/2025

REFERÊNCIA: Concorrência Eletrônica nº 5/2025

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

RECORRENTE: JRB Empreendimentos e Serviços LTDA (CNPJ 07.967.959/0001-40).

RECORRIDA: J C de Oliveira Empreendimentos LTDA (CNPJ 30.870.942/0001-91).

DECISÃO

CONSIDERANDO a instrução do processo, e, sobretudo a ata da sessão pública, decisão do Pregoeiro do Município de Alto Alegre do Pindaré.

CONSIDERANDO os documentos dos licitantes acostadas ao processo, o edital da Concorrência Eletrônica nº 5/2025, bem como o disposto na Lei nº 14.133/2021;

Analizamos os termos arrolados no julgamento do presente recurso, concluímos pelo não acolhimento das razões arguidas pela Recorrente, ratificando a Decisão do Agente de Contratação de Alto Alegre do Pindaré/MA, conforme dispositivo abaixo.

Decido pelo conhecimento do Recurso Administrativo interposto pela empresa **JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, e, no mérito, **NEGAR PROVIMENTO** ao Recurso, mantendo na integralidade a decisão que classificou e habilitou a Recorrida.

Dê ciência à Recorrente e Recorrida, bem como, enviem no sistema para conhecimento geral dos interessados, encaminhando os autos para que seja dada continuidade ao objeto referente ao Processo Licitatório, qual seja, Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 10 de Outubro de 2025.

JOSE FRANCINETE BENTO
LUNA:46729410353

Assinado de forma digital por JOSE
FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353
Dados: 2025.10.10 14:20:53 -03'00'

José Francinete Bento Luna
Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
Nº 05

LOTES / ITENS

Nº 01

Descrição: Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

Quantidade: 1

Valor: 2.934.484,37

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E	2.934.062,81	2.934.062,81	25/09/2025 15:59:25	CLASSIFICADA
METROPOLITAN CONSTRUCOES E	2.915.245,56	2.915.245,56	25/09/2025 15:38:21	CLASSIFICADA
AMBIENTAL CONSTRUCOES E	2.925.271,49	2.925.271,49	25/09/2025 15:50:58	CLASSIFICADA
J C DE OLIVEIRA	2.906.400,99	2.906.400,99	24/09/2025 22:21:46	CLASSIFICADA
BSX INCORPORACAO E IMOBILIARIA	2.719.506,50	2.719.506,50	25/09/2025 19:28:34	CLASSIFICADA
JRB EMPREENDIMENTOS E	2.898.323,15	2.898.323,15	24/09/2025 19:15:59	CLASSIFICADA



Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Sessão Pública
Nº 05

Às 09:00 horas do dia 26/09/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA N° 075/2025, de 09 de janeiro de 2025, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 258/2025, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 05. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

NOTES / ITENS

Nº 01

Descrição: Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

Quantidade: 1

Valor: R\$ 2.934.484,37

Vencedor Fornecedor 14277

Valor: R\$ 2.456.106,37

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 31796	R\$ 2.934.062,81	R\$ 2.934.062,81	25/09/2025 15:59:25	CLASSIFICADA
Fornecedor 40288	R\$ 2.915.245,56	R\$ 2.915.245,56	25/09/2025 15:38:21	CLASSIFICADA
Fornecedor 44742	R\$ 2.925.271,49	R\$ 2.925.271,49	25/09/2025 15:50:58	CLASSIFICADA
Fornecedor 14277	R\$ 2.906.400,99	R\$ 2.906.400,99	24/09/2025 22:21:46	CLASSIFICADA
Fornecedor 31660	R\$ 2.719.506,50	R\$ 2.719.506,50	25/09/2025 19:28:34	CLASSIFICADA
Fornecedor 17322	R\$ 2.898.323,15	R\$ 2.898.323,15	24/09/2025 19:15:59	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
26/09/2025 09:18:55	R\$ 2.456.106,37	Fornecedor 14277
26/09/2025 09:17:46	R\$ 2.460.000,00	Fornecedor 40288
26/09/2025 09:16:21	R\$ 2.478.498,87	Fornecedor 14277
26/09/2025 09:16:51	R\$ 2.478.755,54	Fornecedor 31660
26/09/2025 09:16:15	R\$ 2.480.000,00	Fornecedor 31796
26/09/2025 09:15:49	R\$ 2.481.972,36	Fornecedor 17322
26/09/2025 09:15:38	R\$ 2.482.972,36	Fornecedor 14277
26/09/2025 09:15:38	R\$ 2.490.140,12	Fornecedor 17322
26/09/2025 09:15:27	R\$ 2.491.140,12	Fornecedor 31796

Ata de Sessão Pública
Nº 05

FLS 878
PROC 258
PUB 4

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
26/09/2025 09:14:42	R\$ 2.492.140,12	Fornecedor 17322
26/09/2025 09:14:13	R\$ 2.493.140,12	Fornecedor 14277
26/09/2025 09:13:56	R\$ 2.494.311,71	Fornecedor 31796
26/09/2025 09:13:39	R\$ 2.496.539,65	Fornecedor 17322
26/09/2025 09:13:18	R\$ 2.497.539,65	Fornecedor 31660
26/09/2025 09:13:11	R\$ 2.536.346,83	Fornecedor 14277
26/09/2025 09:13:07	R\$ 2.538.000,00	Fornecedor 31796
26/09/2025 09:12:41	R\$ 2.539.000,00	Fornecedor 17322
26/09/2025 09:12:31	R\$ 2.541.000,00	Fornecedor 31796
26/09/2025 09:12:14	R\$ 2.542.000,00	Fornecedor 17322
26/09/2025 09:12:04	R\$ 2.544.950,59	Fornecedor 14277
26/09/2025 09:12:03	R\$ 2.550.000,00	Fornecedor 31796
26/09/2025 09:11:41	R\$ 2.551.000,00	Fornecedor 17322
26/09/2025 09:11:17	R\$ 2.552.000,00	Fornecedor 31796
26/09/2025 09:11:03	R\$ 2.553.000,00	Fornecedor 17322
26/09/2025 09:10:46	R\$ 2.554.000,00	Fornecedor 31796
26/09/2025 09:10:31	R\$ 2.555.000,00	Fornecedor 17322
26/09/2025 09:10:13	R\$ 2.556.000,00	Fornecedor 31796
26/09/2025 09:09:55	R\$ 2.557.000,00	Fornecedor 17322
26/09/2025 09:09:35	R\$ 2.558.000,00	Fornecedor 31796
26/09/2025 09:09:20	R\$ 2.559.000,00	Fornecedor 17322
26/09/2025 09:11:58	R\$ 2.565.913,13	Fornecedor 31660
26/09/2025 09:12:55	R\$ 2.580.000,00	Fornecedor 40288
26/09/2025 09:10:12	R\$ 2.610.230,00	Fornecedor 40288
26/09/2025 09:09:23	R\$ 2.659.000,00	Fornecedor 44742
26/09/2025 09:08:59	R\$ 2.660.000,00	Fornecedor 31796
26/09/2025 09:08:44	R\$ 2.661.000,00	Fornecedor 17322
26/09/2025 09:08:33	R\$ 2.662.000,00	Fornecedor 31796
26/09/2025 09:08:17	R\$ 2.663.000,00	Fornecedor 17322
26/09/2025 09:08:06	R\$ 2.665.753,30	Fornecedor 31796
26/09/2025 09:07:44	R\$ 2.666.753,30	Fornecedor 14277
26/09/2025 09:07:37	R\$ 2.668.000,00	Fornecedor 17322
26/09/2025 09:06:57	R\$ 2.669.000,00	Fornecedor 31796
26/09/2025 09:06:34	R\$ 2.670.000,00	Fornecedor 17322
26/09/2025 09:06:25	R\$ 2.672.804,38	Fornecedor 14277
26/09/2025 09:06:24	R\$ 2.676.000,00	Fornecedor 17322
26/09/2025 09:05:25	R\$ 2.678.079,20	Fornecedor 31796

Ata de Sessão Pública
N° 05

FLS 379
PRGO 258
RUB h

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
26/09/2025 09:04:43	R\$ 2.679.079,20	Fornecedor 14277
26/09/2025 09:03:58	R\$ 2.688.000,00	Fornecedor 17322
26/09/2025 09:02:57	R\$ 2.700.202,58	Fornecedor 14277
26/09/2025 09:01:44	R\$ 2.719.506,50	Fornecedor 31660
26/09/2025 09:01:44	R\$ 2.898.323,15	Fornecedor 17322
26/09/2025 09:01:44	R\$ 2.906.400,99	Fornecedor 14277
26/09/2025 09:01:44	R\$ 2.915.245,56	Fornecedor 40288
26/09/2025 09:01:44	R\$ 2.925.271,49	Fornecedor 44742
26/09/2025 09:01:44	R\$ 2.934.062,81	Fornecedor 31796

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Mensagem
05/09/2025 10:39:42	Sistema	Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01612832000121/compras/2025/74
26/09/2025 08:55:10	EDIVAN PINHO	Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública da Concorrência Eletrônica n.º 05/2025, promovida pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
26/09/2025 08:55:22	EDIVAN PINHO	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
26/09/2025 08:55:33	EDIVAN PINHO	É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
26/09/2025 08:55:44	EDIVAN PINHO	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 56, I, da Lei nº 14.133/2021.
26/09/2025 08:55:54	EDIVAN PINHO	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo previsto, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
26/09/2025 08:56:34	EDIVAN PINHO	Após a etapa de lances, o agente de contratação poderá realizar diligência com fundamento no art. 56, §2º, e art. 64 da Lei nº 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
26/09/2025 08:56:44	EDIVAN PINHO	Desta feita, nos termos do art. 155, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
26/09/2025 08:57:00	EDIVAN PINHO	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecutabilidade do preço.
26/09/2025 08:58:24	EDIVAN PINHO	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo agente de contratação no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
26/09/2025 08:59:41	EDIVAN PINHO	No caso de problemas ocorridos durante este certame com o sistema Compras Públicas, os interessados devem entrar em contato com o referido portal que gerencia o sistema através do link www.licitaap.com.br , eis que cabe ao agente de contratação apenas a operacionalização deste certame.
26/09/2025 09:00:21	Sistema	Sessão pública aberta!
26/09/2025 09:01:44	Sistema	Disputa do Lote/Item 01 - Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas

Ata de Sessão Pública
Nº 05

PLS 880
PROC 258
RUB 14

Data/Hora	Origem	Mensagem
		Inicias" de cada Lote/Item.
26/09/2025 09:11:45	Sistema	O lote/item nº 01 - Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
26/09/2025 09:20:57	Sistema	Disputa do lote/item nº 01 - Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA encerrada!
26/09/2025 09:20:57	Sistema	O arrematante do item/lote nº 01 - Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA foi o fornecedor com valor R\$ 2.456.106,3700 !
26/09/2025 09:20:57	Sistema	Fase de disputa encerrada
26/09/2025 09:23:55	Sistema	Aberta a negociação do item 01 - Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA!
26/09/2025 09:23:55	Sistema	O licitante J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA no local de envio de lances!
26/09/2025 09:24:05	Sistema	O Fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA pode enviar mensagens.
26/09/2025 09:24:24	EDIVAN PINHO	Bom dia, Senhor licitante, solicito em razão do disposto no art. 61 da Lei nº 14.133/2021, que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta.
26/09/2025 09:24:50	EDIVAN PINHO	Fixo o prazo de 5 minutos para negociação.
26/09/2025 09:30:29	EDIVAN PINHO	Tendo em vista o silêncio da licitante quanto à possibilidade de negociação, razão pela qual entendo como desinteresse tácito, damos continuidade ao certame.
26/09/2025 09:31:01	Sistema	O Fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA não pode enviar mensagens.
26/09/2025 09:32:10	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA. Documento: Senhor licitante, solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, sob pena de ter o lance desclassificado. . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 26/09/2025 11:33:00
26/09/2025 09:33:22	EDIVAN PINHO	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada, retornando os trabalhos no dia de hoje, às 11:40hs, ocasião em que será divulgado o resultado da análise da proposta orçamentária. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
26/09/2025 10:34:43	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA!
26/09/2025 11:39:37	EDIVAN PINHO	Senhores licitantes, estamos dando continuidade a Concorrência Eletrônica n.º 02/2025.
26/09/2025 11:39:55	EDIVAN PINHO	Retificando,Concorrência Eletrônica n.º 05/2025.
26/09/2025 11:40:07	EDIVAN PINHO	Nesse ato, informo que a licitante apresentou a sua proposta readequada, bem como, informo que a sessão será suspensa para avaliação técnica da proposta apresentada, que será realizada pelo Engenheiro Civil deste Município, ARNOLDO ALCÂNTARA BRANDÃO, CREA/MA: 1103958976.
26/09/2025 11:40:22	EDIVAN PINHO	Por fim, fixo o prazo de retorno dos trabalhos no dia 30/09/2025, às 9:00hs. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
30/09/2025 08:59:26	EDIVAN PINHO	Bom dia, Senhores licitantes, estamos dando continuidade a Concorrência Eletrônica n.º 05/2025.
30/09/2025 09:00:12	EDIVAN PINHO	Em ato sucessivo, segue em anexo o Parecer do Setor de Engenharia que analisou a proposta da Licitante J C de Oliveira Empreendimentos LTDA, no qual atestou que a Proposta Técnica não apresentou nenhuma inconformidade, com o valor global para a execução da obra de R\$ 2.456.106,37 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, cento e seis reais e trinta e sete centavos).

Ata de Sessão Pública
Nº 05

FLS. 881
PROC. 258
RUB. 4

Data/Hora	Origem	Mensagem
30/09/2025 09:01:03	Sistema	Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer do Setor de Engenharia
30/09/2025 09:01:25	EDIVAN PINHO	Desta feita, tendo em vista o parecer do setor de engenharia, determino a classificação da proposta da Licitante J C de Oliveira Empreendimentos LTDA e consequentemente sua aprovação.
30/09/2025 09:02:45	EDIVAN PINHO	Nessa esteira, abro o prazo de 20 (vinte) minutos para todos os licitantes para registro de eventual intenção recursal quanto à classificação da proposta orçamentária da Meneses Comércio e Serviços LTDA.
30/09/2025 09:05:17	Sistema	Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
30/09/2025 09:09:20	EDIVAN PINHO	Fixo o prazo de 20 (vinte) minutos para as licitantes se manifestar quanto a classificação da proposta, deixando aberta nesse ato o chat, para que possam se manifestar.
30/09/2025 09:09:27	Sistema	O Fornecedor APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA pode enviar mensagens.
30/09/2025 09:09:29	Sistema	O Fornecedor METROPOLITAN CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA pode enviar mensagens.
30/09/2025 09:09:30	Sistema	O Fornecedor AMBIENTAL CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA pode enviar mensagens.
30/09/2025 09:09:32	Sistema	O Fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA pode enviar mensagens.
30/09/2025 09:09:33	Sistema	O Fornecedor BSX INCORPORACAO E IMOBILIARIA LTDA pode enviar mensagens.
30/09/2025 09:09:35	Sistema	O Fornecedor JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA pode enviar mensagens.
30/09/2025 09:32:01	EDIVAN PINHO	Informo que nenhuma das Licitantes registraram intenção de recurso quanto à proposta, razão pela qual, damos continuidade ao certame.
30/09/2025 09:32:13	Sistema	O Fornecedor APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA não pode enviar mensagens.
30/09/2025 09:32:15	Sistema	O Fornecedor METROPOLITAN CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA não pode enviar mensagens.
30/09/2025 09:32:16	Sistema	O Fornecedor AMBIENTAL CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA não pode enviar mensagens.
30/09/2025 09:32:17	Sistema	O Fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA não pode enviar mensagens.
30/09/2025 09:32:21	Sistema	O Fornecedor BSX INCORPORACAO E IMOBILIARIA LTDA não pode enviar mensagens.
30/09/2025 09:32:23	Sistema	O Fornecedor JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA não pode enviar mensagens.
30/09/2025 09:34:03	EDIVAN PINHO	Outrossim, tendo em vista a classificação da proposta da licitante J C de Oliveira Empreendimentos LTDA convoco a mesma para juntar no prazo de 2 (duas) horas a documentação de habilitação, conforme previsto no instrumento convocatório.
30/09/2025 09:34:33	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA. Documento: Tendo em vista a classificação da proposta da licitante J C de Oliveira Empreendimentos LTDA convoco a mesma para juntar no prazo de 2 (duas) horas a documentação de habilitação, conforme previsto no instrumento convocatório.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/09/2025 11:35:00
30/09/2025 09:35:04	EDIVAN PINHO	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da documentação de habilitação por parte da empresa classificada, retornando os trabalhos hoje, 30/09/2025 às 13:30hs, ocasião em que será divulgado o resultado da análise da documentação de habilitação. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
30/09/2025 09:37:03	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA!
30/09/2025 13:30:05	EDIVAN PINHO	Boa tarde, senhores licitantes, estamos dando continuidade a Concorrência Eletrônica n.º 05/2025.

Ata de Sessão Pública

Nº 05

FLS 882
 PROC 253
 RUB 17

Data/Hora	Origem	Mensagem
30/09/2025 13:30:27	EDIVAN PINHO	Informo que a empresa J C de Oliveira Empreendimentos LTDA apresentou sua documentação de habilitação, razão pela qual passarei a analisar a referida documentação.
30/09/2025 13:47:22	EDIVAN PINHO	Senhores, informo que a empresa J C de Oliveira Empreendimentos LTDA apresentou a documentação de habilitação de acordo com o previsto no Edital, e sendo assim, tendo em vista a aceitação da proposta formulada pela empresa supracitada, procedo na sequência, sua habilitação no sistema.
30/09/2025 13:47:35	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 01 - Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA encerrada.
30/09/2025 13:47:35	Sistema	O fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 01 - Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
30/09/2025 13:47:51	EDIVAN PINHO	Isto posto, tendo em vista a aceitação da proposta formulada pela Licitante J C de Oliveira Empreendimentos LTDA e, na sequência, sua habilitação no sistema, abro o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal quanto a fase de habilitação.
30/09/2025 13:47:55	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 30/09/2025 13:57:55
30/09/2025 13:48:15	EDIVAN PINHO	Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame de admissibilidade da intenção. Caso o Agente de Contratação aceite a intenção, será aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
30/09/2025 13:48:32	EDIVAN PINHO	Se o Agente de Contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
30/09/2025 13:54:56	Sistema	O fornecedor BSX INCORPORACAO E IMOBILIARIA LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: BSX registra a intenção de Recursos. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
30/09/2025 13:55:29	Sistema	O fornecedor JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: A EMPRESA NÃO APRESENTOU TERMO DE AUTENTICAÇÃO DO BALANÇO 2024. NÃO APRESENTOU A AUTORIZAÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO DA CAT 830149/2020 E NEM A CÓPIA DO CONTRATATO DA SUBCONTRATAÇÃO DA CAT 830149/2020. AS DEMAIS DOCUMENTAÇÕES DA EMPRESA VÃO SER ANALISADAS MINUCIOSAMENTE PELA EMPRESA RECORRENTE E SE APARECER MAIS ALGUMA ALEGAÇÃO SERÁ ANEXADA PEÇA RECURSAL NO TIMBRADO DA EMPRESA. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
30/09/2025 14:02:41	Sistema	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do fornecedor JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA para 03/10/2025 23:59:00.
30/09/2025 14:02:41	Sistema	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazão do recurso do fornecedor JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA para 08/10/2025 23:59:00.
30/09/2025 14:02:41	Sistema	O módulo de recursos para o envio de peças e contrarrazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
30/09/2025 14:02:55	Sistema	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do fornecedor BSX INCORPORACAO E IMOBILIARIA LTDA para 03/10/2025 23:59:00.
30/09/2025 14:02:55	Sistema	O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazão do recurso do fornecedor BSX INCORPORACAO E IMOBILIARIA LTDA para 08/10/2025 23:59:00.
30/09/2025 14:02:55	Sistema	O módulo de recursos para o envio de peças e contrarrazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
01/10/2025 19:13:18	Sistema	O Fornecedor JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso.
06/10/2025 09:43:04	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA. Documento: Tendo em vista a interposição de recurso por parte da Licitante JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, abro prazo de contrarrazões para a licitante J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o

Ata de Sessão Pública
Nº 05

FLS 883
PROC 258
RUB 14

Data/Hora	Origem	Mensagem
		mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 08/10/2025 23:59:00
07/10/2025 10:48:59	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA!
13/10/2025 15:50:42	Sistema	A situação deste processo foi alterada para: Em Fase Recursal, por EDIVAN PINHO PEREIRA. Motivo: Processo concluso para juntada das decisões que julgou o recurso interposto pela JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA..
13/10/2025 15:57:53	Sistema	Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Decisão Agente de Contratação - Recurso
13/10/2025 15:58:25	Sistema	Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Decisão Autoridade Superior - Recurso
13/10/2025 16:00:26	EDIVAN PINHO	Tomando por base a Decisão do Agente de Contratação e da Autoridade Superior anexada ao processo, que julgaram o recurso interposto pela JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, no qual, CONHECERAM do recurso e quanto ao mérito NEGARAM PROVIMENTO, mantendo na integralidade a decisão que classificou e habilitou a Recorrida, encaminhe os autos para adjudicação, dando continuidade ao objeto referente ao Processo Licitatório, qual seja, Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.


EDIVAN PINHO PEREIRA/Pregoeiro/Agente de Contratação


MARCIO HENRIQUE FUMANTA SOARES/Equipe de Apoio


MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS/Equipe de Apoio

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 05

FORNECEDOR: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

30.870.942/0001-91

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
01 Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do	1,00	2.456.106,370	2.456.106,370	16,30%
QTD: 1			VALOR TOTAL:	2.456.106,370



FLS 885
PROC 258
RUB 4

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
Relatório de Economicidade

Edital	Objeto	Data Abertura		
05	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA	26/09/25 09:00		
Lote/Item		Quantidade	Valor Estimado	Valor VencedorEconomicidade
01	Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do	1,00	2.934.484,370	2.456.106,370 16,30 %
Total: R\$ 2.934.484,370			2.456.106,370	16,302 %

Total Geral Previsto: 2.934.484,370

Total Geral Finalizado: 2.456.106,370

Economicidade Total: 16,30 %



Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 05

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal	Número do Processo	258/2025
Tipo de Disputa:	Aberto	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Tipo de Lance:	Valor Global	Tipo da disputa:	Por Item
Data Disputa:	26/09/2025 09:00:00	Data Fim Propostas:	26/09/2025 08:59:00
Data Impug./Escl.:	23/09/2025 23:59:00	Prazo Int. Recurso:	10 minutos
Intervalo Lances:	1000,0000		

Objeto:

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

Às 09:00 horas do dia 26/09/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA N° 075/2025, de 09 de janeiro de 2025. em atendimento às disposições contidas na Lei n° 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo n° 258/2025, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência n° 05. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei n° 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: FASERECURSAL

Processo concluso para juntada das decisões que julgou o recurso interposto pela JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
AMBIENTAL CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	AMBIENTAL CONSTRUÇOES E	19.684.700/0001-70
APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	APRIMORAH SERVICES	14.741.691/0001-99
BSX INCORPORACAO E IMOBILIARIA LTDA	BSX	35.865.056/0001-93
J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	CONSTRUTORA CARVALHO	30.870.942/0001-91

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 05

FLS 887
PROC 258
RUB h

Razão Social

Nome Fantasia

CNPJ

JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

JRB EMPREENDIMENTOS

07.967.959/0001-40

METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA METROPOLITAN

20.727.193/0001-94

LOTES / ITENS

Nº 01

Situação: VENCEDOR

Descrição: Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

Quantidade: 1

Valor: 2.934.484,37

Vencedor J C DE OLIVEIRA

30.870.942/0001-91

Valor: 2.456.106,370

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
APRIMORAH SERVICOS E	2.934.062,810	2.934.062,810	25/09/2025 15:59:25	CLASSIFICAD
METROPOLITAN CONSTRUCOES E	2.915.245,560	2.915.245,560	25/09/2025 15:38:21	CLASSIFICAD
AMBIENTAL CONSTRUCOES E	2.925.271,490	2.925.271,490	25/09/2025 15:50:58	CLASSIFICAD
J C DE OLIVEIRA	2.906.400,990	2.906.400,990	24/09/2025 22:21:46	CLASSIFICAD
BSX INCORPORACAO E	2.719.506,500	2.719.506,500	25/09/2025 19:28:34	CLASSIFICAD
JRB EMPREENDIMENTOS E	2.898.323,150	2.898.323,150	24/09/2025 19:15:59	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	VENCEDOR	2.456.106,370
2 METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES	CLASSIFICADO	2.460.000,000
3 BSX INCORPORACAO E IMOBILIARIA LTDA	CLASSIFICADO	2.478.755,540
4 APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	CLASSIFICADO	2.480.000,000
5 JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CLASSIFICADO	2.481.972,360
6 AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES	CLASSIFICADO	2.659.000,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
26/09/2025 09:18:55	2.456.106,370	J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:17:46	2.460.000,000	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/09/2025 09:16:21	2.478.498,870	J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:16:51	2.478.755,540	BSX INCORPORACAO E IMOBILIARIA LTDA
26/09/2025 09:16:15	2.480.000,000	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:15:49	2.481.972,360	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 05

FLS

PROC

RUB

889

258

14

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
26/09/2025 09:15:38	2.482.972,360	J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:15:38	2.490.140,120	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
26/09/2025 09:15:27	2.491.140,120	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:14:42	2.492.140,120	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
26/09/2025 09:14:13	2.493.140,120	J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:13:56	2.494.311,710	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:13:39	2.496.539,650	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
26/09/2025 09:13:18	2.497.539,650	BSX INCORPORACAO E IMOBILIARIA LTDA
26/09/2025 09:13:11	2.536.346,830	J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:13:07	2.538.000,000	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:12:41	2.539.000,000	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
26/09/2025 09:12:31	2.541.000,000	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:12:14	2.542.000,000	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
26/09/2025 09:12:04	2.544.950,590	J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:12:03	2.550.000,000	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:11:41	2.551.000,000	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
26/09/2025 09:11:17	2.552.000,000	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:11:03	2.553.000,000	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
26/09/2025 09:10:46	2.554.000,000	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:10:31	2.555.000,000	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
26/09/2025 09:10:13	2.556.000,000	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:09:55	2.557.000,000	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
26/09/2025 09:09:35	2.558.000,000	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:09:20	2.559.000,000	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
26/09/2025 09:11:58	2.565.913,130	BSX INCORPORACAO E IMOBILIARIA LTDA
26/09/2025 09:12:55	2.580.000,000	METROPOLITAN CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA
26/09/2025 09:10:12	2.610.230,000	METROPOLITAN CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA
26/09/2025 09:09:23	2.659.000,000	AMBIENTAL CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA
26/09/2025 09:08:59	2.660.000,000	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:08:44	2.661.000,000	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
26/09/2025 09:08:33	2.662.000,000	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:08:17	2.663.000,000	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
26/09/2025 09:08:06	2.665.753,300	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:07:44	2.666.753,300	J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:07:37	2.668.000,000	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
26/09/2025 09:06:57	2.669.000,000	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:06:34	2.670.000,000	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
26/09/2025 09:06:25	2.672.804,380	J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 05

FLS 890
PROC 258
RUB 4

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
26/09/2025 09:06:24	2.676.000,000	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
26/09/2025 09:05:25	2.678.079,200	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:04:43	2.679.079,200	J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:03:58	2.688.000,000	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
26/09/2025 09:02:57	2.700.202,580	J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:01:44	2.719.506,500	BSX INCORPORACAO E IMOBILIARIA LTDA
26/09/2025 09:01:44	2.898.323,150	JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
26/09/2025 09:01:44	2.906.400,990	J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
26/09/2025 09:01:44	2.915.245,560	METROPOLITAN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/09/2025 09:01:44	2.925.271,490	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
26/09/2025 09:01:44	2.934.062,810	APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 05

FLS 891
 PROC 258
 RUB 14

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
05/09 10:39	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01612832000121/compras/2025/74
26/09 08:55	EDIVAN PINHO PEREIRA		Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública da Concorrência Eletrônica n.º 05/2025, promovida pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
26/09 08:55	EDIVAN PINHO PEREIRA		Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
26/09 08:55	EDIVAN PINHO PEREIRA		É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
26/09 08:55	EDIVAN PINHO PEREIRA		Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 56, I, da Lei nº 14.133/2021.
26/09 08:55	EDIVAN PINHO PEREIRA		O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo previsto, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
26/09 08:56	EDIVAN PINHO PEREIRA		Após a etapa de lances, o agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no art. 56, §2º, e art. 64 da Lei nº 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
26/09 08:56	EDIVAN PINHO PEREIRA		Desta feita, nos termos do art. 155, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
26/09 08:57	EDIVAN PINHO PEREIRA		A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexecutabilidade do preço.
26/09 08:58	EDIVAN PINHO PEREIRA		As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo agente de contratação no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
26/09 08:59	EDIVAN PINHO PEREIRA		No caso de problemas ocorridos durante este certame com o sistema Compras Públicas, os interessados devem entrar em contato com o referido portal que gerencia o sistema através do link www.licitaap.com.br , eis que cabe ao agente de contratação apenas a operacionalização deste certame.
26/09 09:00	Sistema		Sessão pública aberta!
26/09 09:01	Sistema	01	Disputa do Lote/Item 01 - Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
26/09 09:11	Sistema	01	O lote/item nº 01 - Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
26/09 09:20	Sistema	01	Disputa do lote/item nº 01 - Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA encerrada!
26/09 09:20	Sistema	01	O arrematante do item/lote nº 01 - Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA foi o fornecedor com valor R\$ 2.456.106,3700 !
26/09 09:20	Sistema		Fase de disputa encerrada
26/09 09:23	Sistema	01	Aberta a negociação do item 01 - Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA!
26/09 09:23	Sistema	01	O licitante J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 01 - Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA no local de envio de lances!
26/09 09:24	Sistema		O Fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA pode enviar mensagens.
26/09 09:24	EDIVAN PINHO PEREIRA		Bom dia, Senhor licitante, solicito em razão do disposto no art. 61 da Lei nº 14.133/2021, que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta.
26/09 09:24	EDIVAN PINHO PEREIRA		Fixo o prazo de 5 minutos para negociação.
26/09 09:30	EDIVAN PINHO PEREIRA		Tendo em vista o silêncio da licitante quanto à possibilidade de negociação, razão pela qual entendo como desinteresse tácito, damos continuidade ao certame.
26/09 09:31	Sistema		O Fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA não pode enviar mensagens.
26/09 09:32	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA. Documento: Senhor licitante, solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, sob pena de ter o lance desclassificado. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 26/09/2025 11:33:00
26/09 09:33	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada, retornando os trabalhos no dia de hoje, às 11:40hs, ocasião em que será divulgado o resultado da análise da proposta orçamentária. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 05

892
258
4

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
26/09 10:34	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA!
26/09 11:39	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhores licitantes, estamos dando continuidade a Concorrência Eletrônica n.º 02/2025
26/09 11:39	EDIVAN PINHO PEREIRA		Retificando, Concorrência Eletrônica n.º 05/2025.
26/09 11:40	EDIVAN PINHO PEREIRA		Nesse ato, informo que a licitante apresentou a sua proposta readequada, bem como, informo que a sessão será suspensa para avaliação técnica da proposta apresentada, que será realizada pelo Engenheiro Civil deste Município, ARNOLDO ALCÂNTARA BRANDÃO, CREA/MA: 1103958976.
26/09 11:40	EDIVAN PINHO PEREIRA		Por fim, fixo o prazo de retorno dos trabalhos no dia 30/09/2025, às 9:00hs. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
30/09 08:59	EDIVAN PINHO PEREIRA		Bom dia, Senhores licitantes, estamos dando continuidade a Concorrência Eletrônica n.º 05/2025.
30/09 09:00	EDIVAN PINHO PEREIRA		Em ato sucessivo, segue em anexo o Parecer do Setor de Engenharia que analisou a proposta da Licitante J C de Oliveira Empreendimentos LTDA, no qual atestou que a Proposta Técnica não apresentou nenhuma inconformidade, com o valor global para a execução da obra de R\$ 2.456.106,37 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil cento e seis reais e trinta e sete centavos).
30/09 09:01	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer do Setor de Engenharia
30/09 09:01	EDIVAN PINHO PEREIRA		Desta feita, tendo em vista o parecer do setor de engenharia, determino a classificação da proposta da Licitante J C de Oliveira Empreendimentos LTDA e consequentemente sua aprovação.
30/09 09:02	EDIVAN PINHO PEREIRA		Nessa esteira, abro o prazo de 20 (vinte) minutos para todos os licitantes para registro de eventual intenção recursal quanto à classificação da proposta orçamentária da Meneses Comércio e Serviços LTDA.
30/09 09:05	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
30/09 09:09	EDIVAN PINHO PEREIRA		Fixo o prazo de 20 (vinte) minutos para as licitantes se manifestar quanto a classificação da proposta, deixando aberta nesse ato o chat, para que possam se manifestar.
30/09 09:09	Sistema		O Fornecedor APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA pode enviar mensagens.
30/09 09:09	Sistema		O Fornecedor METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA pode enviar mensagens.
30/09 09:09	Sistema		O Fornecedor AMBIENTAL CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA pode enviar mensagens.
30/09 09:09	Sistema		O Fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA pode enviar mensagens.
30/09 09:09	Sistema		O Fornecedor BSX INCORPORACAO E IMOBILIARIA LTDA pode enviar mensagens.
30/09 09:09	Sistema		O Fornecedor JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA pode enviar mensagens.
30/09 09:32	EDIVAN PINHO PEREIRA		Informo que nenhuma das Licitantes registraram intenção de recurso quanto à proposta, razão pela qual, damos continuidade ao certame.
30/09 09:32	Sistema		O Fornecedor APRIMORAH SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA não pode enviar mensagens.
30/09 09:32	Sistema		O Fornecedor METROPOLITAN CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA não pode enviar mensagens.
30/09 09:32	Sistema		O Fornecedor AMBIENTAL CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA não pode enviar mensagens.
30/09 09:32	Sistema		O Fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA não pode enviar mensagens.
30/09 09:32	Sistema		O Fornecedor BSX INCORPORACAO E IMOBILIARIA LTDA não pode enviar mensagens.
30/09 09:32	Sistema		O Fornecedor JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA não pode enviar mensagens.
30/09 09:34	EDIVAN PINHO PEREIRA		Outrossim, tendo em vista a classificação da proposta da licitante J C de Oliveira Empreendimentos LTDA convoco a mesma para juntar no prazo de 2 (duas) horas a documentação de habilitação, conforme previsto no instrumento convocatório.
30/09 09:34	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA. Documento: Tendo em vista a classificação da proposta da licitante J C de Oliveira Empreendimentos LTDA convoco a mesma para juntar no prazo de 2 (duas) horas a documentação de habilitação, conforme previsto no instrumento convocatório. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/09/2025 11:35:00
30/09 09:35	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da documentação de habilitação por parte da empresa classificada, retornando os trabalhos hoje, 30/09/2025 às 13:30hs, ocasião em que será divulgado o resultado da análise da documentação de habilitação. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 05

FLS

PROC

RUB

893

258

14

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
30/09 09:37	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA!
30/09 13:30	EDIVAN PINHO PEREIRA		Boa tarde, senhores licitantes, estamos dando continuidade a Concorrência Eletrônica nº 05/2025.
30/09 13:30	EDIVAN PINHO PEREIRA		Informo que a empresa J C de Oliveira Empreendimentos LTDA apresentou sua documentação de habilitação, razão pela qual passarei a analisar a referida documentação.
30/09 13:47	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhores, informo que a empresa J C de Oliveira Empreendimentos LTDA apresentou a documentação de habilitação de acordo com o previsto no Edital, e sendo assim, tendo em vista a aceitação da proposta formulada pela empresa supracitada, procedo na sequência, sua habilitação no sistema.
30/09 13:47	Sistema	01	Fase de negociação do Lote/Item nº 01 - Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA encerrada.
30/09 13:47	Sistema	01	O fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 01 - Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
30/09 13:47	EDIVAN PINHO PEREIRA		Isto posto, tendo em vista a aceitação da proposta formulada pela Licitante J C de Oliveira Empreendimentos LTDA e, na sequência, sua habilitação no sistema, abro o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal quanto a fase de habilitação.
30/09 13:47	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 30/09/2025 13:57:55
30/09 13:48	EDIVAN PINHO PEREIRA		Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame de admissibilidade da intenção. Caso o Agente de Contratação aceite a intenção, será aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
30/09 13:48	EDIVAN PINHO PEREIRA		Se o Agente de Contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
30/09 13:54	Sistema		O fornecedor BSX INCORPORACAO E IMOBILIARIA LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: BSX registra a intenção de Recursos. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
30/09 13:55	Sistema		O fornecedor JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: A EMPRESA NÃO APRESENTOU TERMO DE AUTENTICAÇÃO DO BALANÇO 2024. NÃO APRESENTOU A AUTORIZAÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO DA CAT 830149/2020 E NEM A CÓPIA DO CONTRATATO DA SUBCONTRATAÇÃO DA CAT 830149/2020. AS DEMAIS DOCUMENTAÇÕES DA EMPRESA VÃO SER ANALISADAS MINUCIOSAMENTE PELA EMPRESA RECORRENTE E SE APARECER MAIS ALGUMA ALEGAÇÃO SERÁ ANEXADA PEÇA RECURSAL NO TIMBRADO DA EMPRESA.. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
30/09 14:02	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do fornecedor JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA para 03/10/2025 23:59:00.
30/09 14:02	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazão do recurso do fornecedor JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA para 08/10/2025 23:59:00.
30/09 14:02	Sistema		O módulo de recursos para o envio de peças e contrarrazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
30/09 14:02	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do fornecedor BSX INCORPORACAO E IMOBILIARIA LTDA para 03/10/2025 23:59:00.
30/09 14:02	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazão do recurso do fornecedor BSX INCORPORACAO E IMOBILIARIA LTDA para 08/10/2025 23:59:00.
30/09 14:02	Sistema		O módulo de recursos para o envio de peças e contrarrazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
01/10 19:13	Sistema		O Fornecedor JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA anexou a peça recursal em sua intenção de recurso.
06/10 09:43	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA. Documento: Tendo em vista a interposição de recurso por parte da Licitante JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, abro prazo de contrarrazões para a licitante J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 08/10/2025 23:59:00
07/10 10:48	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA!
13/10 15:50	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Em Fase Recursal, por EDIVAN PINHO PEREIRA. Motivo: Processo concluso para juntada das decisões que julgou o recurso interposto pela JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA..
13/10 15:57	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Decisão Agente de Contratação - Recurso
13/10 15:58	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Decisão Autoridade Superior - Recurso
13/10 16:00	EDIVAN PINHO PEREIRA		Tomando por base a Decisão do Agente de Contratação e da Autoridade Superior anexada ao processo, que julgaram o recurso interposto pela JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, no qual, CONHECERAM do recurso e quanto ao mérito NEGARAM PROVIMENTO, mantendo na integralidade a decisão que classificou e habilitou a Recorrida, encaminhe os autos para adjudicação, dando continuidade ao objeto referente ao Processo Licitatório, qual seja, Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia

Ata de Realização - Concorrência Pública

Nº 05

RIS 884
PROC 258
PUB 14

Data/Hora Origem Item Mensagem

para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

PROPOSTANTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
AMBIENTAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	AMBIENTAL CONSTRUÇÕES E	19.684.700/0001-70
Contato: PAULO	(98)3089-4979	ambientalatende@gmail.com
APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	APRIMORAH SERVICES	14.741.691/0001-99
Contato: Madson Flávio Costa dos Santos	(98)84794040_	licitacao@aprimorahservices.com.br
BSX INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA	BSX	35.865.056/0001-93
Contato: LUIZ DE FRANÇA BELCHIOR	(98)9990-6758	andreycontador@hotmail.com
J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	CONSTRUTORA CARVALHO	30.870.942/0001-91
Contato: Jairon Carvalho de Oliveira	(98)984464262	construtoracarvalhooliveira@outlook.com
JRB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	JRB EMPREENDIMENTOS	07.967.959/0001-40
Contato: JOSÉ RIBAMAR COELHO	(98)9853-2266	jrbserve.ma@gmail.com
METROPOLITAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	METROPOLITAN	20.727.193/0001-94
Contato: ODAIR RODRIGUES DA SILVA	(98)9824-1367	metropolitanlocacoes@gmail.com

Edivan P. Pereira
EDIVAN PINHO PEREIRA/Pregoeiro/Agente de ContrataçãoMário Henrique Pimenta Soares
MÁRIO HENRIQUE PIMENTA SOARES/Equipe de ApoioMaria Alice Nascimento dos Santos
MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS/Equipe de Apoio

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Termo de Adjudicação
Processo N° 05

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

30.870.942/0001-91

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
01 Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA		2.456.106,37	1	2.456.106,37

QTD: 1

VALOR TOTAL: 2.456.106,37

VALOR GERAL: 2.456.106,37

Alto Alegre do Pindaré/MA, 13 de Outubro de 2025.

JOSE FRANCINETE
BENTO
LUNA:46729410353

Assinado de forma digital por
JOSE FRANCINETE BENTO
LUNA:46729410353
Dados: 2025.10.13 16:26:20 -03'00'

José Francinete Bento Luna
Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA



Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

Fls. 896
Proc. 258
Rub. 1

Nº do processo	258/2025
Requerente	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Veio a conhecimento desta consultoria técnica na área jurídica e contábil, processo licitatório, para análise quanto à legalidade e verificações das demais formalidades, bem como no que tange a atuação do Agente de Contratações na execução das atribuições e atos realizados pela referida comissão.

Pois bem.

Trata-se de solicitação formulada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento visando a **Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA**, oriunda do Processo Administrativo em epígrafe e Concorrência Eletrônica nº. 05/2025, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme ainda, especificações constantes da documentação colacionada aos autos, cuja vencedora foi à empresa **J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: 30.870.942/0001-91.


O processo veio instruído com: Documento de formalização da demanda; projeto básico assinado pelo Setor de Engenharia do Município, contendo como anexos o Estudo Técnico Preliminar, Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias com Cronograma Físico-Financeiro, Projeto Arquitetônico, Projetos Complementares, Projeto Imagens e Relatório Fotográfico; despacho de autorização; despacho do Setor Contábil; despacho do Agente de Contratação juntando minuta do edital; Parecer Jurídico e Despacho do Ordenador de Despesa Autorizando.

Portanto, diante da instrução processual, e exclusivamente em relação a sua formalidade, não foi detectada irregularidade que impeça a continuidade do mesmo, razão pela qual declaramos sua conformidade de acordo com o disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021.

Ressalvamos que todos os despachos e pareceres técnicos acostados no processo são de única e exclusiva responsabilidade dos respectivos setores e seus signatários. Sem mais formalidades, manifestamo-nos pelo prosseguimento do certame.

É o parecer. Salvo melhor juízo.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 14 de Outubro de 2025.



Agapto Cardoso da Cunha
Controlador Geral



Fls. 892
Proc. 258
R.D. 40

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

HOMOLOGAÇÃO

Processo nº 258/2025

Concorrência Eletrônica: 5/2025/PMAAP.

Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica nº. 05/2025/PMAAP, para que a Adjudicação datada de 13/10/2025 em favor da empresa **J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ nº 30.870.942/0001-91, sediada na Rua dos Azulões, nº 1, Edifício Office Tower, Sala nº 307, Bairro: Renascença, Município de São Luís, CEP nº 65075-060, no valor de R\$ 2.456.106,37 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil cento e seis reais e trinta e sete centavos) que produza seus efeitos jurídicos.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 15 de outubro de 2025.

JOSE FRANCINETE

Assinado de forma digital por JOSE

BENTO

FRANCINETE BENTO

LUNA:46729410353

LUNA:46729410353

Dados: 2025.10.15 14:56:33 -03'00'

José Francinete Bento Luna


Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO
ALEGRE DO PINDARÉ

DIÁRIO OFICIAL

Caderno do Executivo



SUMÁRIO

HOMOLOGAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação - CPL.....	1
TERMO DE ENTREGA DE DOAÇÃO	
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.....	1
TERMO DE ENTREGA DE DOAÇÃO	
Secretaria Municipal de Saúde.....	3

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO. Processo nº 258/2025. Concorrência Eletrônica: 5/2025/PMAAP. Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA. **HOMOLOGO** o procedimento licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica nº. 05/2025/PMAAP, para que a Adjudicação datada de 13/10/2025 em favor da empresa **J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ nº 30.870.942/0001-91, sediada na Rua dos Azulões, nº 1, Edifício Office Tower, Sala nº 307, Bairro: Renascença, Município de São Luis, CEP nº 65075-060, no valor de R\$ 2.456.106,37 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil cento e seis reais e trinta e sete centavos) que produza seus efeitos jurídicos. Alto Alegre do Pindaré/MA, 15 de outubro de 2025. **José Francinete Bento Luna** Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

TERMO DE ENTREGA DE DOAÇÃO

TERMO DE ENTREGA E DOAÇÃO

TERMO DE DOAÇÃO E COMPROMISSO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA E O CENTRO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA OS FINS QUE ESPECIFICA

O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, inscrito no CNPJ/ME sob o n. 01.612.831/0001-21, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, doravante denominado **DONATÁRIO**, inscrito no CNPJ/ME sob o n. 14.864.634/0001-05, com sede na Rua Rio Branco, N° S/N, centro, CEP 65.398-000, neste ato representada por sua secretária Jamaria Andreia Mendes Moraes, no uso de suas atribuições, e **CENTRO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**, associação de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, de natureza social, inscrito no CNPJ/ME sob o n° 73.642.613/0001-04, com sede em Av Rio Branco, N° 135, salas 612 a 619, Centro – Rio de Janeiro/RJ, por suas Diretoras Kátia Maria Braga Edmundo e Maria do Socorro Vasconcelos Lima, doravante denominado **DOADOR**, em conjunto denominados Partes, têm justa e

acordada a celebração do presente Termo de Doação de Bens Móveis, nos termos do Decreto nº 9.764, de 11 de abril de 2019, posteriormente alterado, da Instrução Normativa nº 6, de 12 de agosto de 2019, posteriormente alterada, e do acordo de Cooperação já firmado entre as partes, mediante as cláusulas e condições que se seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 O presente instrumento tem por objeto a doação de bens móveis pelo **DOADOR** ao **DONATÁRIO**, no âmbito do **Projeto Ciclo Saúde Proteção Social Norte e Nordeste** nos termos da **Iniciativa Juntos pela Saúde**, conforme relação anexada ao presente Termo como Anexo I ("Bens Doados"), o qual, devidamente rubricado pelas Partes, é parte integrante deste Termo, para todos os efeitos.
- 1.2 O **DOADOR** declara que a presente doação se dá em cumprimento ao seu objeto social e com a finalidade de beneficiar ações e serviços públicos no âmbito do Sistema Único de Saúde ("SUS"), nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, especialmente nos estabelecimentos do município. Adicionalmente, pretende-se, também, beneficiar ações e serviços públicos no âmbito do Sistema Único da Assistência Social ("SUAS").
- 1.3 O **DONATÁRIO** declara aceitar a presente doação, que atende aos interesses públicos, na medida em que visa **promover a saúde e a proteção social de famílias e comunidades por meio de um programa de cooperação técnica com serviços básicos de saúde e assistência social, visando o fortalecimento das políticas públicas**. A presente doação atende, ainda, aos critérios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, uma vez que o **DOADOR** não tem qualquer outro interesse ou relação com o **DONATÁRIO**, sendo a doação livre de qualquer encargo e não representando qualquer ônus excessivo à Administração Pública.
- 1.4 O **DONATÁRIO** declara, ainda:
 - (i) Ter ciência de que deve cuidar, manter e zelar pelos Bens Doados, mantendo-os em perfeitas condições, e fazer uso de forma justa e correta, atendendo aos anseios da sociedade e das pessoas que serão beneficiadas com o uso;
 - (ii) Se comprometer com o adequado descarte de todos os resíduos sólidos oriundos dos Bens Doados, conforme Política Nacional de Resíduos Sólidos ("PNRS") – Lei 12.305/2010 e nos termos do documento orientador com sugestões e recomendações de boas práticas, que integra este Termo como Anexo II;
 - (iii) Ter ciência e se comprometer a enviar todos os seus esforços e enviar ao **DOADOR**, observadas as normas legais aplicáveis, a comprovação da patrimonialização dos Bens Doados e a lista de distribuição desses bens para as respectivas unidades participantes do **Ciclo Saúde Proteção Social Norte e Nordeste**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Além das disposições previstas na Cláusula 1.3, caberá ao **DONATÁRIO**:

Documento assinado eletronicamente. Verificação em <http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar> através do código 0EDW-A10XQ-L2E0K-ET7SW ou em <https://validar.iti.gov.br> conforme instruções lá colocadas

<http://www.altoalegredopindare.ma.gov.br/diario-oficial-eletronico> • Página 1 • Alto Alegre do Pindaré

- (i) Fornecer ao **DOADOR** os dados, informações e apoio necessários ao recebimento dos Bens Doados e/ou ao desempenho dos serviços a serem executados;
- (ii) Exercer o acompanhamento e controle sobre as obrigações;
- (iii) Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto deste Termo, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes do **DOADOR** nas dependências dos órgãos ou entidades, quando necessário;
- (iv) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo **DOADOR**;
- (v) Comunicar ao **DOADOR** qualquer falha e/ou irregularidade na execução do objeto deste Termo.

2.2 Caberá ao **DOADOR**

- (i) Executar integralmente o objeto do presente Termo, observada a legislação em vigor e as orientações complementares prestadas pelo **DONATÁRIO**;
- (ii) Acatar as orientações do **DONATÁRIO**, prestando os esclarecimentos e atendendo às solicitações;
- (iii) Observar e guardar sigilo sobre informações a que tiver acesso em virtude da doação objeto deste Termo;
- (iv) Entregar ao **DONATÁRIO** toda a documentação fiscal dos Bens Doados, para que sejam patrimonializados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

3.1 A doação ora efetivada tem caráter irrevogável, comprometendo-se o

DONATÁRIO a destinar os Bens Doados aos estabelecimentos de saúde e proteção social, nos termos e finalidades da Cláusula 1.3.

CLÁUSULA QUARTA - DO ENVIO E RECEBIMENTO DOS BENS DOADOS

4.1 Pelo presente Termo, o **DONATÁRIO** recebe do **DOADOR**, que desde já se responsabiliza pelo transporte dos bens até o seu destino, em caráter definitivo e gratuito, nos termos do artigo 20, §3º do Decreto 9.764/2019, os bens indicados na Cláusula 1.1, que estarão à disposição do **DONATÁRIO** após a assinatura deste Termo e que, neste ato, os aceita nas condições em que se encontram.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

- 5.1 A publicação resumida deste Termo na imprensa Oficial, que é condição indispensável para a sua eficácia, será providenciada pelo **DONATÁRIO**, por meio dos órgãos de publicidade oficial, nos termos do artigo 20, §2º do Decreto 9.764/2019.

CLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

- 6.1 Os Bens Doados estão sendo ofertados pelo **DOADOR**, sem coação ou vício de consentimento, estando o **DONATÁRIO** livre de quaisquer ônus ou encargos.
- 6.2 Os Bens Doados serão recebidos com o ateste do gestor do **DONATÁRIO**.
- 6.3 Não haverá qualquer ressarcimento de despesas realizadas pelo **DOADOR** no desempenho da execução deste Termo.
- 6.5 O **DOADOR** declara ser proprietário dos Bens Doados e inexistem demandas administrativas ou judiciais com relação a eles.
- 6.6 O presente Termo não caracteriza novação, pagamento ou

transação em relação a eventuais débitos do **DOADOR**

6.7 O presente Termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável

6.8 As Partes se comprometem a não oferecer, dar ou se comprometer a dar a qualquer pessoa, ou aceitar ou comprometer-se a aceitar de qualquer pessoa, seja por conta própria ou de outrem, qualquer doação, pagamento, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras, ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indiretamente relacionada ao presente Termo, ou de outra forma que não relacionada a este Termo, e devem, ainda, garantir que seus colaboradores e agentes ajam da mesma forma

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

7.1 As Partes elegem o Foro da Comarca de Alto Alegre do Pindaré que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo

E por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Termo

Alto Alegre do Pindaré, 24 de setembro de 2025

Centro de Promoção da Saúde Doador

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania de Alto Alegre do Pindaré-MA

Donatário

Testemunhas:

Nome:

Nome:

CPF: CPF:

ANEXO I - Relação dos Bens Doados

Descrição	Unidade	Quant.
Caixa de som com microfone	UN	1
Cavalete	UN	1
Mural de cortiça	UN	1
Quadro Branco	UN	1
Projetor	UN	1
Tela de projeção	UN	1
Smart TV 43"	UN	1
Purificador de Água	UN	1

700
258
4

Arquivo de Aço com 4 gavetas	UN	1
Ventilador de coluna	UN	1
Armário de aço 2 portas	UN	1
Biombo de madeira flexível	UN	1
Estantes de Aço com 5 prateleiras	UN	1
Cadeiras de polipropileno	UN	10
Mesa de escritorio	UN	1
Mesa de reunião	UN	1
TOTAL DE ITENS		25

As descrições dos itens entregues estarão contidas nas Notas Fiscais, a serem encaminhadas brevemente.

TERMO DE ENTREGA DE DOAÇÃO

TERMO DE ENTREGA E DOAÇÃO

TERMO DE DOAÇÃO E COMPROMISSO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O CENTRO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA OS FINS QUE ESPECIFICA

O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, inscrito no CNPJ/ME sob o n. 01.612.832/0001-21, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,

doravante denominado DONATÁRIO, inscrito no CNPJ/ME sob o n. 13.892.620/0001-24, com sede na Rua Rio Branco, N° S/N, Centro, cep: 65398-000, neste ato representado por sua secretária Thay's Cristina Oliveira Parga, no uso de suas atribuições, e CENTRO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, associação de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, de natureza social, inscrito no CNPJ/ME sob o n° 73.642.613/0001-04, com sede em Av Rio Branco, N° 135, salas 612 a 619, Centro – Rio de Janeiro/RJ, por suas Diretoras Kátia Maria Braga Edmundo e Maria do Socorro Vasconcelos Lima, doravante denominado DOADOR, em conjunto denominados Partes, têm justa e acordada a celebração do presente Termo de Doação de Bens Móveis, nos termos do Decreto n° 9.764, de 11 de abril de 2019, posteriormente alterado, da Instrução Normativa n° 6, de 12 de agosto de 2019, posteriormente alterada, e do acordo de Cooperação já firmado entre as partes, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a doação de bens móveis pelo DOADOR ao DONATÁRIO, no âmbito do Projeto Ciclo Saúde Proteção Social Norte e Nordeste nos termos da Iniciativa Juntos pela Saúde, conforme relação anexada ao presente Termo como Anexo I ("Bens Doados"), o qual, devidamente rubricado pelas Partes, é parte integrante deste Termo, para todos os efeitos.

O DOADOR declara que a presente doação se dá em cumprimento ao seu objeto social e com a finalidade de beneficiar ações e serviços públicos no âmbito do Sistema Único de Saúde ("SUS"), nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, especialmente nos estabelecimentos do município. Adicionalmente, pretende-se, também, beneficiar ações e serviços públicos no âmbito do Sistema Único da Assistência Social ("SUAS")

O DONATÁRIO declara aceitar a presente doação, que atende aos interesses públicos, na medida em que visa promover a saúde e a proteção social de famílias e comunidades por meio de um programa de cooperação técnica com serviços básicos de saúde e assistência social, visando o fortalecimento das políticas públicas. A presente doação atende, ainda, aos critérios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, uma vez que o DOADOR não tem qualquer outro interesse ou relação com o DONATÁRIO, sendo a doação livre de qualquer encargo e não representando qualquer ônus excessivo à Administração Pública.

O DONATÁRIO declara, ainda:

Ter ciência de que deve cuidar, manter e zelar pelos Bens Doados, mantendo-os em perfeitas condições, e fazer uso de forma justa e correta, atendendo aos anseios da sociedade e das pessoas que serão beneficiadas com o uso.

Se comprometer com o adequado descarte de todos os resíduos sólidos oriundos dos Bens Doados, conforme Política Nacional de Resíduos Sólidos ("PNRS") – Lei 12.305/2010 e nos termos do documento orientador com sugestões e recomendações de boas práticas, que integra este Termo como Anexo II.

Ter ciência e se comprometer a enviar todos os seus esforços e enviar ao DOADOR, observadas as normas legais aplicáveis, a comprovação da patrimonialização dos Bens Doados e a lista de distribuição desses bens para as respectivas unidades participantes do Ciclo Saúde Proteção Social Norte e Nordeste.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Além das disposições previstas na Cláusula 1.3, caberá ao DONATÁRIO:

Fornecer ao DOADOR os dados, informações e apoio necessários ao recebimento dos Bens Doados e/ou ao desempenho dos serviços a serem executados;

Exercer o acompanhamento e controle sobre as obrigações;

Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto deste Termo, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes do DOADOR nas dependências dos órgãos ou entidades, quando necessário;

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo DOADOR;

Comunicar ao DOADOR qualquer falha e/ou irregularidade na execução do objeto deste Termo.

Caberá ao DOADOR: Executar integralmente o objeto do presente Termo, observada a legislação em vigor e as orientações complementares prestadas pelo DONATÁRIO;

Acatar as orientações do DONATÁRIO, prestando os esclarecimentos e atendendo às solicitações;

Observar e guardar sigilo sobre informações a que tiver acesso em virtude da doação objeto deste Termo;

Entregar ao DONATÁRIO toda a documentação fiscal dos Bens Doados, para que sejam patrimonializados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

3.1 A doação ora efetivada tem caráter irrevogável, comprometendo-se o

DONATARIO a destinar os Bens Doados aos estabelecimentos de saúde e proteção social, nos termos e finalidades da Cláusula 1.3

CLÁUSULA QUARTA – DO ENVIO E RECEBIMENTO DOS BENS DOADOS

4.1 Pelo presente Termo, o DONATÁRIO recebe do DOADOR, que desde já se responsabiliza pelo transporte dos bens até o seu destino, em caráter definitivo e gratuito, nos termos do artigo 20, §3º do Decreto 9 764/2019, os bens indicados na Cláusula 1.1, que estarão à disposição do DONATARIO após a assinatura deste Termo e que, neste ato, os aceita nas condições em que se encontram.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

A publicação resumida deste Termo na imprensa Oficial, que é condição indispensável para a sua eficácia, será providenciada pelo DONATARIO, por meio dos órgãos de publicidade oficial, nos termos do artigo 20, §2º do Decreto 9 764/2019.

CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

Os Bens Doados estão sendo ofertados pelo DOADOR, sem coação ou vício de consentimento, estando o DONATARIO livre de quaisquer ônus ou encargos.

Os Bens Doados serão recebidos com o ateste do gestor do DONATARIO.

Não haverá qualquer ressarcimento de despesas realizadas pelo DOADOR no desempenho da execução deste Termo.

O DOADOR declara ser proprietário dos Bens Doados e inexistem demandas administrativas ou judiciais com relação a eles.

O presente Termo não caracteriza novação, pagamento ou transação em relação a eventuais débitos do DOADOR.

O presente Termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável.

As Partes se comprometem a não oferecer, dar ou se comprometer a dar a qualquer pessoa, ou aceitar ou comprometer-se a aceitar de qualquer pessoa, seja por conta própria ou de outrem, qualquer doação, pagamento, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras, ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indiretamente relacionada ao presente Termo, ou de outra forma que não relacionada a este Termo, e devem, ainda, garantir que seus colaboradores e agentes ajam da mesma forma.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

As Partes elegem o Foro da Comarca de Alto Alegre do Pindaré que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo.

E por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Termo.

Alto Alegre do Pindaré, 24 de setembro de 2025

Centro de Promoção da Saúde

Doador

Testemunhas:

Secretaria Municipal de Saúde de Alto Alegre do Pindaré-MA

Donatário

Nome:

CPF

Nome:

CPF

ANEXO I – Relação dos Bens Doados

Descrição	Unidade	Quant
Caixa de som com microfone	UN	5
Mesa de plástico para criança com quatro cadeiras	UN	16
Cavalete	UN	16
Projetor	UN	5
Armário de aço 2 portas	UN	16
Cadeiras de polipropileno	UN	160
Mesa de escritório	UN	16
Ventilador de coluna	UN	16
Arquivo de Aço com 4 gavetas	UN	16
Servidor	UN	1
Mesa de Mayo	UN	16
Maca ginecológica	UN	16
Mesa para exame clínico	UN	16
Sonar	UN	16
Aparelho pressão adulto digital	UN	16
Aparelho pressão infantil analógico	UN	16
Aparelho pressão adulto obeso analógico	UN	16
Balança adulto 200kgs antropométrica	UN	16
Balança adulto até 200kgs digital portátil	UN	16
Balança infantil	UN	16
Cadeira para coleta de sangue	UN	5
Cadeira odontológica portátil	UN	1
Escada de 02 degraus	UN	16
Banco para coleta de preventivo	UN	16
Caixa de vacina (12L) com termômetro	UN	16
Oftalmoscópio	UN	16
Otoscópio	UN	16
Oxímetro	UN	16
Regua Antropométrica Pediátrica (1M)	UN	16
Estetoscópio	UN	16
Kit Nebulização	UN	16
Termômetro clínico (Axilar)	UN	16
Termômetro clínico (Testa)	UN	16
Impressora para o e-SUS	UN	16
Foco Clínico Ambulatorial	UN	16
TOTAL DE ITENS	641	

As descrições dos itens entregues estarão contidas nas Notas Fiscais, a serem encaminhadas brevemente.

Fls. 902
Proc. 258
Rub. 47

Estado do Maranhão
Município de Alto Alegre do Pindaré

DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo

Secretaria de Administração e Finanças

Coordenação do Diário Oficial - DOM

Avenida João XIII, s/n, Centro

edomaap@gmail.com

José Francinete Bento Luna
Prefeito

Clay Regazzoni Ribeiro Torres
Coordenador do e-DOM

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Para elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

- a) Edição dos textos enviados ao Diário por email;
- b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
- c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
- d) Tipo de fonte: Times New Roman;
- e) Tamanho da letra: 8;
- f) Entrelinhas: simples;
- g) Excluir linhas em branco;
- h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
- i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dias após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
- j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
- k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

Informações: (98) 98612-9344

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceita pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 16/10/2025

Fls. 903
Proc. 258
Rub. 40

Dados do Documento

Tipo de Documento	Contrato Genérico com Testemunhas-Acesso Rápido
Referência Contrato	Caderno do Executivo - Diário de 16 de Outubro de
Situação	Vigente / Ativo
Data da Criação	16/10/2025
Validade	16/10/2025 até Indeterminado
Hash Code do Documento	B012D71959090F84C61128E806AFAC3AD943C16D79806CE48F9BBCF2DBEE6B89

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte) Contratadas
Relacionamento 01.612.832/0001-21 - MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE


Representante	CLAY REGAZZONI RIBEIRO TORRES	CPF	720.235.972-34
Ação:	Assinado em 16/10/2025 06:04:56 com o certificado ICP-Brasil Serial - 7567A5267C81FF6F	IP:	170.239.141.39
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36		
Localização	Não Informada		
Tipo de Acesso	Normal		



As assinaturas digitais contidas neste documento possuem carimbos de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, emitidos pela Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) Qualisign, homologada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) ou por uma ACT externa homologada pela ICP-Brasil.

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço <http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): 0EBIW-A1BXQ-L2E8K-ET79W



No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site <https://validar.iti.gov.br/>, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da AR-Qualisign, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

Fls. 904
Proc. 28
Rub. 10

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em <http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar>, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 10 de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.



Ass. 905
Proc. 258
Rub. [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

CONTRATO Nº 250/2025/PMAAP
PROCESSO Nº 258/2025

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, POR MEIO DA SUA PREFEITURA MUNICIPAL E J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 30.870.942/0001-91, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- PMAAP/MA, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ nº 01.612.832/0001-21, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representado respectivamente por seu Prefeito, Sr. **JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 0000065717937 SESP/MA e inscrito no CPF sob o nº 467.294.103-53, residente e domiciliado, nesta Cidade e a empresa **J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ nº 30.870.942/0001-91, sediada na Rua dos Azulões, nº 1, Edifício Office Tower, Sala nº 307, Bairro: Renascença, Município de São Luís, CEP nº 65075-060, Telefone (98) 984464262, e-mail: construtoracarvalhooliveira@outlook.com, doravante denominada **CONTRATADA** neste ato representado pelo seu sócio Administrador Sr. **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA**, portador do RG nº 65479496-0 e inscrito no CPF sob o nº 994.073.373-91, **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade **Concorrência Eletrônica nº. 05/2025 – CPL/PMAAP** e do **Processo Administrativo n.º 258/2025**, com fundamento da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorrência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.



Vls. 906
Proc. 258
Rub. 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

2.1. O prazo de vigência e execução deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Básico, qual seja 6 (seis) meses a contar da assinatura deste contrato, independente de emissão de ordem de serviços, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor global do presente Termo de Contrato é de R\$ 2.456.106,37 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil cento e seis reais e trinta e sete centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

021200 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20 0220 1035 0000 CONSTR.AMPLI.DE MERCADOS, FEIRAS E MAT 605
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI.

6.3. Após o interregno de um ano, independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.



1s. 907
2s. 258
3s. [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.6. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.7. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.9. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 10 dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 10 (dez) dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. Os serviços devem ser iniciados no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da ordem de serviços, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive de rescisão contratual.

8.2. As condições de entrega e recebimento complementares do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital, vinculadas ao cronograma físico financeiro.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Projeto Básico, anexo do Edital.



908
258
✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.

10.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência ou Projeto Básico.

10.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

10.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

10.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

10.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência ou projeto básico.

10.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

10.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

10.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

10.11. A Administração terá o prazo de 20 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

10.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 20 dias.

10.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.



909
258

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

10.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

10.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

10.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

10.18. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

11.2. Manter preposto aceito pela administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

11.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

11.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

11.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.



910
258
[Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

11.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

11.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.8. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

11.9. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

11.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

11.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante.

11.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

11.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

11.14. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.



911
258
42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

11.15. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

11.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

11.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

11.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116).

11.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único).

11.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

11.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

11.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

11.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

11.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

11.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.



912
258
in

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

11.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

11.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

11.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

11.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

11.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

11.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

11.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

12.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.



913
258
[Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

- 12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

- 13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.



914
2158
W

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

17.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital e na Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 17 de Outubro de 2025.

JOSE FRANCINETE BENTO
LUNA:46729410353

Assinado de forma digital por JOSE
FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353
Dados: 2025.10.17 15:31:25 -03'00'

JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA
Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

gov.br

Documento assinado digitalmente
JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA
Data: 17/10/2025 13:52:20-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA
J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 30.870.942/0001-91
Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. Jaíron Bento CPF: 604068921819
2. Jaíron S/Ramos CPF: 04330280305



Fis. 915
Proc. 258
Rub. 258

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 250/2025. REF.: Processo nº. 258/2025 - PARTES: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA), através de sua PREFEITURA MUNICIPAL e a empresa J C DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 30.870.942/0001-91 – **OBJETO:** Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, originária da Concorrência nº 05/2025 – **VALOR GLOBAL:** R\$ 2.456.106,37 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil cento e seis reais e trinta e sete centavos) – **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 021200 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20 0220 1035 0000 CONSTR.AMPLI.DE MERCADOS, FEIRAS E MAT 605 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES – **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 6 (três) meses, a contar da assinatura deste contrato, independente de emissão de ordem de serviços - **BASE LEGAL:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais normas pertinentes à espécie – **SIGNATÁRIOS:** JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA, Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, pela **CONTRATANTE** e JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA, pela **CONTRATADA**.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 17 de outubro de 2025.

FRANCISCO TAVARES
LEITE

Assinado de forma digital por
FRANCISCO TAVARES LEITE
NETO:02860316396

NETO:02860316396

Dados: 2025.10.17 15:50:31 -03'00'

Assessor Jurídico do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA
OAB/MA nº 11.534.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO
ALEGRE DO PINDARÉ

DIÁRIO OFICIAL

Caderno do Executivo

Fls. 916
Proc. 258
Rub.



SUMÁRIO

EXTRATO

Comissão Permanente de Licitação - CPL	1
EDITAL DE ELEIÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	
Secretaria Municipal De Políticas Para As Mulheres	1

EXTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 250/2025. REF.: Processo nº. 258/2025 - PARTES: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA), através de sua PREFEITURA MUNICIPAL e a empresa JC DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 30.870.942/0001-91 - OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Engenharia para Construção do Mercado Municipal do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, originária da Concorrência nº 05/2025 - **VALOR GLOBAL:** R\$ 2.456.106,37 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil cento e seis reais e trinta e sete centavos) - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 021200 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 20 0220 1035 0000 CONSTR.AMPLI.DE MERCADOS, FEIRAS E MAT 605 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - **PRazo DE VIGÊNCIA:** 6 (três) meses, a contar da assinatura deste contrato, independente de emissão de ordem de serviços - **BASE LEGAL:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais normas pertinentes à espécie - **SIGNATÁRIOS:** JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA, Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, pela **CONTRATANTE** e JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA, pela **CONTRATADA**. Alto Alegre do Pindaré/MA, 17 de outubro de 2025. **Francisco Tavares Leite Neto** Assessor Jurídico do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA OAB/MA nº 11.534.

EDITAL DE ELEIÇÃO DO CONSELHO DA MULHER

EDITAL Nº 001, DE 17 DE OUTUBRO DE 2025.

ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

EDITAL QUE CONVOCA A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, por intermédio da Comissão Organizadora do PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA, nomeada mediante a Portaria nº 1101-GAB/PMAAP-MA, de 16 de Outubro de 2025, vem tornar público, para ciência das instituições, entidades, movimentos e organizações reconhecidas e legalmente instituídas com atuação voltada aos direitos das mulheres no Município de Alto Alegre do Pindaré-MA, o Edital nº 001/2025 para inscrição das entidades interessadas em habilitar-se à eleição do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Alto Alegre do Pindaré (CMDM/AAP), para mandato 2025-2027, conforme os termos da Lei Municipal nº 105 de 29 de

Documento assinado eletronicamente. Verificação em <http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar> através do código DOJGG-6LHAA-ONM02-FFRCM ou em <https://validar.iti.gov.br> conforme instruções lá colocadas <http://www.altoalegreadopindare.ma.gov.br/diario-oficial-eletronico> • Página 1 • Alto Alegre do Pindaré

setembro de 2025, onde resolve:

I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.1º — Poderão candidatar-se à vaga no CMDM/AAP organizações reconhecidas e constituídas legalmente, de natureza privada, como: associações, movimentos, entidades sindicais, organizações não-governamentais, etc., que sejam ligadas à promoção e à proteção dos direitos das mulheres, voltadas para atuação na defesa da igualdade e diversidade de gênero, desde que atendidos os requisitos deste Edital.

Art.2º - As entidades da sociedade civil nos termos citados do artigo anterior poderão concorrer ao total de 5 (cinco) vagas no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Alto Alegre do Pindaré (CMDM/AAP), para mandato 2025/2027, dentre os seguimentos dispostos, conforme determinado pelo artigo 7º da Lei Municipal nº 105/2025.

Art.3º - A Eleição das entidades devidamente habilitadas nos termos deste Edital ocorrerá dia 31 de outubro de 2025, das 9h às 12h00, em local a ser divulgado por esta Comissão, no site oficial da prefeitura, até 10 (dez) dias antes da Assembleia.

Art.4º - Nenhum membro representante da sociedade civil organizada, titular ou suplente, poderá ser detentor de cargo em comissão ou função de confiança, vinculado ao Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único - Os membros desta Comissão Organizadora não poderão compor este mandato 2025/2027 do CMDM/AAP nas condições de titular ou suplente das vagas destinadas aos representantes do poder público.

II

DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO Das Inscrições

Art.5º - As entidades interessadas deverão preencher os seguintes requisitos:

Não possuir fins lucrativos;

Desenvolver atividades direcionadas ao Município de Alto Alegre do Pindaré e relacionada aos direitos das mulheres, dentro do segmento ao qual pretende concorrer;

Art.6º - A entidade interessada deverá preencher o formulário de inscrição disposta no ANEXO I acompanhado dos seguintes documentos:

Cópia do CNPJ em situação regular;

Comprovante de endereço;

Cópia do estatuto ou ato constitutivo ou outro documento de comprovação da existência da entidade, onde consta data de constituição, devidamente registrado;

Cópia do RG e CPF do membro representante indicado a titular;

Cópia do RG e CPF do membro representante indicado a suplente

Cópia da ata da reunião que elegeu a atual representação legal da entidade;

§ 1º Na ficha de inscrição a entidade indicará para qual eixo pretende concorrer, sendo eles:

segmento de trabalhadoras rurais, pescadoras e/ou ribeirinhas;

segmento de entidades com trabalhos voltados às mulheres com deficiência;

segmento de entidades que representam mulheres negras e de culturas tradicionais;

segmento de entidades que representam a diversidade e igualdade de gênero;

segmento de mulheres representantes do setor de empreendedorismo e/ou artesanato;

segmento organizado de mulheres, grupo, associação, clube, instituto e outros.

Parágrafo Único. Caso não haja essas Organizações para os respectivos segmentos no município, estas poderão ser substituídas por outros segmentos da sociedade civil.

§2º - A entidade deverá comprovar, mediante instrumento constitutivo, ou ainda por meio de relatórios de atividades assinados, fotografias e outros registros, da atuação voltada para o segmento ao qual se inscreveu.

§3º - A entidade poderá se inscrever para mais de um segmento, desde que comprove sua atuação nos termos do parágrafo anterior.

§4º - No caso do parágrafo anterior não serão deferidas as inscrições cuja documentação seja insuficiente para comprovação da atuação no segmento específico, ou ainda cuja documentação não traga requisitos mínimos de legitimidade como assinaturas dos responsáveis, etc., cabendo à Comissão Organizadora informar as razões no caso de indeferimento da inscrição.

§5º A ficha de inscrição seguida da documentação poderá ser entregue no prédio onde funcionará a Secretaria Municipal de Políticas públicas para as Mulheres, localizada na Avenida João XXIII, nº 32, Centro, entre os dias 20 a 22 de outubro de 2025 das 8:00 às 11:30 manhã e das 14:00 às 17:30 ou enviada para o e-mail: sec.politicasparamulheres@gmail.com, escaneada em formato PDF de forma legível.

§6º Documentos ilegíveis serão desconsiderados para fins deste edital.

Do Julgamento e Dos Recursos

Art.7º - Após o prazo final constante no artigo 8º a Comissão Organizadora realizará a análise da documentação com base nos requisitos presentes neste edital, com a posterior publicação dos resultados no sítio eletrônico desta prefeitura: <https://www.altoalegredopindare.ma.gov.br/>.

Art.8º - Da disponibilização da homologação dos resultados das inscrições, a entidade cuja habilitação fora indeferida terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para apresentar recurso por escrito, assinada a punho ou eletronicamente, com dados gerais de identificação da entidade, exposição dos motivos e assinatura do representante legal da entidade, que deverá ser enviada ao e-mail: sec.politicasparamulheres@gmail.com.

§1º No "assunto" do e-mail deve constar, em caixa alta: "RECURSO-CMDM/AAP — NOME DA ENTIDADE".

§2º Caso haja recurso a Comissão Organizadora terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o prazo de recebimento dos recursos para análise e decisão, devendo esta ser publicada no site da prefeitura, ficando a entidade possibilitada de sanar a causa do indeferimento mediante reconvide no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após divulgação da lista de habilitados.

Da Assembleia Eleitoral

Art 9º - A Eleição das entidades devidamente habilitadas nos termos deste Edital ocorrerá dia 31 de outubro de 2025, das 9h às 12h00, em local a ser divulgado por esta Comissão, no site oficial da prefeitura, até 10 (dez) dias antes da Assembleia.

§1º A votação será aberta, de modo que cada entidade terá direito a dois votos, podendo o membro suplente indicado substituir o titular em caso de ausência.

§2º Em caso de empate na votação, será aclamada vencedora a organização da sociedade civil mais antiga, de acordo com a sua data de fundação, considerada a data do documento apresentado na inscrição.

§3º Os pedidos de recursos junto às suas razões deverão ser consignados na ata logo após a contagem dos votos, assim como o resultado motivado da apreciação dos recursos.

Art.10º - A Ata da Eleição, uma vez lavrada, lida e aprovada, será assinada pela Comissão Organizadora para posterior disponibilização no site da Prefeitura.

§1º No momento da abertura da Assembleia Eleitoral será solicitada habilitação de um representante da sociedade civil para lavratura e/ou acompanhamento da lavratura da ata.

§2º O representante da sociedade civil terá, após a Assembleia Eleitoral, até 2 (dois) dias úteis para assinatura da ata, que estará disponível no prédio do Teatro Municipal, localizado na Avenida João XXIII, S/N.

Art.11 — Após o início das solenidades, um representante de cada entidade habilitada terá 3(três) minutos para fala de apresentação.

Art.12 — Na ausência do membro titular e suplente que representam a entidade candidata ou eleitora, deverá apresentar no dia da Eleição procuração particular, devidamente preenchida, constante no ANEXO II deste edital.

Art.13 — A Assembleia Eleitoral seguirá a seguinte programação:

09:00h — Credenciamento

09:30h — Abertura

09:40h — Palestra

10:10h — Leitura do Edital

10:20h — Apresentação das Entidades

10:40h — Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

12:00h — Encerramento

III DO CRONOGRAMA

20 a 22 de outubro	Período de inscrição das entidades
24 de outubro	Divulgação dos resultados das habilitações.
27 de outubro	Período para apresentação de recursos.
29 de outubro	Divulgação do resultado dos recursos e lista final das entidades habilitadas à eleição.
31 de outubro	Realização da Assembleia Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Alto Alegre do Pindaré – MA.
03 de novembro	Prazo para assinatura da ata.
07 de novembro	Prazo final para divulgação da Ata de Eleição no site da Prefeitura.

07 de novembro	Prazo final para publicação no diário oficial da nomeação das entidades da sociedade civil eleitas e representantes indicados do poder público que compõem o CMDM/AAP para o mandato 2025/2027.
10 de novembro	Solenidade de Posse das novas Conselheiras.

IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 — Os casos omissos no presente edital serão analisados pela Comissão Organizadora Eleitoral.

Art. 16 - As divulgações do edital da eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher serão feitas através do site: <http://diariodomunicipio.info> e no Diário Oficial do Município — E-DOM/AAP, bem como no mural da recepção da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres.

Art. 17 - Não havendo habilitações suficientes para ocupar as vagas disponíveis para a composição do CMDM, o período para inscrição previsto neste edital poderá ser prorrogado pela Comissão Organizadora.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 17 de outubro de 2025.

Presidente da Comissão Organizadora

ANEXO I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

NOME DA ENTIDADE: _____
 NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: _____
 CNPJ: _____
 ENDEREÇO: _____
 CEP: _____
 BAIRRO: _____ CIDADE: _____
 TELEFONE: _____ CELULAR: _____
 E-MAIL: _____

SEGMENTO DE ATUAÇÃO:

- () Segmento de trabalhadoras rurais, pescadoras e/ou marisqueiras.
 () Segmento de entidades com trabalhos voltados às mulheres com deficiência no município.
 () Segmento de entidades que representam mulheres negras e de culturas tradicionais.
 () Segmento de entidades que representam a diversidade e igualdade de gênero.
 () Segmento de mulheres representantes do setor de empreendedorismo e/ou artesanato.
 () Segmento organizado de mulheres, grupo, associação, clube, instituto e outros.

INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES

NOME COMPLETO (TITULAR): _____

CPF: _____ ID: _____ ENDEREÇO: _____

CEP: _____ BAIRRO: _____

CELULAR (WhatsApp): _____

NOME COMPLETO (SUPLENTE): _____

CPF: _____ D: _____ ENDEREÇO: _____

CEP: _____ BAIRRO: _____

CELULAR (WhatsApp): _____

Este formulário segue as regras constantes no presente edital. O preenchimento e envio somente deste formulário não garante a habilitação da entidade no Conselho.

Alto Alegre do Pindaré- MA, xx de xx de 2025.

Assinatura do Representante Legal

ANEXO I

PROCURAÇÃO PARTICULAR

OUTORGANTE: XXX (Nome da Entidade) inscrita no CNPJ sob o nº XXX, com endereço à XXX, neste ato representado por xxx (nome completo da entidade), neste ato representado por XXX (nome completo do representante da entidade), brasileiro(a), XXX, (estado Civil), CPF: XXX, Identidade xxx, residente e domiciliado à XXX (endereço completo).

OUTORGADO: _____
 (nome completo), _____ (nacionalidade), _____
 (profissão), residente e domiciliado à _____

(endereço completo).

PODERES: Poderes para representação na Assembleia Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Alto Alegre do Pindaré, tendo direito a voto e podendo ser votado, nos termos do Edital nº 001 de 17 de outubro de 2025.

Alto Alegre do Pindaré- MA, xx de Outubro de 2025.

Representante Legal

(Outorgante)

1s. 919
2s. 258
3s. 44

Estado do Maranhão
Município de Alto Alegre do Pindaré

DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo

Secretaria de Administração e Finanças

Coordenação do Diário Oficial - DOM

Avenida João XIII, s/n, Centro

edomaap@gmail.com

José Francinete Bento Luna

Prefeito

Clay Regazzoni Ribeiro Torres

Coordenador do e-DOM

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

- a) Edição dos textos enviados ao Diário por email;
- b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
- c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
- d) Tipo de fonte: Times New Roman;
- e) Tamanho da letra: 8;
- f) Entrelinhas: simples;
- g) Excluir linhas em branco;
- h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
- i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dias após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
- j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
- k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

Informações: (98) 98612-9344


PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceita pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 17/10/2025

Dados do Documento

Tipo de Documento	Contrato Genérico com Testemunhas-Acesso Rápido
Referência Contrato	Caderno do Executivo - Diário de 17 de Outubro de
Situação	Vigente / Ativo
Data da Criação	17/10/2025
Validade	17/10/2025 até Indeterminado
Hash Code do Documento	234C1C24C58858317546ADC0642ED3BEE439BF96FE80451E490D187606C17C22

IS. 920
TDC. 258
Rub. 

Assinaturas / Aprovações


Papel (parte)	Contratadas
Relacionamento	01.612.832/0001-21 - MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE
Representante	CLAY REGAZZONI RIBEIRO TORRES
Ação:	Assinado em 17/10/2025 06:13:11 com o certificado ICP-Brasil Serial - 7567A5267C81FF6F
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
Localização	Não Informada
Tipo de Acesso	Normal



As assinaturas digitais contidas neste documento possuem carimbos de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, emitidos pela Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) Qualisign, homologada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) ou por uma ACT externa homologada pela ICP-Brasil.

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço <http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **BOJOQ-6LHAA-ONMC2-FFRCM**



No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site <https://validar.iti.gov.br/>, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-Qualisign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

Fls. 221
Proc. 258
Rub. 4

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em

<http://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar>, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço <https://validar.iti.gov.br/>

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 10 de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.