Proc. 156
Fls. 5/6
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ABERTURA

VOLUME 02

Nesta data procedemos com a abertura do segundo volume do processo 156/2026 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do primeiro volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 21 de julho de 2026.

Edivan Pinho Pereira
Agente de Contratação da CPL / PMAAP

Proc. 156
Fls. 517
Rub.

10ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA "QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA"

CNPJ: 03.538.283/0001-18

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número 788.759.603-30, nacionalidade brasileira, natural de São Luís - MA, casado em regime parcial de bens, nascido em 14/03/1977, na cidade de São Luís - MA, empresário, RG nº 1644713 SSP/MA, residente e domiciliado a Rua das Gaivotas, nº 10, Quadra B 4, Condomínio Portal das Gaivotas, Bairro: Araçagy - São José de Ribamar - MA, CEP 65.110-000;

FÁBIO MARQUES CARVALHO, brasileiro, casado em regime parcial de bens, nascido em 15/10/1978, empresário, portador da Carteira de Identidade n º 0000061386936 SSP-MA e CPF nº 772.082.343-53, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, Nº 11, Torre 1, Cond. Farol da ilha, apto 73 Bairro: Ponta D'areia, São Luís– MA, CEP: 65.077-357;

MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA, brasileiro, casado, comunhão parcial, empresário, nascido em 01/10/1970, n° do **CPF 474.704.533-34**, residente e domiciliada na cidade de São Lúis - MA, na Rua Ascenso Ferreira, Nº 26, Quadra P, Bairro: Ipase, CEP: 65061-092. Sócios da empresa denominada **QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**, devidamente inscrita na junta comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21200782484 de 03/12/1999, com sede na Rua das Jaçanãs, Nº 08, casa 08 - Bairro: São Marcos, São Luís – MA, CEP: 65.077-190. Inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 03.538.283/0001-18 resolvem, assim **alterar e consolidar** o contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: O porte da empresa passa a ser: **EPP**

CLÁUSULA SEGUNDA: Mediante a alteração contida nas clausulas anteriores consolida-se o Contrato Social.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número 788.759.603-30, nacionalidade brasileira, natural de São Luís - MA, casado em regime parcial de bens, nascido em 14/03/1977, na cidade de São Luís - MA, empresário, RG nº 1644713 SSP/MA, residente e

domiciliado a Rua das Gaivotas, nº 10, Quadra B 4, Condomínio Portal das Gaivotas, Bairro: Araçagy - São José de Ribamar - MA, CEP 65.110-000;

FÁBIO MARQUES CARVALHO, brasileiro, casado em regime parcial de bens, nascido em 15/10/1978, empresário, portador da Carteira de Identidade n ° 0000061386936 SSP-MA e CPF nº 772.082.343-53, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, Nº 11, Torre 1, Cond. Farol da ilha, apto 73 Bairro: Ponta D'areia, São Luís– MA, CEP: 65.077-357**;**

MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA, brasileiro, casado, comunhão parcial, empresário, nascido em 01/10/1970, n° do **CPF 474.704.533-34**, residente e domiciliada na cidade de São Lúis - MA, na Rua Ascenso Ferreira, Nº 26, Quadra P, Bairro: Ipase, CEP: 65061-092.

Sócios da empresa denominada **QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**, devidamente inscrita na junta comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21200782484 de 03/12/1999, com sede na Rua das Jaçanãs, Nº 08, casa 08 - Bairro: São Marcos, São Luís – MA, CEP: 65.077-190. Inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 03.538.283/0001-18.

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominação social de **QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA** e nome fantasia **QUALITY.**

DA SEDE SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede na Rua das Jaçanãs, Nº 08, casa 08 - Bairro: São Marcos, São Luís – MA, CEP: 65.077-190, podendo, entretanto, por deliberação de seus sócios, abrirem filiais, e filiais, escritórios e representações em qualquer parte do território nacional, onde convier aos interesses sociais, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

PARÁGRAFO ÚNICO: A sociedade iniciou suas atividades em **01 de dezembro de 1999**. E seu prazo de duração e por tempo indeterminado.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social:

Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Obras de terraplenagem; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Caminhões reboques, semi reboques e similares); Atividades

paisagísticas; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Serviços de arquitetura; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (projetos de gestão de águas e serviços); Instalação e manutenção elétrica; Construção de obras-de-arte especiais; Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

E exerce as seguintes atividades:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 42.22-7-01 -Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 42.22-7-02 - Obras de irrigação;
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Caminhões reboques, semi reboques e similares);
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (projetos de gestão de águas e serviços);
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais) representado por 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, distribuídas entre os sócios da seguinte maneira:

NOME DO SÓCIO:	QUOTAS	%	R$
RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO	2.328.000	48,5	R$ 2.328.000,00
FÁBIO MARQUES CARVALHO	2.328.000	48,5	R$ 2.328.000,00
MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA	144.000	3%	R$ 144.000,00
TOTAL:	4.800.000	100%	R$ 4.800.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade dos sócios é, na forma da lei, restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052, CC/2002**).

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA: A Administração da sociedade é exercida pelo Sócio **RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO** com poderes e atribuições de administração e representação da sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial, sendo vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor dos quaisquer dos quotistas ou de terceiros, podendo onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios, conquanto que se mostra objeto da empresa à venda de bens próprios.

Parágrafo primeiro: Os sócios perceberão a remuneração mensal, pró-labore, que fixarem, respeitados os limites legais.

Parágrafo segundo: Nos limites de suas atribuições e poderes, é lícito os sócios constituir procurador da sociedade, devendo ser especificado no instrumento os atos e operações que poderão ser praticados.

Parágrafo terceiro: É vedada a utilização da sociedade na concessão de avais e ou fianças, alheios aos interesses da sociedade, bem como prestações de garantias em obrigações de terceiros, e alienação de bens constantes do ativo social sem a anuência de todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA: O Sócio Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Os sócios declaram sob as penas da lei – Decreto nº 1.800/96, alterado pelo Decreto Federal nº 3.395 de 29/03/2000, que não estão incursos em quaisquer dos crimes previstos na lei ou nas restrições legais que os impeça de exercer atividades mercantis.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

CLÁUSULA SÉTIMA: As deliberações sociais referentes à modificação deste contrato social, incorporação, fusão, cisão, transformação ou dissolução da sociedade, serão tomadas em comum acordo por todos os sócios, valendo o instrumento de alteração deste contrato assinado por todos eles.

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo primeiro: Os sócios terão preferência para adquirir as quotas dos sócios cedentes. Para tanto, este lhe comunicará por escrito, a sua intenção de ceder as suas quotas, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, indicando preço e as demais condições pretendidas.

Parágrafo Segundo: Se o sócio não exercer o direito preferência que lhe é assegurado, estará o sócio cedente autorizado, automaticamente, a ceder a suas quotas a terceiros, valendo instrumento de cessão, devidamente arquivado no Registro de Comércio, como prova plena de alteração contratual.

Parágrafo Terceiro: Será inteiramente ineficaz em relação à sociedade a cessão ou a transferência de

quotas feita com a inobservância das regras estabelecidas nesta cláusula.

DOS CASOS DE RETIRADA E FALECIMENTO DE SÓCIOS

CLÁUSULA NONA: A sociedade não será dissolvida e, consequentemente, não entrará em liquidação por motivo de retirada, morte, insolvência ou incapacidade de qualquer dos seus sócios. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo primeiro: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

Parágrafo segundo: em caso de falecimento do sócio **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA** automaticamente os sócios **RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO** e **FÁBIO MARQUES CARVALHO** absorvem as quotas, sendo proporcionalmente a cada um, na forma que lhes foram transferidas.

DO PORTE DA EMPRESA

CLÁUSULA DÉCIMA: Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como EPP (Empresa de Pequeno Porte), onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

DO EXERCICIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo único: Do lucro líquido do exercício, feitas as necessárias amortizações e previsões previstas em lei, dar-se-ão a destinação que deliberarem os sócios.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios elegem o foro da cidade de São Luis Estado do Maranhão para dirimir toda e qualquer dúvida que venha surgir com relação ao Contrato Social, as quais não puderem ser resolvidas amigavelmente.

DISPOSIÇÕES FINAIS

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em uma única via, destinado ao registro e arquivamento na junta comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos previstos na lei.

São Luis (MA) 04 de dezembro de 2025.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
SÓCIO/ADMINISTRADOR

FÁBIO MARQUES CARVALHO
SÓCIO

MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA
SÓCIO

Proc. 456
Fls. 524
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77208234353	FABIO MARQUES CARVALHO
47470453334	MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA
78875960330	RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/12/2025 19:23 SOB Nº 20251408256.
PROTOCOLO: 251408256 DE 04/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12519165331. CNPJ DA SEDE: 03538283000118.
NIRE: 21200782484. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/12/2025.
QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. 525
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

5029895283

2 e 1 NOME E SOBRENOME
RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO

4d DATA EMISSÃO
29/02/2020

4b VALIDADE
28/03/2035

ACC

D

4c ÓRGÃO EMISSOR / UF
1644718 SSP MA

4a 1ª HABILITAÇÃO
09/05/1995

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
14/03/1977, SAO LUIS, MA

4d CPF
788.759.603-30

5 Nº REGISTRO
00031166358

6 CAT. HAB.
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
JOAO CARLOS BELO FILHO

NILMA GARBE ALMEIDA BELO

ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		28/03/2035	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
D2			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
19225696446
MA065/18/01

LOCAL
SAO LUIS, MA

5029895283

MARANHÃO

I<BRA0003116 63<587<<<<<<<<<<<
7703148M3507289BRA<<<<<<<<<<<8
RICARDO<<ROBERTO<ALMEIDA<BELLO

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Proc. 156
Fls. 526
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2850353698

1 FABIO MARQUES CARVALHO

4a 1ª HABILITAÇÃO 24/06/1997

3 DATA, LOCAL E U.F DE NASCIMENTO 15/10/1978, SAO LUIS, MA

4a DATA EMISSÃO 27/11/2024 4b VALIDADE 26/11/2034 4c ACC D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 61386936 SESP MA

4d CPF 772.082.343-53 5 Nº REGISTRO 00185940413 6 CAT HAB B

NACIONALIDADE BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS MACIEL CARVALHO
SUELY VERA MARQUES CARVALHO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A2			
B		26/11/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
417565482D4
MA0538E84663

LOCAL SAO LUIS, MA

MARANHÃO

2850353698

I<BRA001839404<133<<<<<<<<<<<<
7810152M3411263BRA<<<<<<<<<<<8
FABIO<<MARQUES<CARVALHO<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Proc. 156
Fls. 527
Rub.



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

CERTIFICADO
102026009212780

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Proc. 156
Fls. 528
Rub.

2026

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
35117008	03.538.283/0001-18	92120263597293

RAZÃO SOCIAL

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

NOME FANTASIA

QUALITY

LOCALIZAÇÃO

R DAS JACANAS CASA 8 Nº 8, SAO MARCOS
65077190 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
422270100 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
422270200 - OBRAS DE IRRIGACAO
431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
213900CD6D8FEE3F6A6B7653CC534CD0

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Proc. 156
Fls. 529
Rub.

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **03.538.283/0001-18**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:30:46 do dia 21/07/2026 , com validade até o dia 20/08/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: LfKGRQcepm0MVsh2jubk

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Proc. 156
Fls. 530
Rub.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO**

CPF/CNPJ: **788.759.603-30**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:31:31 do dia 21/07/2026 , com validade até o dia 20/08/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: EppAgEVaC2TJbQKJWNYv

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Proc. 156
Fls. 531
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 21/07/2026, que **QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA**, CNPJ: **03.538.283/0001-18**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **20/08/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código VVKW20260721103205
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Proc. 156
Fls. 532
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 21/07/2026, que **RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO**, CPF: **788.759.603-30**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

---

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **20/08/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código QSAF20260721103233
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Proc. 156
Fls. 533
Rub.

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 21/07/2026 10:34:11

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **03.538.283/0001-18**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Proc. 156
Fls. 534
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **03.538.283/0001-18**

Razão Social: **QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA DAS JACANAS, 8 - CASA 8 - SAO MARCOS - 65.077-190 - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Proc. 156
Fls. 535
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **03.538.283/0001-18** DUNS®: **93*****81**
Razão Social: **QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **QUALITY**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Proc. 156
Fls. 536
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **03.538.283/0001-18** DUNS®: **93*****81**
Razão Social: **QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **QUALITY**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Proc. 156
Fls. 537
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**03.538.283/0001-18**	DUNS®:	**93*****81**
Razão Social:	**QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**QUALITY**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**16/02/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**22/10/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**14/05/2026**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**21/10/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**21/06/2026**
Receita Municipal	Validade:	**11/05/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 788.XXX.XXX-30 Nome: RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO

Ass: _____

Proc. 156
Fls. 538
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **03.538.283/0001-18** DUNS®: **93*****81**
Razão Social: **QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **QUALITY**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA MARCUS	949091/2026	31/05/2026
CREA RAFHAEL	951215/2026	31/05/2026
CREA JOÃO	951213/2026	31/03/2027
CREA PJ	951219/2026	30/04/2026

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
CREA - CONSTRUCAO COMERCIAL - ESCOLA INFANTIL - PARTE 6	112867/2016	-
CREA - CONSTRUCAO COMERCIAL - ESCOLA INFANTIL - PARTE 4	112867/2016	-
CREA - CONSTRUCAO COMERCIAL - ESCOLA INFANTIL - PARTE 7	112867/2016	-
CREA - CONSTRUÇÃO DE QUITINETES	111060/2015	-
CREA - CONSTRUCAO COMERCIAL - ESCOLA INFANTIL - PARTE 1	112867/2016	-
CREA - CONSTRUCAO COMERCIAL - ESCOLA INFANTIL - PARTE 2	112867/2016	-
CREA - CONSTRUCAO COMERCIAL - ESCOLA INFANTIL - PARTE 3	112867/2016	-
CREA - CONSTRUCAO COMERCIAL - ESCOLA INFANTIL - PARTE 5	112867/2016	-
CREA - CONSTRUÇÃO UBS - PART 01	113914/2016	-
CREA - CONSTRUÇÃO UBS - PART 02	113914/2016	-
CREA - CONSTRUÇÃO UBS - PART 03	113914/2016	-
SEDUC - ENG MARCUS - LOTE 02	779709/2017	-
MANUTENCAO PREDIAL SEDUC 2019 A 2023 - PARTE 01	901846/2024	-
SEDUC - ENG MARCUS - LOTE 03 - PART 01	788386/2017	-

Proc. 156
Fls. 539
Rub.

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.538.283/0001-18 DUNS®: 93*****81
Razão Social: QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: QUALITY
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
SEDUC - ENG MARCUS - LOTE 03 - PART 02	788386/2017	-
SEDUC - MANUTENÇAO	777887/2017	-
CREA - QUALITY - MESO	882664/2023	-
CREA - QUALITY - MESO 2	882661/2023	-
SECID - MARANHÃO - PRAÇA DO MONTE CASTELO - PART 01	861254/2022	-
SEDUC - ENG MARCUS - LOTE 01 - PART 01	788384/2017	-
SEDUC - ENG MARCUS - LOTE 01 - PART 02	788384/2017	-
MANUTENCAO PREDIAL SEDUC 2019 A 2023 - PARTE 02	901846/2024	-
CREA - REFORMA UBS	830149/2020	-
UEMA/MARANHAO - MANUTENCAO PREDIAL PARTE 01	814523/2019	-
UEMA/MARANHAO - MANUTENCAO PREDIAL PARTE 02	814523/2019	-
SECID - MARANHÃO - PRAÇA DO MONTE CASTELO - PART 02	861254/2022	-
SEDID - MURO DE ARRIMO	842413/2021	-
CREA - QUALITY - M & W	890564/2023	-
CREA - DIST NOVA ILHA - INCENDIO	789214-2017	-

Proc. 156
Fls. 540
Rub.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/07/2026 às 10:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 03.538.283/0001-18.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A5F.76D6.6B8B.1238 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/07/2026 às 10:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 788.759.603-30.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A5F.7737.C3B4.6335 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.538.283/0001-18 MATRIZ		01/12/1999

NOME EMPRESARIAL
QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
QUALITY	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DAS JACANAS	8	CASA 8

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.077-190	SAO MARCOS	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
QUALITY@QUALITYCOMERCIOECONSTRUCOES.COM	(98) 3303-7742

Proc. 156
Fls. 5120
Rub.

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	
*****	

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/07/2026** às **10:44:11** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Proc. 456
Fls. 5430
Rub.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	03.538.283/0001-18
NOME EMPRESARIAL:	QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	FABIO MARQUES CARVALHO
Qualificação:	22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:	RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Proc. 156
Fls. 544
Rub.

p>

Proc. 156
Fls. 545
Rub.

EMPRESA FÁCIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125299672

Nome / Razão Social: QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03.538.283/0001-18

Endereço: RUA das Jaçanãs, SAO MARCOS CEP: 65077190 no município de São Luís/

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4222-7/02 - Obras de irrigação, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

São Luis, sexta, 03 de março de 2023

Código de Autenticidade: **O9V2XFCJ**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Proc. 156
Fls. 546
Rub.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURDICA	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 35117008	**CNPJ:** 03538283000118
NOME EMPRESARIAL:	QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		
NOME FANTASIA:	QUALITY		
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO		
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada		
CBO:	-		
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	**ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:**	04/12/2025
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	**NIRE:**	21200782484
CAPITAL SOCIAL:	4.800.000,00	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	
REG. TRIBUTÃRIO:	Simples Nacional	**TIPO ESTABELECIMENTO:**	SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÃRIO:	NÃO	**REGIME PAGAMENTO:**	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	**TIPO ENQUADRAMENTO:**	EPP
LIVRO:	**FOLHA:**	**DATA DO REGISTRO:**	01/12/1999
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte		

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE **TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE	ZONA URBANA	**USO DO IMÓVEL:**	
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	**INSC. IMOBILIÃRIA**	
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	**NÚMERO:**	8
ENDEREÇO:	R DAS JACANAS	**CEP:**	65077190
COMPLEMENTO:	CASA 8	**BAIRRO:**	SAO MARCOS
POVOADO:		**ZONA RURAL:**	
CCIR:		**NIRF:**	
DATUM REFERÃŠNCIA:		**LATITUDE:**	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	**NÚMERO:**	8
ENDEREÇO:	R das JaÃ§anÃ£s	**CEP:**	65077190
COMPLEMENTO:	CASA 8;	**BAIRRO:**	SAO MARCOS

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 84270202
E-MAIL	luana@lbccontabilidade.com
TELEFONE	(98) 33037742
E-MAIL	quality@qualitycomercioeconstru
	luana@lbccontabilidade.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Proc. 156
Fls. 5477
Rub.

OBJETO SOCIAL

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
422270200	OBRAS DE IRRIGACAO	
711970100	SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA	
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
421110200	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	
711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA	
711970400	SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO	
711979900	ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	78875960330	RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Contábil	03591312398	LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
70587060344	LUIS FERNANDO SOUSA MACHADO	SOCIO-ADMINISTRADOR	40%
77208234353	FABIO MARQUES CARVALHO	SOCIO	30%
78875960330	RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO	SOCIO-ADMINISTRADOR	0%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² **QUANTIDADE:** 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 28/05/2026

CPF/CNPJ: 03538283000118
Nome/Razo: QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
Contribuinte

null
Servidor

Proc. 156
Fls. 548
Rub.

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Sistema Integrado de Informações sobre Circulação de Mercadorias

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 03.538.283/0001-18 **Inscrição Estadual:** 12.529967-2

Razão Social: QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DAS JACANAS

Número: 8 **Complemento:** CASA 8

Bairro: SAO MARCOS

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65077190 **DDD:** **Telefone:** 81750002

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Proc. 156
Fls. 5469
Rub.

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 22/04/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 20/06/2017 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 28/05/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Proc. 156
Fls. 550
Rub.

CERTIFICADO
102026009219150

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Proc. 156
Fls. 551
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00014045172026

Validade: 22/12/2026

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 03.538.283/0001-18	**Inscrição Municipal:** 35117008
Razão Social: QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA DAS JACANAS	
Número: 8	**Complemento:** CASA 8
Bairro: SAO MARCOS	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65077190

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **25 de junho de 2026 as 09:07**, sob o código de autenticidade nº **7D15728D245F7901C8E5D31DC630DAA1.**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

Proc. 156
Fls. 553
Rub.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente à certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

Proc. 156
Fls. 553
Rub.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES
Secretaria Municipal da Fazenda

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

Proc. 156
Fls. 554
Rub.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016.**

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º. da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

Proc. 156
Fls. 555
Rub.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

Art. 4°. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3°. da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1° desta Instrução.

Art. 5°. As certidões expedidas na forma do Art. 3°. da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6°. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7°. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8°. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

Proc. 156
Fls. 556
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 153578/26 **Data da** 16/06/2026 11:57:07

Inscrição Estadual: 125299672 **CPF/CNPJ:** 03538283000118

Razão Social: QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA DAS JACANAS, 8 CASA 8 CEP: 65077190 - SAO MARCOS

Telefone: (98)81750002 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/06/2026 11:57:07

Proc. 156
Fls. 553
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 060717/26 **Data da** 16/06/2026 11:58:47

Inscrição Estadual: 125299672 **CPF/CNPJ:** 03538283000118

Razão Social: QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA DAS JACANAS, 8 CASA 8 CEP: 65077190 - SAO MARCOS

Telefone: (98)81750002 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/09/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/06/2026 11:58:47

Proc. 156
Fls. 558
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.538.283/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:44:11 do dia 25/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/10/2026.
Código de controle da certidão: **E55D.CF68.C2E6.F720**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Proc. 156
Fls. 559
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.538.283/0001-18
Certidão nº: 62186654/2026
Expedição: 16/07/2026, às 10:41:35
Validade: 12/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.538.283/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Proc. 456
Fls. 560
Rub.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 03.538.283/0001-18
DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/07/2026, às 11:00:56, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos físicos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **3DQ2DZTGNP**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Proc. 156
Fls. 561
Rub.

Imprimir

Voltar

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.538.283/0001-18
Razão social: QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R DAS JACANAS 8 CASA 8/ PONTA DO FAROL / SAO LUIS / MA / 65077-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/07/2026 a 10/08/2026

Certificação Número: 2026071211171991099340

Informação obtida em 16/07/2026 10:46:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Proc.
Fls. 56
Rub.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
Proc. 156
Fls. 563
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12508865272 em 02/06/2025, protocolo 250684179. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21200782484
CNPJ:	03538283000118
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03591312398	LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO	MA012770
78875960330	RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/06/2025 07:47 SOB N° 20250684179.
PROTOCOLO: 250684179 DE 28/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508865272. NIRE: 21200782484.
QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/06/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Proc. 156
Fls. 564
Rub.

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 42, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, município São Luís, CNPJ nº 03.538.283/0001-18, Número de Registro (NIRE) 21200782484.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/12/1999
Ato constitutivo: 21101155791

São Luís, 01/01/2024

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012770

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador, Sócio
CPF 788.759.603-30

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Janeiro de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2024					
(25)	NF Nº 175099-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	175099		385,00
(1725)	NF Nº 175099-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25	175099	385,00	
			Total do Dia:	**385,00**	**385,00**
05 de janeiro de 2024					
(25)	NF Nº 18647-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	1725	18647		215,08
(25)	NF Nº 18647-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	1725	18647		398,51
(25)	NF Nº 621147-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	621147		191,39
(1725)	NF Nº 18647-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	25	18647	215,08	
(1725)	NF Nº 18647-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	25	18647	398,51	
(1725)	NF Nº 621147-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	25	621147	191,39	
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 12/2023	940			2.988,45
(940)	PGTO. SALÁRIOS REF. 12/2023	35		2.988,45	
(35)	PGTO. CAEMA REF. 12/2023	775			264,90
(775)	PGTO. CAEMA REF. 12/2023	35		264,90	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	95		350.000,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	35			350.000,00
			Total do Dia:	**354.058,33**	**354.058,33**
07 de janeiro de 2024					
(35)	PGTO. FGTS REF. 12/2023	825			574,91
(825)	PGTO. FGTS REF. 12/2023	35		574,91	
			Total do Dia:	**574,91**	**574,91**
10 de janeiro de 2024					
(35)	PGTO. ALUGUEL REF. 01/2024	2080			3.044,00
(2080)	PGTO. ALUGUEL REF. 01/2024	35		3.044,00	
(25)	NF Nº 621491-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	621491		162,62
(1725)	NF Nº 621491-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	25	621491	162,62	
			Total do Dia:	**3.206,62**	**3.206,62**
12 de janeiro de 2024					
(35)	PGTO. CEMAR REF. 12/2024	782			89,93
(782)	PGTO. CEMAR REF. 12/2024	35		89,93	
			Total do Dia:	**89,93**	**89,93**
13 de janeiro de 2024					
(35)	PAGAMENTO PARCELA ANUIDADE CREA - 01/06	603			612,59
(603)	PAGAMENTO PARCELA ANUIDADE CREA - 01/06	35		612,59	
			Total do Dia:	**612,59**	**612,59**
16 de janeiro de 2024					
(25)	NF Nº 289229-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	289229		365,80
(1725)	NF Nº 289229-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	25	289229	365,80	
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 12/2023	820			1.267,57
(820)	PGTO. SALÁRIOS REF. 12/2023	35		1.267,57	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de janeiro de 2024					
			Total do Dia:	**1.633,37**	**1.633,37**
24 de janeiro de 2024					
(25)	NF Nº 246343-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	1725	246343		2.766,62
(25)	NF Nº 659678-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	659678		386,92
(25)	NF Nº 659680-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	659680		105,00
(1725)	NF Nº 246343-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	25	246343	2.766,62	
(1725)	NF Nº 659678-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	25	659678	386,92	
(1725)	NF Nº 659680-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	25	659680	105,00	
			Total do Dia:	**3.258,54**	**3.258,54**
29 de janeiro de 2024					
(25)	NF Nº 290966-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	290966		142,00
(1725)	NF Nº 290966-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	25	290966	142,00	
			Total do Dia:	**142,00**	**142,00**
31 de janeiro de 2024					
(820)	PROV. INSS S/ FÉRIAS REF. <01/2024>	995			10,01
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <01/2024>	940			226,56
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <01/2024>	940		124,08	
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <01/2024>	820		226,56	
(940)	PROV. DIF. SALARIO REF. <01/2024>	376			104,06
(940)	PROV. SALARIO REF. <01/2024>	96			2.988,00
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <01/2024>	820			124,08
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <01/2024>	747		84,72	
(995)	PROV. INSS S/ FÉRIAS REF. <01/2024>	820		10,01	
(995)	PROV. FÉRIAS REF. <01/2024>	439			99,11
(96)	PROV. SALARIO REF. <01/2024>	940		2.988,00	
(747)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <01/2024>	940			84,72
(376)	PROV. DIF. SALARIO REF. <01/2024>	940		104,06	
(439)	PROV. FÉRIAS REF. <01/2024>	995		99,11	
(825)	PROV. FGTS COMP. 01/2024	768			239,03
(768)	PROV. FGTS COMP. 01/2024	825		239,03	
(25)	NF Nº 88780-LRC COMERCIO LTDA	1725	88780		350,03
(1725)	NF Nº 88780-LRC COMERCIO LTDA	25	88780	350,03	
(995)	FERIADO SOBRE FÉRIAS REF. 01/2024	803			1,03
(995)	PROV. 1/3 FÉRIAS REF. 01/2024	439			33,38
(439)	PROV. 1/3 FÉRIAS REF. 01/2024	995		33,38	
(803)	FERIADO SOBRE FÉRIAS REF. 01/2024	995		1,03	
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 01/2024	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 01/2024	2245			29,24
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 01/2024	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 01/2024	575		29,24	
(820)	SALARIO FAMILIA REF. 01/2024	940		62,04	
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 01/2024	940			123,81
(940)	PROV. SALARIO REF. 01/2024	376			1.484,65
(940)	SALARIO FAMILIA REF. 01/2024	820			62,04
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 01/2024	820		123,81	
(376)	PROV. SALARIO REF. 01/2024	940		1.484,65	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Janeiro de 2024

Proc. 156
Fls. 567
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024					
(35)	PGTO. FÉRIAS DE MARIA LUCILENE BATISTA ALVES	995			123,51
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 01/2024	474			344,44
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 01/2024	761			612,54
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 01/2024	474			8,61
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 01/2024	761			14,94
(825)	PROV. FGTS COMP. 01/2024	481			137,78
(995)	PGTO. FÉRIAS DE MARIA LUCILENE BATISTA ALVES	35		123,51	
(775)	PROV. CAEMA REF. 01/2024	558			354,13
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 01/2024	820		612,54	
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 01/2024	820		14,94	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 01/2024	820		344,44	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 01/2024	820		8,61	
(481)	PROV. FGTS COMP. 01/2024	825		137,78	
(558)	PROV. CAEMA REF. 01/2024	775		354,13	
(35)	PGTO. VALE TRANSPORTE	747			84,72
(782)	PROV. ENERGIA REF. 01/2024	2095			90,04
(747)	PGTO. VALE TRANSPORTE	35		84,72	
(2095)	PROV. ENERGIA REF. 01/2024	782		90,04	
			Total do Dia:	**8.562,15**	**8.562,15**

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Fevereiro de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2024					
(35)	PGTO. CAEMA REF. 01/2024	775			354,13
(775)	PGTO. CAEMA REF. 01/2024	35		354,13	
			Total do Dia:	**354,13**	**354,13**
05 de fevereiro de 2024					
(25)	NF Nº 12033-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	12033		1.510,80
(25)	NF Nº 177881-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	177881		937,18
(1725)	NF Nº 12033-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25	12033	1.510,80	
(1725)	NF Nº 177881-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25	177881	937,18	
(35)	PGTO. SALARIO REF. 01/2024 - OPERACIONAL	940			2.800,80
(940)	PGTO. SALARIO REF. 01/2024 - OPERACIONAL	35		2.800,80	
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 01/2024 - RECEPCÃO	940			1.526,94
(940)	PGTO. SALÁRIOS REF. 01/2024 - RECEPCÃO	35		1.526,94	
			Total do Dia:	**6.775,72**	**6.775,72**
06 de fevereiro de 2024					
(25)	NF Nº 177973-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	177973		1.159,80
(1725)	NF Nº 177973-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25	177973	1.159,80	
			Total do Dia:	**1.159,80**	**1.159,80**
07 de fevereiro de 2024					
(35)	PGTO. FGTS REF. 01/2024	825			376,81
(825)	PGTO. FGTS REF. 01/2024	35		376,81	
			Total do Dia:	**376,81**	**376,81**
09 de fevereiro de 2024					
(35)	PGTO. CEMAR REF. 01/2024	782			90,04
(782)	PGTO. CEMAR REF. 01/2024	35		90,04	
			Total do Dia:	**90,04**	**90,04**
10 de fevereiro de 2024					
(35)	PGTO. ALUGUEL REF. 02/2024	2080			3.044,00
(2080)	PGTO. ALUGUEL REF. 02/2024	35		3.044,00	
			Total do Dia:	**3.044,00**	**3.044,00**
14 de fevereiro de 2024					
(35)	PGTO. TAXA REF. ALVARA 2024	691			439,39
(691)	PGTO. TAXA REF. ALVARA 2024	35		439,39	
			Total do Dia:	**439,39**	**439,39**
19 de fevereiro de 2024					
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 01/2024	820			1.186,95
(820)	PGTO. SALÁRIOS REF. 01/2024	35		1.186,95	
			Total do Dia:	**1.186,95**	**1.186,95**
21 de fevereiro de 2024					
(859)	NF Nº 1870090-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1870090		4.123,30
(2523)	NF BONIFICAÇÒ Nº 1870091-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1870091		289,37
(1725)	NF Nº 1870090-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		1870090		

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Fevereiro de 2024

Proc. 156
Fls. 569
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de fevereiro de 2024					
		859		4.123,30	
(1725)	NF BONIFICAÇÕ Nº 1870091-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2523	1870091	289,37	
(35)	PGTO. FORNECEDOR	859			4.123,30
(859)	PGTO. FORNECEDOR	35		4.123,30	
			Total do Dia:	**8.535,97**	**8.535,97**
22 de fevereiro de 2024					
(25)	NF Nº 1870532-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1870532		1.245,86
(25)	NF Nº 664501-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	664501		392,50
(1725)	NF Nº 1870532-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	25	1870532	1.245,86	
(1725)	NF Nº 664501-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	25	664501	392,50	
			Total do Dia:	**1.638,36**	**1.638,36**
26 de fevereiro de 2024					
(25)	NF Nº 664986-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	664986		130,86
(1725)	NF Nº 664986-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	25	664986	130,86	
			Total do Dia:	**130,86**	**130,86**
28 de fevereiro de 2024					
(25)	NF Nº 875741-ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	1725	875741		358,40
(1725)	NF Nº 875741-ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	25	875741	358,40	
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 02/2024	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 02/2024	2245			29,24
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 02/2024	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 02/2024	575		29,24	
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 02/2024	474			338,95
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 02/2024	474			8,47
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 02/2024	761			597,60
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 02/2024	761			14,94
(825)	PROV. FGTS COMP. 02/2024	481			135,58
(775)	PROV. CAEMA REF. 02/2024	558			348,84
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 02/2024	820		597,60	
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 02/2024	820		14,94	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 02/2024	820		338,95	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 02/2024	820		8,47	
(481)	PROV. FGTS COMP. 02/2024	825		135,58	
(558)	PROV. CAEMA REF. 02/2024	775		348,84	
(782)	PROV. ENERGIA REF. 02/2024	2095			81,00
(2095)	PROV. ENERGIA REF. 02/2024	782		81,00	
			Total do Dia:	**2.744,71**	**2.744,71**
29 de fevereiro de 2024					
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <02/2024>	940		124,08	
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <02/2024>	940			226,56
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <02/2024>	820			124,08
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <02/2024>	820		226,56	
(940)	PROV. DIF. SALARIO REF. <02/2024>	376			104,06
(940)	PROV. SALARIO REF. <02/2024>	96			2.988,00

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Fevereiro de 2024

Proc. 156
Fls. 570
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024					
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <02/2024>	747		84,72	
(96)	PROV. SALARIO REF. <02/2024>	940		2.988,00	
(747)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <02/2024>	940			84,72
(376)	PROV. DIF. SALARIO REF. <02/2024>	940		104,06	
(825)	PROV. FGTS COMP. 02/2024	768			239,04
(768)	PROV. FGTS COMP. 02/2024	825		239,04	
(25)	NF Nº 12433-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	12433		1.209,02
(25)	NF Nº 27723-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	27723		893,57
(25)	NF Nº 89273-LRC COMERCIO LTDA	1725	89273		98,13
(1725)	NF Nº 12433-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25	12433	1.209,02	
(1725)	NF Nº 27723-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	25	27723	893,57	
(1725)	NF Nº 89273-LRC COMERCIO LTDA	25	89273	98,13	
(820)	SALARIO FAMILIA REF. 02/2024	940		62,04	
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 02/2024	940			131,34
(940)	PROV. SALARIO REF. 02/2024	376			1.590,70
(940)	SALARIO FAMILIA REF. 02/2024	820			62,04
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 02/2024	820		131,34	
(376)	PROV. SALARIO REF. 02/2024	940		1.590,70	
(35)	PGTO. VALE TRANSPORTE	747			84,72
(747)	PGTO. VALE TRANSPORTE	35		84,72	
			Total do Dia:	**7.835,98**	**7.835,98**

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Março de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de março de 2024					
(35)	PGTO. CAEMA REF. 02/2024	775			348,84
(775)	PGTO. CAEMA REF. 02/2024	35		348,84	
(35)	PGTO. SALÁRIO REF. 02/2024 - OPERACIONAL	940			2.800,80
(35)	PGTO. SALÁRIO REF. 02/2024 - RECEPÇÃO	940			1.625,46
(940)	PGTO. SALÁRIO REF. 02/2024 - OPERACIONAL	35		2.800,80	
(940)	PGTO. SALÁRIO REF. 02/2024 - RECEPÇÃO	35		1.625,46	
			Total do Dia:	**4.775,10**	**4.775,10**
06 de março de 2024					
(25)	NF Nº 1876977-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1876977		808,70
(1725)	NF Nº 1876977-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	25	1876977	808,70	
			Total do Dia:	**808,70**	**808,70**
07 de março de 2024					
(35)	PGTO. FGTS REF. 02/2024	825			374,62
(825)	PGTO. FGTS REF. 02/2024	35		374,62	
			Total do Dia:	**374,62**	**374,62**
08 de março de 2024					
(25)	NF Nº 153657-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1725	153657		218,27
(25)	NF Nº 153665-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1725	153665		511,71
(1725)	NF Nº 153657-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	25	153657	218,27	
(1725)	NF Nº 153665-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	25	153665	511,71	
			Total do Dia:	**729,98**	**729,98**
10 de março de 2024					
(35)	PGTO. ALUGUEL REF. 03/2024	2080			3.600,00
(2080)	PGTO. ALUGUEL REF. 03/2024	35		3.600,00	
			Total do Dia:	**3.600,00**	**3.600,00**
12 de março de 2024					
(35)	PGTO. CEMAR REF. 02/2024	782			81,00
(782)	PGTO. CEMAR REF. 02/2024	35		81,00	
(25)	NF Nº 12716-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	12716		380,00
(25)	NF Nº 154655-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1725	154655		32,23
(1725)	NF Nº 12716-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25	12716	380,00	
(1725)	NF Nº 154655-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	25	154655	32,23	
			Total do Dia:	**493,23**	**493,23**
18 de março de 2024					
(25)	NF Nº 12855-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	12855		651,16
(25)	NF Nº 2130-ALC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	2130		225,00
(1725)	NF Nº 12855-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25	12855	651,16	
(1725)	NF Nº 2130-ALC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	25	2130	225,00	
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 02/2024	820			1.178,57
(820)	PGTO. SALÁRIOS REF. 02/2024	35		1.178,57	
			Total do Dia:	**2.054,73**	**2.054,73**

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Março de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de março de 2024					
(25)	NF Nº 12959-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	12959		380,00
(2523)	NF BONIFICAÇÒ Nº 1885555-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1885555		200,00
(1725)	NF Nº 12959-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25	12959	380,00	
(1725)	NF BONIFICAÇÒ Nº 1885555-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2523	1885555	200,00	
			Total do Dia:	**580,00**	**580,00**
22 de março de 2024					
(25)	NF Nº 17245-CLIMATIZACAO E ASSISTENCIA TECNICA EM AR	1725	17245		2.835,00
(1725)	NF Nº 17245-CLIMATIZACAO E ASSISTENCIA TECNICA EM AR	25	17245	2.835,00	
			Total do Dia:	**2.835,00**	**2.835,00**
26 de março de 2024					
(25)	NF Nº 13071-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	13071		395,64
(1725)	NF Nº 13071-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25	13071	395,64	
			Total do Dia:	**395,64**	**395,64**
27 de março de 2024					
(25)	NF Nº 2152-ALC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	2152		160,00
(1725)	NF Nº 2152-ALC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	25	2152	160,00	
			Total do Dia:	**160,00**	**160,00**
28 de março de 2024					
(25)	NF Nº 1889283-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1889283		754,80
(1725)	NF Nº 1889283-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	25	1889283	754,80	
			Total do Dia:	**754,80**	**754,80**
31 de março de 2024					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <03/2024>	940			226,56
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <03/2024>	940		124,08	
(940)	PROV. SALARIO REF. <03/2024>	96			2.988,00
(940)	PROV. DIF. SALARIO REF. <03/2024>	376			104,06
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <03/2024>	820		226,56	
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <03/2024>	820			124,08
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <03/2024>	747		84,72	
(96)	PROV. SALARIO REF. <03/2024>	940		2.988,00	
(747)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <03/2024>	940			84,72
(376)	PROV. DIF. SALARIO REF. <03/2024>	940		104,06	
(825)	PROV. FGTS COMP. 03/2024	768			239,04
(768)	PROV. FGTS COMP. 03/2024	825		239,04	
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 03/2024	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 03/2024	2245			29,24
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 03/2024	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 03/2024	575		29,24	
(820)	SALARIO FAMILIA REF. 03/2024	940		62,04	
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 03/2024	940			131,34
(940)	PROV. SALARIO REF. 03/2024	376			1.590,70
(940)	SALARIO FAMILIA REF. 03/2024	820			62,04

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Março de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de março de 2024					
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 03/2024	820		131,34	
(376)	PROV. SALARIO REF. 03/2024	940		1.590,70	
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 03/2024	474			338,95
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 03/2024	474			8,47
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 03/2024	761			597,60
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 03/2024	761			14,94
(825)	PROV. FGTS COMP. 03/2024	481			135,58
(775)	PROV. CAEMA REF. 03/2024	558			348,84
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 03/2024	820		597,60	
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 03/2024	820		14,94	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 03/2024	820		338,95	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 03/2024	820		8,47	
(481)	PROV. FGTS COMP. 03/2024	825		135,58	
(558)	PROV. CAEMA REF. 03/2024	775		348,84	
(35)	PGTO. VALE TRANSPORTE	747			84,72
(782)	PROV. ENERGIA REF. 03/2024	2095			92,21
(747)	PGTO. VALE TRANSPORTE	35		84,72	
(2095)	PROV. ENERGIA REF. 03/2024	782		92,21	
			Total do Dia:	**8.032,78**	**8.032,78**

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Abril de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de abril de 2024					
(873)	NF Nº 297239-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	297239		5.327,02
(1725)	NF Nº 297239-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	297239	5.327,02	
(35)	PGTO. FORNECEDOR	873			5.327,02
(873)	PGTO. FORNECEDOR	35		5.327,02	
			Total do Dia:	**10.654,04**	**10.654,04**
03 de abril de 2024					
(35)	NF Nº 25593-SMC CRUZ & CIA LTDA	1725	25593		1.063,20
(35)	NF Nº 29828-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	29828		550,00
(1725)	NF Nº 25593-SMC CRUZ & CIA LTDA	35	25593	1.063,20	
(1725)	NF Nº 29828-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	29828	550,00	
			Total do Dia:	**1.613,20**	**1.613,20**
04 de abril de 2024					
35)	PGTO. CAEMA REF. 03/2024	775			348,84
(775)	PGTO. CAEMA REF. 03/2024	35		348,84	
(35)	NF Nº 29842-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	29842		302,25
(1725)	NF Nº 29842-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	29842	302,25	
			Total do Dia:	**651,09**	**651,09**
05 de abril de 2024					
(35)	NF Nº 297721-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	297721		573,65
(1725)	NF Nº 297721-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	297721	573,65	
(35)	PGTO. SALARIO REF. 03/2024 - OPERACIONAL	940			2.800,80
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 03/2024 - RECEPCÃO	940			1.625,46
(940)	PGTO. SALARIO REF. 03/2024 - OPERACIONAL	35		2.800,80	
(940)	PGTO. SALÁRIOS REF. 03/2024 - RECEPCÃO	35		1.625,46	
			Total do Dia:	**4.999,91**	**4.999,91**
08 de abril de 2024					
(35)	NF Nº 182120-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	182120		304,00
(1725)	NF Nº 182120-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35	182120	304,00	
			Total do Dia:	**304,00**	**304,00**
10 de abril de 2024					
(35)	PGTO. ALUGUEL REF. 04/2024	2080			3.600,00
(35)	PGTO. CEMAR REF. 03/2024	782			92,21
(782)	PGTO. CEMAR REF. 03/2024	35		92,21	
(2080)	PGTO. ALUGUEL REF. 04/2024	35		3.600,00	
(35)	NF Nº 298258-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	298258		339,80
(1725)	NF Nº 298258-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	298258	339,80	
			Total do Dia:	**4.032,01**	**4.032,01**
12 de abril de 2024					
(35)	NF Nº 1896012-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1896012		854,19
(1725)	NF Nº 1896012-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	1896012	854,19	
			Total do Dia:	**854,19**	**854,19**
17 de abril de 2024					

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Abril de 2024

Proc. 156
Fls. 575
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de abril de 2024					
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 03/2024	820			1.178,57
(820)	PGTO. SALÁRIOS REF. 03/2024	35		1.178,57	
			Total do Dia:	**1.178,57**	**1.178,57**
20 de abril de 2024					
(35)	PGTO SISTEMA PONTO ELETRONICO - 03/2024	852			69,80
(852)	PGTO SISTEMA PONTO ELETRONICO - 03/2024	35		69,80	
(35)	PGTO. FGTS REF. 03/2024	825			374,62
(825)	PGTO. FGTS REF. 03/2024	35		374,62	
			Total do Dia:	**444,42**	**444,42**
22 de abril de 2024					
(35)	PGTO SISTEMA PONTO ELETRONICO - 04/2024	852			69,80
(852)	PGTO SISTEMA PONTO ELETRONICO - 04/2024	35		69,80	
			Total do Dia:	**69,80**	**69,80**
29 de abril de 2024					
(35)	NF Nº 252008-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	1725	252008		970,05
(1725)	NF Nº 252008-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	35	252008	970,05	
			Total do Dia:	**970,05**	**970,05**
30 de abril de 2024					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <04/2024>	940			239,30
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <04/2024>	940		124,08	
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <04/2024>	820		239,30	
(940)	PROV. SALARIO REF. <04/2024>	96			3.058,80
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <04/2024>	820			124,08
(940)	PROV. DIF. SALARIO REF. <04/2024>	96			70,80
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <04/2024>	449		88,97	
(96)	PROV. SALARIO REF. <04/2024>	940		3.058,80	
(96)	PROV. DIF. SALARIO REF. <04/2024>	940		70,80	
(449)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <04/2024>	940			88,97
(35)	PAGAMENTO PARCELA ANUIDADE CREA - 02/06	603			612,59
(825)	PROV. FGTS COMP. 04/2024	768			250,36
(830)	PROV. SIMPLES COMP. 04/2024	598			2.126,54
(598)	PROV. SIMPLES COMP. 04/2024	830		2.126,54	
(768)	PROV. FGTS COMP. 04/2024	825		250,36	
(603)	PAGAMENTO PARCELA ANUIDADE CREA - 02/06	35		612,59	
(35)	NF Nº 35136-CENTRO DE CONSTRUCOES COM. REP. LTDA	1725	35136		502,79
(1725)	NF Nº 35136-CENTRO DE CONSTRUCOES COM. REP. LTDA	35	35136	502,79	
(95)	FATURAMENTO REF. 04/2024	1435		35.000,00	
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 04/2024	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 04/2024	2245			29,24
(1435)	FATURAMENTO REF. 04/2024	95			35.000,00
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 04/2024	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 04/2024	575		29,24	
(820)	SALARIO FAMILIA REF. 04/2024	940		62,04	
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 04/2024	940			121,98
(940)	PROV. SALARIO REF. 04/2024	376			1.590,70
(940)	SALARIO FAMILIA REF. 04/2024	820			62,04

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Abril de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2024					
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 04/2024	820		121,98	
(376)	PROV. SALARIO REF. 04/2024	940		1.590,70	
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 04/2024	474			318,14
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 04/2024	474			7,95
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 04/2024	761			625,92
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 04/2024	761			15,64
(825)	PROV. FGTS COMP. 04/2024	481			127,25
(775)	PROV. CAEMA REF. 04/2024	558			348,84
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 04/2024	820		625,92	
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 04/2024	820		15,64	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 04/2024	820		318,14	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 04/2024	820		7,95	
(481)	PROV. FGTS COMP. 04/2024	825		127,25	
(558)	PROV. CAEMA REF. 04/2024	775		348,84	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	95		35.000,00	
(5)	PGTO. VALE TRANSPORTE	449			88,97
(95)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	35			35.000,00
(782)	PROV. ENERGIA REF. 04/2024	2095			95,59
(449)	PGTO. VALE TRANSPORTE	35		88,97	
(2095)	PROV. ENERGIA REF. 04/2024	782		95,59	
			Total do Dia:	**81.338,18**	**81.338,18**

Proc. 156
Fls. 576
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de maio de 2024					
(35)	PGTO. SALARIO REF. 04/2024 - OPERACIONAL	940			2.925,41
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 04/2024 - RECEPCÃO	940			1.530,76
(940)	PGTO. SALARIO REF. 04/2024 - OPERACIONAL	35		2.925,41	
(940)	PGTO. SALÁRIOS REF. 04/2024 - RECEPCÃO	35		1.530,76	
			Total do Dia:	**4.456,17**	**4.456,17**
06 de maio de 2024					
(35)	PGTO. CAEMA REF. 04/2024	775			348,84
(775)	PGTO. CAEMA REF. 04/2024	35		348,84	
			Total do Dia:	**348,84**	**348,84**
10 de maio de 2024					
(35)	PGTO. ALUGUEL REF. 05/2024	2080			3.600,00
(2080)	PGTO. ALUGUEL REF. 05/2024	35		3.600,00	
			Total do Dia:	**3.600,00**	**3.600,00**
13 de maio de 2024					
(35)	PGTO. CEMAR REF. 04/2024	782			95,59
(782)	PGTO. CEMAR REF. 04/2024	35		95,59	
			Total do Dia:	**95,59**	**95,59**
15 de maio de 2024					
(35)	NF Nº 258639-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	258639		73,84
(1725)	NF Nº 258639-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	258639	73,84	
			Total do Dia:	**73,84**	**73,84**
20 de maio de 2024					
(35)	PGTO SISTEMA PONTO ELETRONICO - 05/2024	852			69,80
(852)	PGTO SISTEMA PONTO ELETRONICO - 05/2024	35		69,80	
(35)	PGTO. FGTS REF. 04/2024	825			377,61
(825)	PGTO. FGTS REF. 04/2024	35		377,61	
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 04/2024	820			1.190,02
(820)	PGTO. SALÁRIOS REF. 04/2024	35		1.190,02	
			Total do Dia:	**1.637,43**	**1.637,43**
22 de maio de 2024					
(35)	NF Nº 185109-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	185109		479,00
(1725)	NF Nº 185109-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35	185109	479,00	
			Total do Dia:	**479,00**	**479,00**
24 de maio de 2024					
(35)	NF Nº 33140-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	33140		296,63
(35)	NF Nº 43606-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	43606		296,63
(1725)	NF Nº 33140-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	33140	296,63	
(1725)	NF Nº 43606-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	43606	296,63	
			Total do Dia:	**593,26**	**593,26**
31 de maio de 2024					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <05/2024>	940			239,30

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Maio de 2024

Proc. 156
Fls. 578
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2024					
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <05/2024>	940		124,08	
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <05/2024>	820		239,30	
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <05/2024>	820			124,08
(940)	PROV. SALARIO REF. <05/2024>	96			3.058,80
(940)	PROV. DIF. SALARIO REF. <05/2024>	96			70,80
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <05/2024>	449		88,97	
(96)	PROV. SALARIO REF. <05/2024>	940		3.058,80	
(96)	PROV. DIF. SALARIO REF. <05/2024>	940		70,80	
(449)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <05/2024>	940			88,97
(825)	PROV. FGTS COMP. 05/2024	768			250,36
(830)	PROV. SIMPLES COMP. 05/2024	598			2.053,08
(598)	PROV. SIMPLES COMP. 05/2024	830		2.053,08	
(768)	PROV. FGTS COMP. 05/2024	825		250,36	
(95)	FATURAMENTO REF. 05/2024	1435		32.060,00	
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 05/2024	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 05/2024	2245			29,24
(1435)	FATURAMENTO REF. 05/2024	95			32.060,00
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 05/2024	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 05/2024	575		29,24	
(820)	SALARIO FAMILIA REF. 05/2024	940		62,04	
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 05/2024	940			121,98
(940)	PROV. SALARIO REF. 05/2024	376			1.590,70
(940)	SALARIO FAMILIA REF. 05/2024	820			62,04
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 05/2024	820		121,98	
(376)	PROV. SALARIO REF. 05/2024	940		1.590,70	
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 05/2024	474			318,14
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 05/2024	474			7,95
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 05/2024	761			625,92
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 05/2024	761			15,64
(825)	PROV. FGTS COMP. 05/2024	481			127,25
(775)	PROV. CAEMA REF. 05/2024	558			348,84
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 05/2024	820		625,92	
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 05/2024	820		15,64	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 05/2024	820		318,14	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 05/2024	820		7,95	
(481)	PROV. FGTS COMP. 05/2024	825		127,25	
(558)	PROV. CAEMA REF. 05/2024	775		348,84	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	95		32.060,00	
(35)	PGTO. VALE TRANSPORTE	449			88,97
(95)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	35			32.060,00
(782)	PROV. ENERGIA REF. 05/2024	2095			110,88
(449)	PGTO. VALE TRANSPORTE	35		88,97	
(2095)	PROV. ENERGIA REF. 05/2024	782		110,88	
			Total do Dia:	**74.284,63**	**74.284,63**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de junho de 2024					
(35)	NF Nº 185961-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	185961		555,00
(1725)	NF Nº 185961-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35	185961	555,00	
			Total do Dia:	**555,00**	**555,00**
05 de junho de 2024					
(35)	PGTO. CAEMAREF. 05/2024	775			348,84
(775)	PGTO. CAEMAREF. 05/2024	35		348,84	
(35)	NF Nº 4946-PINA PREMOLDADOS LTDA ME	1725	4946		770,00
(35)	NF Nº 637862-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	637862		483,60
(1725)	NF Nº 4946-PINA PREMOLDADOS LTDA ME	35	4946	770,00	
(1725)	NF Nº 637862-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	637862	483,60	
(35)	PGTO. SALARIO REF. 05/2024 - OPERACIONAL	940			2.925,41
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 05/2024 - RECEPCÃO	940			1.530,76
(940)	PGTO. SALARIO REF. 05/2024 - OPERACIONAL	35		2.925,41	
(940)	PGTO. SALÁRIOS REF. 05/2024 - RECEPCÃO	35		1.530,76	
			Total do Dia:	**6.058,61**	**6.058,61**
07 de junho de 2024					
(35)	NF Nº 1925368-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1925368		773,96
(35)	NF Nº 1925368-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1925368		198,81
(35)	NF Nº 1925369-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1925369		3.223,32
(35)	NF Nº 954495-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	954495		1.016,26
(1725)	NF Nº 1925368-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	1925368	773,96	
(1725)	NF Nº 1925368-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	1925368	198,81	
(1725)	NF Nº 1925369-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	1925369	3.223,32	
(1725)	NF Nº 954495-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	954495	1.016,26	
			Total do Dia:	**5.212,35**	**5.212,35**
10 de junho de 2024					
(35)	PGTO. ALUGUEL REF. 06/2024	2080			3.600,00
(2080)	PGTO. ALUGUEL REF. 06/2024	35		3.600,00	
			Total do Dia:	**3.600,00**	**3.600,00**
12 de junho de 2024					
(35)	PGTO. CEMAR REF. 05/2024	782			110,88
(782)	PGTO. CEMAR REF. 05/2024	35		110,88	
(35)	NF Nº 255034-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	1725	255034		2.800,55
(35)	NF Nº 262199-BRASIL ATACADO LTDA	1725	262199		395,56
(35)	NF Nº 304518-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	304518		670,30
(35)	NF Nº 304518-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	304518		206,20
(1725)	NF Nº 255034-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	35	255034	2.800,55	
(1725)	NF Nº 262199-BRASIL ATACADO LTDA	35	262199	395,56	
(1725)	NF Nº 304518-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	304518	670,30	
(1725)	NF Nº 304518-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	304518	206,20	
			Total do Dia:	**4.183,49**	**4.183,49**
15 de junho de 2024					
(35)	NF Nº 91209-LRC COMERCIO LTDA	1725	91209		276,98

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Junho de 2024

Proc. 156
Fls. 580
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de junho de 2024					
(35)	NF Nº 91209-LRC COMERCIO LTDA	1725	91209		2.449,02
(1725)	NF Nº 91209-LRC COMERCIO LTDA	35	91209	276,98	
(1725)	NF Nº 91209-LRC COMERCIO LTDA	35	91209	2.449,02	
			Total do Dia:	**2.726,00**	**2.726,00**
17 de junho de 2024					
(35)	NF Nº 260399-TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1725	260399		92,60
(1725)	NF Nº 260399-TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	35	260399	92,60	
			Total do Dia:	**92,60**	**92,60**
19 de junho de 2024					
(35)	NF Nº 187233-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	187233		555,00
(35)	NF Nº 35126-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	35126		252,48
(35)	NF Nº 91262-LRC COMERCIO LTDA	1725	91262		1.611,34
(35)	NF Nº 91262-LRC COMERCIO LTDA	1725	91262		98,70
(1725)	NF Nº 187233-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35	187233	555,00	
(1725)	NF Nº 35126-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	35126	252,48	
(1725)	NF Nº 91262-LRC COMERCIO LTDA	35	91262	1.611,34	
(1725)	NF Nº 91262-LRC COMERCIO LTDA	35	91262	98,70	
			Total do Dia:	**2.517,52**	**2.517,52**
20 de junho de 2024					
(35)	PGTO SISTEMA PONTO ELETRONICO - 06/2024	852			69,80
(852)	PGTO SISTEMA PONTO ELETRONICO - 06/2024	35		69,80	
(35)	NF Nº 91301-LRC COMERCIO LTDA	1725	91301		294,00
(1725)	NF Nº 91301-LRC COMERCIO LTDA	35	91301	294,00	
(35)	PGTO. SIMPLES REF. 04/2024	ıc.Mult.			2.365,36
(35)	PGTO. SIMPLES REF. 05/2024	830			2.053,08
(35)	PGTO. FGTS REF. 05/2024	825			377,61
(825)	PGTO. FGTS REF. 05/2024	35		377,61	
(830)	PGTO. SIMPLES REF. 04/2024	ıc.Mult.		2.126,54	
(830)	PGTO. SIMPLES REF. 05/2024	35		2.053,08	
(622)	PGTO. SIMPLES REF. 04/2024	ıc.Mult.		21,27	
(719)	PGTO. SIMPLES REF. 04/2024	ıc.Mult.		217,55	
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 05/2024	820			1.190,02
(820)	PGTO. SALÁRIOS REF. 05/2024	35		1.190,02	
			Total do Dia:	**6.349,87**	**6.349,87**
24 de junho de 2024					
(35)	NF Nº 639954-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	639954		569,65
(1725)	NF Nº 639954-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	639954	569,65	
			Total do Dia:	**569,65**	**569,65**
26 de junho de 2024					
(35)	NF Nº 22159-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	1725	22159		319,72
(35)	NF Nº 22159-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	2160	22159		434,38
(35)	NF Nº 22159-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	1725	22159		294,66
(1725)	NF Nº 22159-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO	35	22159	319,72	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Junho de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de junho de 2024					
(1725)	DE NF Nº 22159-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	35	22159	294,66	
(2160)	NF Nº 22159-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	35	22159	434,38	
			Total do Dia:	**1.048,76**	**1.048,76**
27 de junho de 2024					
(35)	NF Nº 640369-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	640369		135,00
(35)	NF Nº 640369-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	640369		28,24
(35)	NF Nº 959868-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	959868		600,93
(1725)	NF Nº 640369-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	640369	135,00	
(1725)	NF Nº 640369-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	640369	28,24	
(1725)	NF Nº 959868-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	959868	600,93	
			Total do Dia:	**764,17**	**764,17**
28 de junho de 2024					
(824)	NF Nº 270777-BRASIL ATACADO LTDA	1725	270777		16.213,78
(824)	NF Nº 270781-BRASIL ATACADO LTDA	1725	270781		25.563,83
(1725)	NF Nº 270777-BRASIL ATACADO LTDA	824	270777	16.213,78	
(1725)	NF Nº 270781-BRASIL ATACADO LTDA	824	270781	25.563,83	
(35)	PGTO. FORNECEDOR	824			41.777,61
(824)	PGTO. FORNECEDOR	35		41.777,61	
			Total do Dia:	**83.555,22**	**83.555,22**
30 de junho de 2024					
(820)	PROV. INSS S/ RESCISÃO REF. <06/2024>	1025			149,08
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <06/2024>	940		124,08	
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <06/2024>	940			239,30
(940)	PROV. DIF. SALARIO REF. <06/2024>	96			70,80
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <06/2024>	449		88,97	
(940)	PROV. SALARIO REF. <06/2024>	96			3.058,80
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <06/2024>	820			124,08
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <06/2024>	820		239,30	
(1025)	FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO REF. <06/2024>	439			132,56
(1025)	SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO REF. <06/2024>	376			371,16
(1025)	PROV. INSS S/ RESCISÃO REF. <06/2024>	820		149,08	
(1025)	1/3 FERIAS NA RESCISÃO REF. <06/2024>	439			88,37
(1025)	13º SALARIO NA RESCISÃO REF. <06/2024>	446			684,47
(96)	PROV. DIF. SALARIO REF. <06/2024>	940		70,80	
(96)	PROV. SALARIO REF. <06/2024>	940		3.058,80	
(376)	SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO REF. <06/2024>	1025		371,16	
(439)	FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO REF. <06/2024>	1025		132,56	
(439)	1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO REF. <06/2024>	1025		88,37	
(446)	13º SALARIO NA RESCISÃO REF. <06/2024>	1025		684,47	
(449)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <06/2024>	940			88,97
(35)	PGTO PARCELA ANUIDADE CREA - 3/6	ıc.Mult.			746,04
(825)	PROV. FGTS COMP. 06/2024	768			250,36
(830)	PROV. SIMPLES COMP. 06/2024	598			1.987,09

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Junho de 2024

Proc. 156
Fls. 5827
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2024					
(598)	PROV. SIMPLES COMP. 06/2024	830		1.987,09	
(768)	PROV. FGTS COMP. 06/2024	825		250,36	
(622)	PGTO JUROS. ANUIDADE CREA - 3/6	ıc.Mult.		133,45	
(603)	PGTO PARCELA ANUIDADE CREA - 3/6	ıc.Mult.		612,59	
(1025)	Dias excendentes por ano trabalhado	418			136,89
(1025)	Aviso prévoio dias excendentes por ano trabalhado	418			795,35
(1025)	dias excendentes por ano trabalhado - férias	418			132,56
(418)	Dias excendentes por ano trabalhado	1025		136,89	
(418)	Aviso prévoio dias excendentes por ano trabalhado	1025		795,35	
(418)	dias excendentes por ano trabalhado - férias	1025		132,56	
(95)	FATURAMENTO REF. 06/2024	1435		29.900,00	
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 06/2024	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 06/2024	2245			29,24
(1435)	FATURAMENTO REF. 06/2024	95			29.900,00
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 06/2024	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 06/2024	575		29,24	
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 06/2024	940			105,66
(940)	PROV. SALARIO REF. 06/2024	376			1.408,92
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 06/2024	820		105,66	
(376)	PROV. SALARIO REF. 06/2024	940		1.408,92	
(35)	PGTO. RESCISÃO DE MARIA LUCILENE BATISTA ALVES	1025			2.192,28
(1025)	PGTO. RESCISÃO DE MARIA LUCILENE BATISTA ALVES	35		2.192,28	
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 06/2024	474			397,57
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 06/2024	474			9,93
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 06/2024	761			625,92
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 06/2024	761			15,64
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 06/2024	474			281,78
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 06/2024	474			7,04
(825)	PROV. FGTS COMP. 06/2024	481			112,71
(775)	PROV. CAEMA REF. 06/2024	558			348,84
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 06/2024	820		625,92	
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 06/2024	820		15,64	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 06/2024	820		397,57	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 06/2024	820		9,93	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 06/2024	820		281,78	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 06/2024	820		7,04	
(481)	PROV. FGTS COMP. 06/2024	825		112,71	
(558)	PROV. CAEMA REF. 06/2024	775		348,84	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	95		29.900,00	
(35)	PGTO. VALE TRANSPORTE	449			88,97
(95)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	35			29.900,00
(782)	PROV. ENERGIA REF. 06/2024	2095			87,02
(449)	PGTO. VALE TRANSPORTE	35		88,97	
(2095)	PROV. ENERGIA REF. 06/2024	782		87,02	
			Total do Dia:	**75.399,09**	**75.399,09**

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Julho de 2024

Proc. 156
Fls. 583
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2024					
(35)	NF Nº 94718-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	94718		773,60
(1725)	NF Nº 94718-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	94718	773,60	
			Total do Dia:	**773,60**	**773,60**
02 de julho de 2024					
(35)	PAGAMENTO PARC. ANUIDADE CREA - 4/6	603			612,59
(603)	PAGAMENTO PARC. ANUIDADE CREA - 4/6	35		612,59	
			Total do Dia:	**612,59**	**612,59**
03 de julho de 2024					
(35)	NF Nº 171583-NOVA BR COMERCIO LTDA	1725	171583		184,07
(35)	NF Nº 1941075-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1941075		2.065,98
(35)	NF Nº 32904-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1725	32904		102,84
(1725)	NF Nº 171583-NOVA BR COMERCIO LTDA	35	171583	184,07	
(1725)	NF Nº 1941075-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	1941075	2.065,98	
(1725)	NF Nº 32904-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	35	32904	102,84	
			Total do Dia:	**2.352,89**	**2.352,89**
05 de julho de 2024					
(35)	PGTO. CAEMA REF. 06/2024	775			348,84
(775)	PGTO. CAEMA REF. 06/2024	35		348,84	
(35)	PGTO. SALARIO REF. 06/2024 - OPERACIONAL	940			2.925,41
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 06/2024 - RECEPCÃO	940			1.303,26
(940)	PGTO. SALARIO REF. 06/2024 - OPERACIONAL	35		2.925,41	
(940)	PGTO. SALÁRIOS REF. 06/2024 - RECEPCÃO	35		1.303,26	
			Total do Dia:	**4.577,51**	**4.577,51**
09 de julho de 2024					
(35)	NF Nº 62200-MARVITE MARANHAO VIDROS TEMPERADOS LTDA.	1725	62200		1.404,58
(1725)	NF Nº 62200-MARVITE MARANHAO VIDROS TEMPERADOS LTDA.	35	62200	1.404,58	
			Total do Dia:	**1.404,58**	**1.404,58**
10 de julho de 2024					
(35)	PGTO. ALUGUEL REF. 07/2024	2080			3.600,00
(35)	PGTO. CEMAR REF. 06/2024	782			87,02
(782)	PGTO. CEMAR REF. 06/2024	35		87,02	
(2080)	PGTO. ALUGUEL REF. 07/2024	35		3.600,00	
			Total do Dia:	**3.687,02**	**3.687,02**
15 de julho de 2024					
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 06/2024	820			1.773,12
(820)	PGTO. SALÁRIOS REF. 06/2024	35		1.773,12	
			Total do Dia:	**1.773,12**	**1.773,12**
18 de julho de 2024					
(35)	PGTO SISTEMA PONTO ELETRONICO - 07/2024	852			69,80
(852)	PGTO SISTEMA PONTO ELETRONICO - 07/2024	35		69,80	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484
Diário de Julho de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de julho de 2024					
			Total do Dia:	**69,80**	**69,80**
20 de julho de 2024					
(35)	PGTO. FGTS REF. 06/2024	825			363,07
(825)	PGTO. FGTS REF. 06/2024	35		363,07	
			Total do Dia:	**363,07**	**363,07**
22 de julho de 2024					
(35)	PGTO. SIMPLES REF. 06/2024	830			1.987,09
(830)	PGTO. SIMPLES REF. 06/2024	35		1.987,09	
			Total do Dia:	**1.987,09**	**1.987,09**
24 de julho de 2024					
(35)	NF Nº 283185-BRASIL ATACADO LTDA	1725	283185		275,31
(35)	NF Nº 967460-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	967460		372,00
(1725)	NF Nº 283185-BRASIL ATACADO LTDA	35	283185	275,31	
(1725)	NF Nº 967460-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	967460	372,00	
			Total do Dia:	**647,31**	**647,31**
25 de julho de 2024					
(35)	PAGAMENTO PARC. ANUIDADE CREA - 5/6	603			612,59
(603)	PAGAMENTO PARC. ANUIDADE CREA - 5/6	35		612,59	
(35)	NF Nº 1954469-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1954469		3.695,53
(35)	NF Nº 1954469-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1954469		424,48
(1725)	NF Nº 1954469-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	1954469	3.695,53	
(1725)	NF Nº 1954469-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	1954469	424,48	
			Total do Dia:	**4.732,60**	**4.732,60**
26 de julho de 2024					
(35)	NF Nº 40099-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1725	40099		25,59
(35)	NF Nº 40099-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1725	40099		221,70
(1725)	NF Nº 40099-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	35	40099	25,59	
(1725)	NF Nº 40099-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	35	40099	221,70	
			Total do Dia:	**247,29**	**247,29**
30 de julho de 2024					
(35)	NF Nº 41098-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1725	41098		464,09
(1725)	NF Nº 41098-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	35	41098	464,09	
			Total do Dia:	**464,09**	**464,09**
31 de julho de 2024					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <07/2024>	940			232,93
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <07/2024>	940		124,08	
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <07/2024>	820		232,93	
(940)	PROV. SALARIO REF. <07/2024>	96			3.058,80
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <07/2024>	449		88,97	
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <07/2024>	820			124,08
(96)	PROV. SALARIO REF. <07/2024>	940		3.058,80	
	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <07/2024>				

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de julho de 2024					
(449)		940			88,97
(825)	PROV. FGTS COMP. 07/2024	768			244,70
(830)	PROV. SIMPLES COMP. 07/2024	598			1.880,40
(598)	PROV. SIMPLES COMP. 07/2024	830		1.880,40	
(768)	PROV. FGTS COMP. 07/2024	825		244,70	
(95)	FATURAMENTO REF. 07/2024	1435		29.000,00	
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 07/2024	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 07/2024	2245			29,24
(1435)	FATURAMENTO REF. 07/2024	95			29.000,00
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 07/2024	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 07/2024	575		29,24	
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 07/2024	940			130,98
(940)	PROV. SALARIO REF. 07/2024	376			1.690,70
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 07/2024	820		130,98	
(376)	PROV. SALARIO REF. 07/2024	940		1.690,70	
(?0)	PROV. INSS EMPRESA REF. 07/2024	761			611,76
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 07/2024	761			15,29
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 07/2024	474			338,14
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 07/2024	474			8,45
(825)	PROV. FGTS COMP. 07/2024	481			135,25
(775)	PROV. CAEMA REF. 07/2024	558			348,84
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 07/2024	820		611,76	
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 07/2024	820		15,29	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 07/2024	820		338,14	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 07/2024	820		8,45	
(481)	PROV. FGTS COMP. 07/2024	825		135,25	
(558)	PROV. CAEMA REF. 07/2024	775		348,84	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	95		29.000,00	
(35)	PGTO. VALE TRANSPORTE	449			88,97
(95)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	35			29.000,00
(782)	PROV. ENERGIA REF. 07/2024	2095			92,05
(449)	PGTO. VALE TRANSPORTE	35		88,97	
(2095)	PROV. ENERGIA REF. 07/2024	782		92,05	
			Total do Dia:	**67.951,24**	**67.951,24**

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Agosto de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024					
(35)	NF Nº 38706-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	38706		450,66
(1725)	NF Nº 38706-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	38706	450,66	
			Total do Dia:	**450,66**	**450,66**
03 de agosto de 2024					
(35)	NF Nº 1960352-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1960352		4.509,26
(1725)	NF Nº 1960352-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	1960352	4.509,26	
			Total do Dia:	**4.509,26**	**4.509,26**
05 de agosto de 2024					
(35)	PGTO. SALÁRIO REF. 07/2024 - OPERACIONAL	940			2.860,98
(35)	PGTO. SALÁRIO REF. 07/2024 - ADM	940			1.559,72
(940)	PGTO. SALÁRIO REF. 07/2024 - OPERACIONAL	35		2.860,98	
(940)	PGTO. SALÁRIO REF. 07/2024 - ADM	35		1.559,72	
			Total do Dia:	**4.420,70**	**4.420,70**
07 de agosto de 2024					
(35)	NF Nº 972514-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	972514		334,11
(1725)	NF Nº 972514-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	972514	334,11	
			Total do Dia:	**334,11**	**334,11**
08 de agosto de 2024					
(35)	PGTO. CAEMA REF. 07/2024	775			348,84
(775)	PGTO. CAEMA REF. 07/2024	35		348,84	
			Total do Dia:	**348,84**	**348,84**
12 de agosto de 2024					
(35)	PGTO. ALUGUEL REF. 08/2024	2080			3.600,00
(2080)	PGTO. ALUGUEL REF. 08/2024	35		3.600,00	
			Total do Dia:	**3.600,00**	**3.600,00**
13 de agosto de 2024					
(35)	PGTO. CEMAR REF. 07/2024	782			92,05
(782)	PGTO. CEMAR REF. 07/2024	35		92,05	
(35)	NF Nº 16770-ORIGINAL NEW XANGAI COMERCIO DE VEIC PEC	1725	16770		586,63
(35)	NF Nº 16770-ORIGINAL NEW XANGAI COMERCIO DE VEIC PEC	1725	16770		231,60
(1725)	NF Nº 16770-ORIGINAL NEW XANGAI COMERCIO DE VEIC PEC	35	16770	586,63	
(1725)	NF Nº 16770-ORIGINAL NEW XANGAI COMERCIO DE VEIC PEC	35	16770	231,60	
			Total do Dia:	**910,28**	**910,28**
20 de agosto de 2024					
(35)	PGTO SISTEMA PONTO ELETRONICO - 08/2024	852			69,80
(852)	PGTO SISTEMA PONTO ELETRONICO - 08/2024	35		69,80	
(35)	PGTO. SIMPLES REF. 07/2024	830			1.880,40
(35)	PGTO. FGTS REF. 07/2024	825			379,95
(825)	PGTO. FGTS REF. 07/2024	35		379,95	
(830)	PGTO. SIMPLES REF. 07/2024	35		1.880,40	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Agosto de 2024

Proc. 156
Fls. 587
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de agosto de 2024					
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 07/2024	820			1.260,97
(820)	PGTO. SALÁRIOS REF. 07/2024	35		1.260,97	
			Total do Dia:	**3.591,12**	**3.591,12**
21 de agosto de 2024					
(35)	NF Nº 977958-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	977958		718,56
(35)	NF Nº 978203-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	978203		2.755,47
(1725)	NF Nº 977958-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	977958	718,56	
(1725)	NF Nº 978203-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	978203	2.755,47	
			Total do Dia:	**3.474,03**	**3.474,03**
23 de agosto de 2024					
(35)	NF Nº 25967-ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	2160	25967		110,89
(35)	NF Nº 25967-ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	1725	25967		124,80
(35)	NF Nº 25970-ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	1725	25970		331,78
(35)	NF Nº 25970-ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	2160	25970		370,40
(1725)	NF Nº 25967-ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	35	25967	124,80	
(1725)	NF Nº 25970-ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	35	25970	331,78	
(2160)	NF Nº 25967-ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	35	25967	110,89	
(2160)	NF Nº 25970-ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	35	25970	370,40	
			Total do Dia:	**937,87**	**937,87**
28 de agosto de 2024					
(35)	NF Nº 17286-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	17286		380,00
(35)	NF Nº 1973788-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1973788		1.479,25
(35)	NF Nº 1973788-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1973788		331,71
(1725)	NF Nº 17286-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35	17286	380,00	
(1725)	NF Nº 1973788-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	1973788	1.479,25	
(1725)	NF Nº 1973788-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	1973788	331,71	
			Total do Dia:	**2.190,96**	**2.190,96**
29 de agosto de 2024					
(95)	FATURAMENTO REF. 08/2024	1435		69.819,54	
(1435)	FATURAMENTO REF. 08/2024	95			69.819,54
(35)	NF Nº 1974879-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1974879		15.702,60
(35)	NF Nº 981423-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	981423		2.820,61
(35)	NF Nº 99267-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	99267		499,00
(2523)	NF BONIFICAÇÕ Nº 1974879-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1974879		103,44
(1725)	NF Nº 1974879-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	1974879	15.702,60	
(1725)	NF BONIFICAÇÕ Nº 1974879-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2523	1974879	103,44	
(1725)	NF Nº 981423-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	981423	2.820,61	
(1725)	NF Nº 99267-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	99267	499,00	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Agosto de 2024

Proc. 156
Fls. 588
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de agosto de 2024					
			Total do Dia:	**88.945,19**	**88.945,19**
30 de agosto de 2024					
(35)	NF Nº 190798-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F07	1725	190798		1.048,05
(35)	NF Nº 51454-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1725	51454		547,72
(1725)	NF Nº 190798-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F07	35	190798	1.048,05	
(1725)	NF Nº 51454-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	35	51454	547,72	
			Total do Dia:	**1.595,77**	**1.595,77**
31 de agosto de 2024					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <08/2024>	940			232,93
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <08/2024>	940		124,08	
(940)	PROV. SALARIO REF. <08/2024>	96			3.058,80
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <08/2024>	449		88,97	
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <08/2024>	820		232,93	
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <08/2024>	820			124,08
(96)	PROV. SALARIO REF. <08/2024>	940		3.058,80	
(449)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <08/2024>	940			88,97
(825)	PROV. FGTS COMP. 08/2024	768			244.70
(830)	PROV. SIMPLES COMP. 08/2024	598			4.379,34
(598)	PROV. SIMPLES COMP. 08/2024	830		4.379,34	
(768)	PROV. FGTS COMP. 08/2024	825		244.70	
(95)	FATURAMENTO REF. 08/2024	1435		46.546,36	
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 08/2024	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 08/2024	2245			29,24
(1435)	FATURAMENTO REF. 08/2024	95			46.546,36
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 08/2024	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 08/2024	575		29,24	
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 08/2024	940			130,98
(940)	PROV. SALARIO REF. 08/2024	376			1.690,70
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 08/2024	820		130,98	
(376)	PROV. SALARIO REF. 08/2024	940		1.690,70	
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 08/2024	761			611,76
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 08/2024	761			15,29
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 08/2024	474			338,14
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 08/2024	474			8,45
(825)	PROV. FGTS COMP. 08/2024	481			135,25
(775)	PROV. CAEMA REF. 08/2024	558			348,84
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 08/2024	820		611,76	
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 08/2024	820		15,29	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 08/2024	820		338,14	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 08/2024	820		8,45	
(481)	PROV. FGTS COMP. 08/2024	825		135,25	
(558)	PROV. CAEMA REF. 08/2024	775		348,84	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	95		116.365,90	
(35)	PGTO. VALE TRANSPORTE	449			88,97
(95)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	35			116.365,90
(782)	PROV. ENERGIA REF. 08/2024	2095			90,61
(449)	PGTO. VALE TRANSPORTE	35		88,97	
(2095)	PROV. ENERGIA REF. 08/2024	782		90,61	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Agosto de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024					
			Total do Dia:	**175.361,00**	**175.361,00**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de setembro de 2024					
(35)	PAGAMENTO PARC. ANUIDADE CREA - 6/6	603			612,59
(603)	PAGAMENTO PARC. ANUIDADE CREA - 6/6	35		612,59	
			Total do Dia:	**612,59**	**612,59**
03 de setembro de 2024					
(35)	NF Nº 52296-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1725	52296		114,90
(35)	NF Nº 52296-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1725	52296		18,54
(1725)	NF Nº 52296-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	35	52296	114,90	
(1725)	NF Nº 52296-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	35	52296	18,54	
			Total do Dia:	**133,44**	**133,44**
04 de setembro de 2024					
(35)	NF Nº 983689-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	983689		1.350,56
(35)	NF Nº 983689-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	983689		333,06
(1725)	NF Nº 983689-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	983689	1.350,56	
(1725)	NF Nº 983689-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	983689	333,06	
			Total do Dia:	**1.683,62**	**1.683,62**
05 de setembro de 2024					
(35)	PGTO. CAEMA REF. 08/2024	775			348,84
(775)	PGTO. CAEMA REF. 08/2024	35		348,84	
(35)	NF Nº 984061-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	984061		350,27
(35)	NF Nº 984061-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	984061		131,29
(1725)	NF Nº 984061-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	984061	350,27	
(1725)	NF Nº 984061-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	984061	131,29	
(35)	PGTO. SALÁRIO REF. 08/2024 - ADM	940			1.559,72
(35)	PGTO. SALÁRIO REF. 08/2024 - OPERACIONAL	940			2.860,98
(940)	PGTO. SALÁRIO REF. 08/2024 - ADM	35		1.559,72	
(940)	PGTO. SALÁRIO REF. 08/2024 - OPERACIONAL	35		2.860,98	
			Total do Dia:	**5.251,10**	**5.251,10**
09 de setembro de 2024					
(35)	NF Nº 727617-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	727617		220,86
(35)	NF Nº 727617-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	727617		11,21
(1725)	NF Nº 727617-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	727617	220,86	
(1725)	NF Nº 727617-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	727617	11,21	
			Total do Dia:	**232,07**	**232,07**
10 de setembro de 2024					
(35)	NF Nº 110576-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	110576		935,00
(1725)	NF Nº 110576-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	110576	935,00	
			Total do Dia:	**935,00**	**935,00**
11 de setembro de 2024					
(35)	NF Nº 92936-LRC COMERCIO LTDA	1725	92936		139,00

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Setembro de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de setembro de 2024					
(1725)	NF Nº 92936-LRC COMERCIO LTDA	35	92936	139,00	
			Total do Dia:	**139,00**	**139,00**
12 de setembro de 2024					
(35)	PGTO. ALUGUEL REF. 09/2024	2080			3.600,00
(35)	PGTO. CEMAR REF. 08/2024	782			90,61
(782)	PGTO. CEMAR REF. 08/2024	35		90,61	
(2080)	PGTO. ALUGUEL REF. 09/2024	35		3.600,00	
(35)	NF Nº 728376-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	728376		263,30
(1725)	NF Nº 728376-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	728376	263,30	
			Total do Dia:	**3.953,91**	**3.953,91**
16 de setembro de 2024					
(35)	NF Nº 1984235-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1984235		1.495,34
(1725)	NF Nº 1984235-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	1984235	1.495,34	
			Total do Dia:	**1.495,34**	**1.495,34**
17 de setembro de 2024					
(35)	NF Nº 93067-LRC COMERCIO LTDA	1725	93067		215,56
(35)	NF Nº 93067-LRC COMERCIO LTDA	1725	93067		33,12
(35)	NF Nº 988262-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	988262		538,37
(1725)	NF Nº 93067-LRC COMERCIO LTDA	35	93067	215,56	
(1725)	NF Nº 93067-LRC COMERCIO LTDA	35	93067	33,12	
(1725)	NF Nº 988262-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	988262	538,37	
			Total do Dia:	**787,05**	**787,05**
18 de setembro de 2024					
(35)	NF Nº 1986135-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1986135		1.293,02
(35)	NF Nº 1986135-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1986135		60,87
(2523)	NF BONIFICAÇÕ Nº 1986135-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	1986135		43,96
(1725)	NF Nº 1986135-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	1986135	1.293,02	
(1725)	NF Nº 1986135-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	1986135	60,87	
(1725)	NF BONIFICAÇÕ Nº 1986135-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2523	1986135	43,96	
			Total do Dia:	**1.397,85**	**1.397,85**
19 de setembro de 2024					
(35)	NF Nº 989360-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	989360		361,84
(35)	NF Nº 989360-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	989360		66,10
(1725)	NF Nº 989360-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	989360	361,84	
(1725)	NF Nº 989360-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	989360	66,10	
			Total do Dia:	**427,94**	**427,94**
20 de setembro de 2024					
(35)	PGTO SISTEMA PONTO ELETRONICO - 09/2024	852			69,80
(852)	PGTO SISTEMA PONTO ELETRONICO - 09/2024	35		69,80	
(35)	NF Nº 72370-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E	1725	72370		32,41

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Setembro de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de setembro de 2024					
(1725)	COMER NF Nº 72370-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	35	72370	32,41	
(35)	PGTO. SIMPLES REF. 08/2024	830			4.379,34
(35)	PGTO. FGTS REF. 08/2024	825			379,95
(825)	PGTO. FGTS REF. 08/2024	35		379,95	
(830)	PGTO. SIMPLES REF. 08/2024	35		4.379,34	
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 08/2024	820			1.260,97
(820)	PGTO. SALÁRIOS REF. 08/2024	35		1.260,97	
			Total do Dia:	**6.122,47**	**6.122,47**
25 de setembro de 2024					
(35)	NF Nº 43383-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	43383		349,72
(1725)	NF Nº 43383-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	43383	349,72	
			Total do Dia:	**349,72**	**349,72**
28 de setembro de 2024					
(35)	NF Nº 93243-LRC COMERCIO LTDA	1725	93243		215,89
(35)	NF Nº 93243-LRC COMERCIO LTDA	1725	93243		320,01
(1725)	NF Nº 93243-LRC COMERCIO LTDA	35	93243	215,89	
(1725)	NF Nº 93243-LRC COMERCIO LTDA	35	93243	320,01	
			Total do Dia:	**535,90**	**535,90**
30 de setembro de 2024					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <09/2024>	940			232,93
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <09/2024>	940		124,08	
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <09/2024>	820		232,93	
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <09/2024>	449		88,97	
(940)	PROV. SALARIO REF. <09/2024>	96			3.058,80
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <09/2024>	820			124,08
(96)	PROV. SALARIO REF. <09/2024>	940		3.058,80	
(449)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <09/2024>	940			88,97
(825)	PROV. FGTS COMP. 09/2024	768			244,70
(768)	PROV. FGTS COMP. 09/2024	825		244,70	
(35)	NF Nº 263893-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	1725	263893		876,19
(35)	NF Nº 263901-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	1725	263901		91,10
(35)	NF Nº 93265-LRC COMERCIO LTDA	1725	93265		36,03
(35)	NF Nº 93265-LRC COMERCIO LTDA	1725	93265		515,97
(1725)	NF Nº 263893-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	35	263893	876,19	
(1725)	NF Nº 263901-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	35	263901	91,10	
(1725)	NF Nº 93265-LRC COMERCIO LTDA	35	93265	36,03	
(1725)	NF Nº 93265-LRC COMERCIO LTDA	35	93265	515,97	
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 09/2024	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 09/2024	2245			29,24
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 09/2024	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 09/2024	575		29,24	
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 09/2024	940			130,98
(940)	PROV. SALARIO REF. 09/2024	376			1.690,70
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 09/2024	820		130,98	
(376)	PROV. SALARIO REF. 09/2024	940		1.690,70	
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 09/2024	761			611,76
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 09/2024				

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Setembro de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024					
		761			15,29
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 09/2024	474			338,14
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 09/2024	474			8,45
(825)	PROV. FGTS COMP. 09/2024	481			135,25
(775)	PROV. CAEMA REF. 09/2024	558			348,84
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 09/2024	820		611,76	
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 09/2024	820		15,29	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 09/2024	820		338,14	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 09/2024	820		8,45	
(481)	PROV. FGTS COMP. 09/2024	825		135,25	
(558)	PROV. CAEMA REF. 09/2024	775		348,84	
(35)	PGTO. VALE TRANSPORTE	449			88,97
(782)	PROV. ENERGIA REF. 09/2024	2095			86,92
(449)	PGTO. VALE TRANSPORTE	35		88,97	
(2095)	PROV. ENERGIA REF. 09/2024	782		86,92	
			Total do Dia:	**9.585,00**	**9.585,00**

Proc._____
Fls._____
Rub._____

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Outubro de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de outubro de 2024					
(35)	NF Nº 44017-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	44017		125,82
(35)	NF Nº 6313-L TAVARES METAIS EIRELI ME	1725	6313		5.200,00
(1725)	NF Nº 44017-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	44017	125,82	
(1725)	NF Nº 6313-L TAVARES METAIS EIRELI ME	35	6313	5.200,00	
			Total do Dia:	**5.325,82**	**5.325,82**
03 de outubro de 2024					
(35)	NF Nº 44090-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	44090		563,20
(35)	NF Nº 44096-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	44096		3.809,60
(35)	NF Nº 5989-M A M BORGES	1725	5989		3.778,00
(1725)	NF Nº 44090-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	44090	563,20	
(1725)	NF Nº 44096-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	44096	3.809,60	
(1725)	NF Nº 5989-M A M BORGES	35	5989	3.778,00	
			Total do Dia:	**8.150,80**	**8.150,80**
04 de outubro de 2024					
(95)	FATURAMENTO REF. 09/2024	1435		196.265,95	
(1435)	FATURAMENTO REF. 09/2024	95			196.265,95
(35)	NF Nº 995848-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	995848		561,51
(1725)	NF Nº 995848-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	995848	561,51	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	95		196.265,95	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	35			196.265,95
			Total do Dia:	**393.093,41**	**393.093,41**
05 de outubro de 2024					
(35)	PGTO. SALÁRIO REF. 09/2024 - OPERACIONAL	940			2.860,98
(35)	PGTO. SALÁRIO REF. 09/2024 - ADM	940			1.559,72
(940)	PGTO. SALÁRIO REF. 09/2024 - OPERACIONAL	35		2.860,98	
(940)	PGTO. SALÁRIO REF. 09/2024 - ADM	35		1.559,72	
			Total do Dia:	**4.420,70**	**4.420,70**
07 de outubro de 2024					
(35)	PGTO. ALUGUEL REF. 10/2024	2080			3.600,00
(35)	PGTO. CAEMA REF. 09/2024	775			348,84
(775)	PGTO. CAEMA REF. 09/2024	35		348,84	
(2080)	PGTO. ALUGUEL REF. 10/2024	35		3.600,00	
			Total do Dia:	**3.948,84**	**3.948,84**
08 de outubro de 2024					
(35)	NF Nº 11511-L. G. DA S. PIEROTE LTDA	1725	11511		174,62
(35)	NF Nº 21884-NOVA BR COMERCIO LTDA	1725	21884		441,00
(1725)	NF Nº 11511-L. G. DA S. PIEROTE LTDA	35	11511	174,62	
(1725)	NF Nº 21884-NOVA BR COMERCIO LTDA	35	21884	441,00	
			Total do Dia:	**615,62**	**615,62**
11 de outubro de 2024					
(35)	PGTO. CEMAR REF. 09/2024	782			86,92
(782)	PGTO. CEMAR REF. 09/2024	35		86,92	
(35)	NF Nº 93464-LRC COMERCIO LTDA	1725	93464		125,89

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Outubro de 2024

Proc. 156
Fls. 595
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de outubro de 2024					
(35)	NF Nº 93464-LRC COMERCIO LTDA	1725	93464		422,01
(1725)	NF Nº 93464-LRC COMERCIO LTDA	35	93464	125,89	
(1725)	NF Nº 93464-LRC COMERCIO LTDA	35	93464	422,01	
			Total do Dia:	**634,82**	**634,82**
14 de outubro de 2024					
(35)	NF Nº 2000806-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2000806		3.540,50
(1725)	NF Nº 2000806-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	2000806	3.540,50	
			Total do Dia:	**3.540,50**	**3.540,50**
18 de outubro de 2024					
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 09/2024	820			1.260,97
(820)	PGTO. SALÁRIOS REF. 09/2024	35		1.260,97	
			Total do Dia:	**1.260,97**	**1.260,97**
20 de outubro de 2024					
(35)	PGTO SISTEMA PONTO ELETRONICO - 10/2024	852			69,80
(852)	PGTO SISTEMA PONTO ELETRONICO - 10/2024	35		69,80	
(35)	PGTO. FGTS REF. 09/2024	825			379,95
(825)	PGTO. FGTS REF. 09/2024	35		379,95	
			Total do Dia:	**449,75**	**449,75**
22 de outubro de 2024					
(35)	NF Nº 111716-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	111716		2.549,00
(35)	NF Nº 111716-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	111716		156,00
(35)	NF Nº 111717-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	111717		45,00
(35)	NF Nº 2004978-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2004978		1.364,48
(1725)	NF Nº 111716-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	111716	2.549,00	
(1725)	NF Nº 111716-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	111716	156,00	
(1725)	NF Nº 111717-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	111717	45,00	
(1725)	NF Nº 2004978-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	2004978	1.364,48	
			Total do Dia:	**4.114,48**	**4.114,48**
24 de outubro de 2024					
(35)	NF Nº 1002958-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1002958		239,04
(1725)	NF Nº 1002958-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	1002958	239,04	
			Total do Dia:	**239,04**	**239,04**
29 de outubro de 2024					
(35)	NF Nº 24426-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	2160	24426		434,38
(35)	NF Nº 24426-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	1725	24426		723,01
(35)	NF Nº 24426-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	1725	24426		245,32
(35)	NF Nº 70535-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1725	70535		752,40
(35)	NF Nº 70535-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1725	70535		128,30
(1725)	NF Nº 24426-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO	35	24426	723,01	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Outubro de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de outubro de 2024					
(1725)	DE NF Nº 24426-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	35	24426	245,32	
(1725)	NF Nº 70535-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	35	70535	752,40	
(1725)	NF Nº 70535-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	35	70535	128,30	
(2160)	NF Nº 24426-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	35	24426	434,38	
			Total do Dia:	**2.283,41**	**2.283,41**
30 de outubro de 2024					
(35)	PGTO IPTU 2024	663			1.467,01
(663)	PGTO IPTU 2024	35		1.467,01	
			Total do Dia:	**1.467,01**	**1.467,01**
31 de outubro de 2024					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <10/2024>	940			259,22
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <10/2024>	940		124,08	
(820)	PROV. INSS S/ FÉRIAS REF. <10/2024>	995			167,93
(940)	PROV. SALARIO REF. <10/2024>	96			2.848,67
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <10/2024>	820		259,22	
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <10/2024>	449		88,97	
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <10/2024>	820			124,08
(995)	PROV. FÉRIAS REF. <10/2024>	733			1.576,00
(995)	PROV. INSS S/ FÉRIAS REF. <10/2024>	820		167,93	
(96)	PROV. SALARIO REF. <10/2024>	940		2.848,67	
(733)	PROV. FÉRIAS REF. <10/2024>	995		1.576,00	
(449)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <10/2024>	940			88,97
(825)	PROV. FGTS COMP. 10/2024	768			395,99
(768)	PROV. FGTS COMP. 10/2024	825		395,99	
(995)	PROV. 1/3 FÉRIAS REF. 10/2024	733			525,33
(733)	PROV. 1/3 FÉRIAS REF. 10/2024	995		525,33	
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 10/2024	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 10/2024	2245			29,24
(830)	PROV. SIMPLES COMP. 10/2024	598			11.103,55
(598)	PROV. SIMPLES COMP. 10/2024	830		11.103,55	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 10/2024	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 10/2024	575		29,24	
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 10/2024	940			130,98
(940)	PROV. SALARIO REF. 10/2024	376			1.690,70
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 10/2024	820		130,98	
(376)	PROV. SALARIO REF. 10/2024	940		1.690,70	
(35)	PGTO. FÉRIAS DE CLEILSON CHAGAS LIMA	995			1.933,40
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 10/2024	761			990,00
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 10/2024	761			24,75
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 10/2024	474			338,14
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 10/2024	474			8,45
(825)	PROV. FGTS COMP. 10/2024	481			135,25
(995)	PGTO. FÉRIAS DE CLEILSON CHAGAS LIMA	35		1.933,40	
(775)	PROV. CAEMA REF. 10/2024	558			348,84
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 10/2024	820		990,00	
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 10/2024	820		24,75	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 10/2024	820		338,14	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Outubro de 2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024					
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 10/2024	820		8,45	
(481)	PROV. FGTS COMP. 10/2024	825		135,25	
(558)	PROV. CAEMA REF. 10/2024	775		348,84	
(35)	PGTO. VALE TRANSPORTE	449			88,97
(782)	PROV. ENERGIA REF. 10/2024	2095			108,77
(449)	PGTO. VALE TRANSPORTE	35		88,97	
(2095)	PROV. ENERGIA REF. 10/2024	782		108,77	
			Total do Dia:	**23.748,92**	**23.748,92**

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Novembro de 2024

Proc. 156
Fls. 598
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2024					
(35)	NF Nº 2011956-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2011956		4.979,04
(35)	NF Nº 2011956-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2011956		146,00
(2523)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2011956-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2011956		102,56
(1725)	NF Nº 2011956-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	2011956	4.979,04	
(1725)	NF Nº 2011956-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	2011956	146,00	
(1725)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2011956-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2523	2011956	102,56	
			Total do Dia:	**5.227,60**	**5.227,60**
04 de novembro de 2024					
(35)	NF Nº 1006616-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1006616		3.084,18
(1725)	NF Nº 1006616-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	1006616	3.084,18	
			Total do Dia:	**3.084,18**	**3.084,18**
05 de novembro de 2024					
(35)	PGTO. CAEMA REF. 09/2024	775			348,84
(775)	PGTO. CAEMA REF. 09/2024	35		348,84	
(35)	NF Nº 2013258-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2013258		1.331,16
(35)	NF Nº 73201-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1725	73201		355,80
(35)	NF Nº 73201-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1725	73201		261,76
(1725)	NF Nº 2013258-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	2013258	1.331,16	
(1725)	NF Nº 73201-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	35	73201	355,80	
(1725)	NF Nº 73201-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	35	73201	261,76	
(35)	PGTO. SALÁRIO REF. 10/2024 - ADM	940			1.559,72
(35)	PGTO. SALÁRIO REF. 10/2024 - OPERACIONAL	940			2.624,56
(940)	PGTO. SALÁRIO REF. 10/2024 - ADM	35		1.559,72	
(940)	PGTO. SALÁRIO REF. 10/2024 - OPERACIONAL	35		2.624,56	
			Total do Dia:	**6.481,84**	**6.481,84**
06 de novembro de 2024					
(35)	NF Nº 1007498-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1007498		2.309,89
(35)	NF Nº 1007603-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1007603		2.309,90
(35)	NF Nº 404-WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	404		211,00
(1725)	NF Nº 1007498-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	1007498	2.309,89	
(1725)	NF Nº 1007603-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	1007603	2.309,90	
(1725)	NF Nº 404-WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	35	404	211,00	
			Total do Dia:	**4.830,79**	**4.830,79**
07 de novembro de 2024					
(35)	NF Nº 73747-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1725	73747		164,60
(35)	NF Nº 73751-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1725	73751		135,90
(1725)	NF Nº 73747-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	35	73747	164,60	
(1725)	NF Nº 73751-JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	35	73751	135,90	
			Total do Dia:	**300,50**	**300,50**
09 de novembro de 2024					
(35)	NF Nº 46655-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	46655		938,43

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Novembro de 2024

Proc. 156
Fls. 599
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de novembro de 2024					
(1725)	NF Nº 46655-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	46655	938,43	
			Total do Dia:	**938,43**	**938,43**
11 de novembro de 2024					
(35)	PGTO. ALUGUEL REF. 11/2024	2080			3.600,00
(35)	PGTO. CEMAR REF. 10/2024	782			108,77
(782)	PGTO. CEMAR REF. 10/2024	35		108,77	
(2080)	PGTO. ALUGUEL REF. 11/2024	35		3.600,00	
			Total do Dia:	**3.708,77**	**3.708,77**
12 de novembro de 2024					
(35)	NF Nº 19504-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	19504		796,99
(35)	NF Nº 2017664-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2017664		3.895,57
(35)	NF Nº 2017664-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2017664		291,75
(35)	NF Nº 2017665-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2017665		3.114,19
(35)	NF Nº 2017665-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2017665		20,80
(2523)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2017664-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2017664		89,14
(1725)	NF Nº 19504-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35	19504	796,99	
(1725)	NF Nº 2017664-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	2017664	3.895,57	
(1725)	NF Nº 2017664-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	2017664	291,75	
(1725)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2017664-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2523	2017664	89,14	
(1725)	NF Nº 2017665-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	2017665	3.114,19	
(1725)	NF Nº 2017665-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	2017665	20,80	
			Total do Dia:	**8.208,44**	**8.208,44**
13 de novembro de 2024					
(35)	NF Nº 112303-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	112303		171,50
(35)	NF Nº 18551-ORIGINAL NEW XANGAI COMERCIO DE VEIC PEC	1725	18551		689,11
(1725)	NF Nº 112303-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	112303	171,50	
(1725)	NF Nº 18551-ORIGINAL NEW XANGAI COMERCIO DE VEIC PEC	35	18551	689,11	
			Total do Dia:	**860,61**	**860,61**
14 de novembro de 2024					
(95)	FATURAMENTO REF. 10/2024	1435		176.138,45	
(1435)	FATURAMENTO REF. 10/2024	95			176.138,45
(35)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	95		176.138,45	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	35			176.138,45
			Total do Dia:	**352.276,90**	**352.276,90**
19 de novembro de 2024					
(35)	PGTO SISTEMA PONTO ELETRONICO - 11/2024	852			69,80
(852)	PGTO SISTEMA PONTO ELETRONICO - 11/2024	35		69,80	
(35)	NF Nº 147427-BELO SANTO PVC LTDA	1725	147427		23.595,40
(35)	NF Nº 831-PAULO J P RODRIGUES LTDA	1725	831		1.359,51
(35)	NF Nº 831-PAULO J P RODRIGUES LTDA	1725	831		14,99
(1725)	NF Nº 147427-BELO SANTO PVC LTDA	35	147427	23.595,40	
(1725)	NF Nº 831-PAULO J P RODRIGUES LTDA	35	831	1.359,51	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Novembro de 2024

Proc. 156
Fls. 600
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de novembro de 2024					
(1725)	NF Nº 831-PAULO J P RODRIGUES LTDA	35	831	14,99	
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 10/2024	820			1.861,80
(820)	PGTO. SALÁRIOS REF. 10/2024	35		1.861,80	
			Total do Dia:	**26.901,50**	**26.901,50**
20 de novembro de 2024					
(35)	PGTO. FGTS REF. 10/2024	825			531,24
(825)	PGTO. FGTS REF. 10/2024	35		531,24	
			Total do Dia:	**531,24**	**531,24**
21 de novembro de 2024					
(35)	PGTO. SIMPLES REF. 10/2024	830			11.103,55
(830)	PGTO. SIMPLES REF. 10/2024	35		11.103,55	
			Total do Dia:	**11.103,55**	**11.103,55**
28 de novembro de 2024					
(35)	NF Nº 480-JANGADA ORIENTE VEICULOS LTDA	1725	480		632,16
(35)	NF Nº 485-JANGADA ORIENTE VEICULOS LTDA	1725	485		583,02
(1725)	NF Nº 480-JANGADA ORIENTE VEICULOS LTDA	35	480	632,16	
(1725)	NF Nº 485-JANGADA ORIENTE VEICULOS LTDA	35	485	583,02	
			Total do Dia:	**1.215,18**	**1.215,18**
29 de novembro de 2024					
(35)	NF Nº 47823-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	47823		150,01
(1725)	NF Nº 47823-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	47823	150,01	
			Total do Dia:	**150,01**	**150,01**
30 de novembro de 2024					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <11/2024>	940			128,02
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <11/2024>	940		124,08	
(940)	PROV. SALARIO REF. <11/2024>	96			1.692,93
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <11/2024>	820		128,02	
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <11/2024>	449		88,97	
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <11/2024>	820			124,08
(96)	PROV. SALARIO REF. <11/2024>	940		1.692,93	
(449)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <11/2024>	940			88,97
(825)	PROV. FGTS COMP. 11/2024	768			257,78
(830)	PROV. SIMPLES COMP. 11/2024	598			12.978,25
(598)	PROV. SIMPLES COMP. 11/2024	830		12.978,25	
(768)	PROV. FGTS COMP. 11/2024	825		257,78	
(145)	adiantamento 13º	940		2.022,52	
(940)	adiantamento 13º	145			2.022,52
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 11/2024	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 11/2024	2245			29,24
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 11/2024	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 11/2024	575		29,24	
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 11/2024	940			130,98
(940)	PROV. SALARIO REF. 11/2024	376			1.690,70
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 11/2024	820		130,98	
(376)	PROV. SALARIO REF. 11/2024	940		1.690,70	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Novembro de 2024

Proc. 156
Fls. 601
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de novembro de 2024					
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 11/2024	761			338,58
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 11/2024	761			8,46
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 11/2024	474			338,14
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 11/2024	474			8,45
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 12/2024	761			1.227,38
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 12/2024	761			30,68
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 12/2024	474			535,38
(820)	PROV. INSS EMPRESA REF. 12/2024	474			13,38
(825)	PROV. FGTS COMP. 11/2024	481			174,69
(775)	PROV. CAEMA REF. 11/2024	558			348,84
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 11/2024	820		338,58	
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 11/2024	820		8,46	
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 12/2024	820		1.227,38	
(761)	PROV. INSS EMPRESA REF. 12/2024	820		30,68	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 11/2024	820		338,14	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 11/2024	820		8,45	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 12/2024	820		535,38	
(474)	PROV. INSS EMPRESA REF. 12/2024	820		13,38	
(481)	PROV. FGTS COMP. 11/2024	825		174,69	
(558)	PROV. CAEMA REF. 11/2024	775		348,84	
(35)	PGTO. VALE TRANSPORTE	449			88,97
(782)	PROV. ENERGIA REF. 11/2024	2095			91,82
(449)	PGTO. VALE TRANSPORTE	35		88,97	
(2095)	PROV. ENERGIA REF. 11/2024	782		91,82	
			Total do Dia:	**23.179,93**	**23.179,93**

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Dezembro de 2024

Proc. 156
Fls. 607
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2024					
(35)	NF Nº 17083-REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA	1725	17083		435,58
(1725)	NF Nº 17083-REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA	35	17083	435,58	
			Total do Dia:	**435,58**	**435,58**
04 de dezembro de 2024					
(35)	NF Nº 1018624-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1018624		650,46
(35)	NF Nº 1018637-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1018637		3.454,14
(35)	NF Nº 112836-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	112836		1.941,00
(35)	NF Nº 20428-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	20428		396,06
(35)	NF Nº 20428-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	20428		429,90
(35)	NF Nº 57808-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	57808		2.669,92
(859)	NF Nº 2029303-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2029303		5.310,30
(1725)	NF Nº 1018624-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	1018624	650,46	
(1725)	NF Nº 1018637-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	1018637	3.454,14	
(1725)	NF Nº 112836-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	112836	1.941,00	
(1725)	NF Nº 2029303-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2029303	5.310,30	
(1725)	NF Nº 20428-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35	20428	396,06	
(1725)	NF Nº 20428-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35	20428	429,90	
(1725)	NF Nº 57808-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	35	57808	2.669,92	
(35)	PGTO. FORNECEDOR	859			5.310,30
(859)	PGTO. FORNECEDOR	35		5.310,30	
			Total do Dia:	**20.162,08**	**20.162,08**
05 de dezembro de 2024					
(35)	PGTO. CAEMA REF. 11/2024	775			348,84
(775)	PGTO. CAEMA REF. 11/2024	35		348,84	
(35)	NF Nº 1019399-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1019399		187,66
(35)	NF Nº 2030070-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2030070		689,50
(838)	NF Nº 57854-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	57854		2.693,94
(1725)	NF Nº 1019399-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	1019399	187,66	
(1725)	NF Nº 2030070-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	2030070	689,50	
(1725)	NF Nº 57854-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	838	57854	2.693,94	
(35)	PGTO. SALÁRIO REF. 11/2024 - OPERACIONAL	940			3.129,42
(35)	PGTO. SALÁRIO REF. 11/2024 - ADM	940			2.052,84
(940)	PGTO. SALÁRIO REF. 11/2024 - OPERACIONAL	35		3.129,42	
(940)	PGTO. SALÁRIO REF. 11/2024 - ADM	35		2.052,84	
			Total do Dia:	**9.102,20**	**9.102,20**
06 de dezembro de 2024					
(35)	NF Nº 57891-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	57891		223,80
(1725)	NF Nº 57891-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	35	57891	223,80	
			Total do Dia:	**223,80**	**223,80**
09 de dezembro de 2024					
(35)	NF Nº 2032111-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2032111		381,14
(859)	NF Nº 2032111-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2032111		1.449,59

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2024					
(1725)	NF Nº 2032111-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2032111	1.449,59	
(1725)	NF Nº 2032111-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	2032111	381,14	
			Total do Dia:	**1.830,73**	**1.830,73**
10 de dezembro de 2024					
(35)	PGTO. ALUGUEL REF. 12/2024	2080			3.600,00
(2080)	PGTO. ALUGUEL REF. 12/2024	35		3.600,00	
(35)	NF Nº 20696-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	20696		390,00
(1725)	NF Nº 20696-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35	20696	390,00	
			Total do Dia:	**3.990,00**	**3.990,00**
12 de dezembro de 2024					
(35)	PGTO. CEMAR REF. 11/2024	782			91,82
(782)	PGTO. CEMAR REF. 11/2024	35		91,82	
			Total do Dia:	**91,82**	**91,82**
13 de dezembro de 2024					
(35)	NF Nº 20849-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	20849		259,00
(1725)	NF Nº 20849-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35	20849	259,00	
			Total do Dia:	**259,00**	**259,00**
16 de dezembro de 2024					
(2523)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2037279-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2037279		246,45
(1725)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2037279-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2523	2037279	246,45	
			Total do Dia:	**246,45**	**246,45**
17 de dezembro de 2024					
(35)	NF Nº 269566-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	1725	269566		504,40
(817)	NF Nº 269565-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	1725	269565		1.071,00
(1725)	NF Nº 269565-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	817	269565	1.071,00	
(1725)	NF Nº 269566-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	35	269566	504,40	
			Total do Dia:	**1.575,40**	**1.575,40**
20 de dezembro de 2024					
(35)	PGTO SISTEMA PONTO ELETRONICO - 12/2024	852			69,80
(852)	PGTO SISTEMA PONTO ELETRONICO - 12/2024	35		69,80	
(35)	NF Nº 357801-BRASIL ATACADO LTDA	1725	357801		132,94
(831)	NF Nº 21160-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	21160		440,00
(831)	NF Nº 21160-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	21160		195,00
(1725)	NF Nº 21160-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	21160	440,00	
(1725)	NF Nº 21160-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	21160	195,00	
(1725)	NF Nº 357801-BRASIL ATACADO LTDA	35	357801	132,94	
(145)	ADIANT. 13º SALARIO COMPENSAÇÃO	69			1.529,40
(69)	PROV. SALARIO REF. 13/2024	740			3.058,80
(69)	PROV. DIF. SALARIO REF. 12/2024	96			19,31
(69)	ADIANT. 13º SALARIO COMPENSAÇÃO	145		1.529,40	
(96)	PROV. DIF. SALARIO REF. 12/2024	69		19,31	
(740)	PROV. SALARIO REF. 13/2024	69		3.058,80	
(35)	PGTO. SIMPLES REF. 11/2024	830			12.978,25

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Dezembro de 2024

Proc. 156
Fls. 604
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2024					
(35)	PGTO. FGTS REF. 11/2024	825			432,47
(825)	PGTO. FGTS REF. 11/2024	35		432,47	
(830)	PGTO. SIMPLES REF. 11/2024	35		12.978,25	
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 13/2024 - OPERACIONAL	69			1.314,05
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 13/2024 - ADM	69			419,16
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 11/2024	820			862,39
(35)	PGTO. SALÁRIOS REF. 13/2024	820			1.182,45
(145)	ADIANT. 13º SALARIO COMPENSAÇÃO	69			493,12
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 13/2024	69			234,66
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 13/2024	69			73,96
(820)	PGTO. SALÁRIOS REF. 11/2024	35		862,39	
(820)	PGTO. SALÁRIOS REF. 13/2024	35		1.182,45	
(69)	PGTO. SALÁRIOS REF. 13/2024 - OPERACIONAL	35		1.314,05	
(69)	PGTO. SALÁRIOS REF. 13/2024 - ADM	35		419,16	
(69)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 13/2024	820		234,66	
(69)	PROV. SALARIO REF. 13/2024	446			986,24
(69)	ADIANT. 13º SALARIO COMPENSAÇÃO	145		493,12	
(69)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 13/2024	820		73,96	
(446)	PROV. SALARIO REF. 13/2024	69		986,24	
			Total do Dia:	**24.422,00**	**24.422,00**
31 de dezembro de 2024					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <12/2024>	940			232,93
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <12/2024>	940		124,08	
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <12/2024>	820		232,93	
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <12/2024>	449		88,97	
(940)	PROV. SALARIO REF. <12/2024>	96			3.058,80
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <12/2024>	820			124,08
(96)	PROV. SALARIO REF. <12/2024>	940		3.058,80	
(449)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <12/2024>	940			88,97
(825)	PROV. FGTS COMP. 12/2024	768			368,59
(768)	PROV. FGTS COMP. 12/2024	825		368,59	
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 12/2024	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 12/2024	2245			29,24
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 12/2024	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 12/2024	575		29,24	
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 12/2024	940			130,98
(940)	PROV. SALARIO REF. 12/2024	376			1.690,70
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 12/2024	820		130,98	
(376)	PROV. SALARIO REF. 12/2024	940		1.690,70	
(825)	PROV. FGTS COMP. 12/2024	481			174,69
(775)	PROV. CAEMA REF. 12/2024	558			348,84
(481)	PROV. FGTS COMP. 12/2024	825		174,69	
(558)	PROV. CAEMA REF. 12/2024	775		348,84	
(35)	PGTO. VALE TRANSPORTE	449			88,97
(782)	PROV. ENERGIA REF. 12/2024	2095			91,82
(449)	PGTO. VALE TRANSPORTE	35		88,97	
(2095)	PROV. ENERGIA REF. 12/2024	782		91,82	
			Total do Dia:	**7.260,30**	**7.260,30**

Termo de Encerramento

Proc. 156
Fls. 605
Rub.

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 42, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.

São Luís, 31/12/2024

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012770

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador, Sócio
CPF 788.759.603-30

Proc. 156
Fls. 606
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03591312398	LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
78875960330	RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/06/2025 07:47 SOB Nº 20250684179.
PROTOCOLO: 250684179 DE 28/05/2025. NIRE: 21200782484.
QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/06/2025
empresafacil.ma.gov.br

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484
Endereço: RUA DAS JAÇANÃS, Nº 8 - CASA 8, SÃO MARCOS, São Luís, MA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 1

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Capital Social		
Capital Social Subscrito	R$4.800.000,00C	R$4.800.000,00C
Capital Social Integralizado	R$0,00C	R$0,00C
Reservas		
Reserva de Capital	R$0,00C	R$0,00C
Reserva de Lucros	R$0,00C	R$0,00C
Lucros		
Lucros ou Prejuizos Acumulados	R$681.246,97C	R$500.974,11C
TOTAL	**R$5.481.246,97C**	**R$5.300.974,11C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luis, 31 de dezembro de 2024.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador
CPF:78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
Contador
CPF:035.913.123-98 CRC:012770/O-7

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484
Endereço: RUA DAS JAÇANÃS, Nº 8 - CASA 8, SÃO MARCOS, São Luís, MA
Demonstração de Lucros ou Prejuizos Acumulados de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Início do Período	**R$500.974,11C**	**R$348.824,78C**
Ajustes de exercícios anteriores	**R$0,00C**	**R$0,00C**
Efeitos da mudança de critérios contábeis	R$0,00C	R$0,00C
Retificação de erro de exercícios anteriores	R$0,00C	R$0,00C
Resultado do período		
Lucro/Prejuizo do Exercício	R$0,00C	R$0,00C
Proposta Administração do Lucro		
Reserva de Capital	R$0,00C	R$0,00C
Reservas de Lucro	R$0,00C	R$0,00C
Distribuição de Lucros	R$0,00C	R$0,00C
Saldo Atual	**R$500.974,11C**	**R$348.824,78C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de dezembro de 2024.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador
CPF:78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
Contador
CPF:035.913.123-98 CRC:012770/O-7

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484
Endereço: RUA DAS JAÇANÃS, Nº 8 - CASA 8, SÃO MARCOS, São Luís, MA
Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2024 até 31/12/2024

Proc. 156
Fls. 609
Rub.

Folha: 3

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais	**R$0,00C**	**R$350.000,00D**
Recebimento de Clientes	R$0,00C	R$350.000,00D
Recebimento de Juros	R$0,00C	R$0,00C
Duplicatas Descontadas	R$0,00C	R$0,00C
Pagamentos	**R$10.283,82C**	**R$3.002,04C**
(-)Fornecedores	R$5.849,53C	R$0,00C
(-)Impostos	R$13,59C	R$13,59C
(-)Salários	R$4.420,70C	R$2.988,45C
(-)Juros	R$0,00C	R$0,00C
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	R$0,00C	R$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	**R$10.283,82C**	**R$346.997,96D**
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R$0,00C	R$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R$0,00C	R$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	**R$0,00C**	**R$0,00C**
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	R$4.800.000,00C	R$4.800.000,00C
Empréstimo de curto prazo	R$0,00C	R$0,00C
Pagamento de dividendos	R$0,00C	R$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	**R$4.800.000,00C**	**R$4.800.000,00C**
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	**R$4.810.283,82C**	**R$4.453.002,04C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	**R$8.791.616,47C**	**R$4.338.614,43C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	**R$13.601.900,29C**	**R$8.791.616,47C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de dezembro de 2024.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador
CPF:78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
Contador
CPF:035.913.123-98 CRC:012770/O-7

Proc. 156
Fls. 610
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03591312398	LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
78875960330	RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2026 16:50 SOB Nº 20260673919.
PROTOCOLO: 260673919 DE 21/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12609411747. CNPJ DA SEDE: 03538283000118.
NIRE: 21200782484. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2026.
QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484
Balanço Patrimonial de 01/01/2024 ate 31/12/2024 Folha: 1
RUA DAS JAÇANÃS, Nº 8 - CASA 8, SÃO MARCOS, CEP: 65077190, São Luís, MA

Proc. 156
Fls. 617
Rub.

Classificação	Nota	Descrição	Exercício Atual
1		**ATIVO**	
1-1		**Circulante**	
1-1-01		**Disponível**	
1-1-01-01		**Numerários em caixa**	
1-1-01-01-01		Caixa	8.221,21D
		=Numerários em caixa	******8.221,21D**
1-1-01-02		**Banco conta movimento**	
1-1-01-02-01		Banco do Brasil S/A.	5.422.184,37D
		=Banco conta movimento	**5.422.184,37D**
		=Disponível	**5.430.405,58D**
1-1-04		**Clientes**	
1-1-04-01		**Recebimentos Pessoa Física e Jurídica**	
1-1-04-01-01		Duplicatas a receber	0,00D
		=Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	**********0,00D**
		=Clientes	**********0,00D**
1-1-05		**Adiantamento**	
1-1-05-02		**Adiantamentos a Funcionários**	
1-1-05-02-03		Adiantamento 13º Salário	0,00D
		=Adiantamentos a Funcionários	**********0,00D**
		=Adiantamento	**********0,00D**
		=T o t a l - Circulante	**5.430.405,58D**
1-2		**Ativo Não Circulante**	
1-2-03		**Imobilizado**	
1-2-03-01		**Bens em Operação**	
1-2-03-01-003		Máquinas e equipamentos	99.803,34D
1-2-03-01-004		Computadores e Perifericos	9.687,00D
1-2-03-01-005		Móveis e Utensílios	3.509,34D
		=Bens em Operação	******112.999,68D**
		=Imobilizado	******112.999,68D**
1-2-04		**Depreciação Acumulada**	
1-2-04-01		**Depreciação Acumulada Imobilizado**	
1-2-04-01-03		(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	37.578,02C
1-2-04-01-04		(-) Depreciação Acum. Computadores Perif	9.687,00C
1-2-04-01-05		(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	2.456,17C
		=Depreciação Acumulada Imobilizado	*****49.721,19C**
		=Depreciação Acumulada	*****49.721,19C**

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador
CPF:78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
Contador
CPF:035.913.123-98 CRC:012770/O-7

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484
Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 2
RUA DAS JAÇANÃS, Nº 8 - CASA 8, SÃO MARCOS, CEP: 65077190, São Luís, MA

Proc. 156
Fls. 612
Rub.

Classificação	Nota	Descrição	Exercício Atual
		=T o t a l - Ativo Não Circulante	*****63.278,49D**
		=T o t a l - ATIVO	****5.493.684,07D**
2		**Passivo**	
2-1		**Circulante**	
2-1-01		**Obrigações de Curto Prazo**	
2-1-01-01		**Fornecedores**	
2-1-01-01-04		Potiguar Home Center	0,00C
2-1-01-01-05		Comercial Rofe Ltda	1.449.59C
2-1-01-01-13		Ferronorte Com de Ferragens Ltda	1.071,00C
2-1-01-01-14		Brasil Atacado Ltda	0,00C
2-1-01-01-15		Roque Materiais de Construção Ltda	635.00C
2-1-01-01-16		Iluminar Comércio e Serviços Ltda	2.693,94C
		=Fornecedores	******5.849,53C**
2-1-01-03		**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias**	
2-1-01-03-001		INSS a Recolher	1.169.34C
2-1-01-03-002		FGTS a Recolher	543,28C
2-1-01-03-007		Salários a Pagar	4.420,70C
2-1-01-03-008		Rescisão a Pagar	0,00C
2-1-01-03-009		Férias a Pagar	0,00C
2-1-01-03-010		13º Salário a Pagar	0,00C
		=Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	******6.133,32C**
2-1-01-04		**Obrigações Fiscais**	
2-1-01-04-004		Simples Nacional a Recolher	0,00C
2-1-01-04-008		IRRF a Recolher (PF)	13.59C
		=Obrigações Fiscais	*********13,59C**
2-1-01-10		**Outras Contas**	
2-1-01-10-002		Consumo de Agua a Pagar	348.84C
2-1-01-10-003		Energia a Pagar	91.82C
		=Outras Contas	********440,66C**
		=Obrigações de Curto Prazo	*****12.437,10C**
		=T o t a l - Circulante	*****12.437,10C**
2-3		**Patrimônio líquido**	
2-3-01		**Capital Social**	
2-3-01-01		**Capital Social Subscrito**	
2-3-01-01-01		Capital Social	4.800.000,00C
2-3-01-01-01		**=Capital Social Subscrito**	****4.800.000,00C**

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador
CPF:78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
Contador
CPF:035.913.123-98 CRC:012770/O-7

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484
Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 3
RUA DAS JAÇANÃS, Nº 8 - CASA 8, SÃO MARCOS, CEP: 65077190, São Luís, MA

Classificação	Nota	Descrição	Exercício Atual
2-3-01-01-01		**=Capital Social**	****4.800.000,00C**
2-3-03		**Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado**	
2-3-03-01		**Prejuízos/Déficits Acumulados**	
2-3-03-01-01		Lucros/Superávits Apurados	681.246,97C
2-3-03-01-01		**=Prejuízos/Déficits Acumulados**	******681.246,97C**
2-3-03-03-01		**=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado**	******681.246,97C**
2-3-03-03-01		**=T o t a l - Patrimônio líquido**	****5.481.246,97C**
		=T o t a l - Passivo	****5.493.684,07C**

Proc. 156
Fls. 613
Rub.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador
CPF:78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
Contador
CPF:035.913.123-98 CRC:012770/O-7

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Proc. 156
Fls. 61
Rub.

Empresa: QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.538.283/0001-18
Endereço: RUA DAS JAÇANÃS, Nº 08, CASA 08, SÃO MARCOS - SÃO LUIS - MA - CEP: 65077-190
NIRE: 212.0078248-4 Data: 03/12/1999

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA é uma Sociedade limitada, com sede na Rua das Jaçanãs, nº 08, casa 08, São Marcos - São Luís - MA - CEP: 65077-190, cuja principal atividade é de Construção de Edifícios. Sua regência se dá pelo contrato social, com respaldo legal na Lei Federal nº 9.503, de 23.9.97.

Nota 2 - Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário Simples Nacional.

Nota 3 - Cadastro

A empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA possui os seguintes registros e inscrições: - O Ato Constitutivo da LTDA registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 212.0078248-4 - Data: 03/12/1999;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 03.538.283/0001-18
- A Inscrição Estadual no Estado do Maranhão sob nº 12.52996-72.

Nota 4 - Principais Práticas Contábeis adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC n°: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

Nota 5

O exercício social abrange dados e documentos fornecido no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Nota 6

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador
CPF:78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
Contador
CPF:035.913.123-98 CRC:012770/O-7

A prática contábil adotada e pelo regime de competência.

Nota 7
As contas do Ativo e Passivo estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 8
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço (NFSE).

Proc. 156
Fls. 615
Rub.

Nota 9

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais do fisco.

Nota 10 - Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Nota 11 - Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

PASSIVOS

Nota 12 - Obrigações Fiscais:

A empresa não possui parcelamentos.

Nota 13 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais) representado por 4.800.0000,00 (quatro milhões e oitocentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R $ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, distribuídas entre os sócios da seguinte maneira:

Sócio Administrador - Ricardo Roberto - 48,5% das quotas equivalente a R$ 2.328.000,00 (dois milhões e trezentos e vinte e oito mil reais).

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador
CPF:78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
Contador
CPF:035.913.123-98 CRC:012770/O-7

Sócio - Fábio Marques Carvalho- 48,5% das quotas equivalente a R$ 2.328.000,00 (dois milhões e trezentos e vinte e oito mil reais).

Sócio - Marcus Aurelio da Silva Mendonça- 3% das quotas equivalente a R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

Proc. 156
Fls. 616
Rub.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador
CPF:78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
Contador
CPF:035.913.123-98 CRC:012770/O-7

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ : 03538283000118 Nire: 21200782484
Balanço Patrimonial em 31/12/2024 Folha: 7
RUA DAS JAÇANÃS, Nº 8 - CASA 8, SÃO MARCOS, CEP: 65077190, São Luis, MA

Proc. 156
Fls. 617
Rub.

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.493.684,07 (CINCO MILHõES, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRêS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Luis, 31 de dezembro de 2024

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO

Sócio-Administrador(a)
CPF: 78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO

CONTADOR

CPF: 035.913.123-98 CRC: 012770/O-7

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484
Endereço: RUA DAS JAÇANÃS, Nº 8 - CASA 8, SÃO MARCOS, São Luís, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 8

Proc. 156
Fls. 618
Rub.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receitas Operacionais		
Receita sobre Serviços		
Receita de serviços	3-1-02-01	614.730,30C
=Receita sobre Serviços		******614.730,30C**
Dedução da Receita Bruta de Vendas e Serviços		
Tributos e Contribuições S/ Serviços	3-1-04-01	36.508,25D
=Dedução da Receita Bruta de Vendas e Serviços		*******36.508,25D**
=T o t a l - Receitas Operacionais		******578.222,05C**
Receitas Não Operacionais		
Outas Receitas Operacionais		
Outras Receitas	3-2-03-01	1.074,92C
=Outas Receitas Operacionais		********1.074,92C**
=T o t a l - Receitas Não Operacionais		********1.074,92C**
=T o t a l - Receita		******579.296,97C**
Custos e Despesas		
Custos Operacionais		
Custos Operacionais		
Custos Operacionais	4-1-01-01	251.962,16D
Custos Operacionais Trabalhistas	4-1-01-03	51.811,93D
=Custos Operacionais		******303.774,09D**
=T o t a l - Custos Operacionais		******303.774,09D**
Despesas		
Despesas Administrativas		
Despesas Trabalhistas	4-2-01-01	23.173,87D
Encargos Sociais	4-2-01-02	6.344,63D
Despesas Gerais Administrativas	4-2-01-03	59.777,31D
=Despesas Administrativas		*******89.295,81D**
Despesas Financeiras		
Juros e Descontos	4-2-02-02	154,72D
=Despesas Financeiras		*********154,72D**
Despesas Tributarias		
Impostos / Taxas / Contribuições	4-2-03-01	5.581,94D
Multas	4-2-03-02	217,55D
=Despesas Tributárias		********5.799,49D**

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484
Endereço: RUA DAS JAÇANÃS, Nº 8 - CASA 8, SÃO MARCOS, São Luís, MA
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 9

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=T o t a l - Despesas		*****95.250,02D
=T o t a l - Custos e Despesas		****399.024,11D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 579.296,97C
DESPESAS + CUSTO----------> 399.024,11D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****180.272,86

Proc. 456
Fls. 619
Rub.

Proc. 156
Fls. 620
Rub.

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 180.272,86 (CENTO E OITENTA MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS Reais E OITENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Sócio Administrador (a)
CPF: 78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
CONTADOR
CPF: 035.913.123-98 CRC: 012770/O-7

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03538283000118 NIR : 21200782484
Endereço: RUA DAS JAÇANÃS, Nº 8 - CASA 8, SÃO MARCOS, São Luis, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024

Proc. 156
Fls. 621
Rub.

Folha:11

Solvência Geral

Ativo	5.493.684,07	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	12.437,10	= 441,72

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 44172 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	5.430.405,58	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	12.437,10	= 436,63

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$436,63 de ativo Circulante e ativo realizavel a longo prazo para cada R$1,00 de divida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	5.430.405,58	
Passivo Circulante	12.437,10	= 436,63

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$436,63 de ativo circulante para cada R$1,00 de divida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luis, 31 de dezembro de 2024.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador
CPF:78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
Contador
CPF:035.913.123-98 CRC:012770/O-7

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

Proc. 156
Fls. 627
Rub.

MODELO II

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – Ricardo Roberto Almeida Bello, casado, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº 788.759.603-30, representante legal da sociedade Quality Comercio e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.538.283/0001-18, com sede à Rua das Jaçanãs, Nº 8 - casa 8, São Marcos , São Luis – Ma., conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – Luana Cardoso Contabilidade Eireli, brasileira, casada, contadora, inscrito(a) no CPF sob o nº 035.913.123-98, e no CRC sob o nº 012770/O-7, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via nº única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 6 da alteração contratual , referente ao exercício de 2024 ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do [Estado] ;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

São Luis, 29 de maio de 2025

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Ricardo Roberto Almeida Bello
CPF: 788.759.603-30
Cargo: Administrador

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO:03591312398
Luana Beatriz Costa Cardoso
CPF: 035.913.123-98
Cargo: Contador

Este modelo foi elaborado e aprovado pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI em 06/05/2025, nos termos do Ofício-Circular n. 184 (Processo SEI nº 16100.001330/2025-91), e constitui documento obrigatório para instruir o balanço apresentado a registro como documento avulso, consoante disposições do artigo 10-B da IN/DREI n. 81/2020 e artigo 2º da IN/DREI n. 82/2021.

Documento assinado eletronicamente por **Flavia Regina Britto Gonçalves**, **Diretor(a)**, em 06/05/2025, às 18:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **50135549** e o código CRC **9C3D8654**.

Proc. 156
Fls. 624
Rub.

Proc. 156
Fls. 625
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03591312398	LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
78875960330	RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/06/2025 13:26 SOB Nº 20250684314.
PROTOCOLO: 250684314 DE 30/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509059938. CNPJ DA SEDE: 03538283000118.
NIRE: 21200782484. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/06/2025.
QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Proc. 156
Fls. 626
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade n° 12607319789 em 17/04/2026, protocolo 260497797. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21200782484
CNPJ:	03538283000118
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03591312398	LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO	MA012770
78875960330	RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2026 11:43 SOB N° 20260497797.
PROTOCOLO: 260497797 DE 16/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12607319789. NIRE: 21200782484.
QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/04/2026
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Proc. 156
Fls. 627
Rub.

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 63, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, município São Luís, CNPJ nº 03.538.283/0001-18, Número de Registro (NIRE) 21200782484.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/12/1999
Ato constitutivo: 21101155791

São Luís, 01/01/2025

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012770

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador, Sócio
CPF 788.759.603-30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Debito	Crédito
02 de janeiro de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Iluminar	838			1.334,96
(838)	Pgto Fornecedor Iluminar	35		1.334,96	
			Total do Dia:	**1.334,96**	**1.334,96**
03 de janeiro de 2025					
(35)	NF Nº 1029083-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1029083		248,66
(1725)	NF Nº 1029083-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	1029083	248,66	
			Total do Dia:	**248,66**	**248,66**
05 de janeiro de 2025					
(35)	Pgto Salários	940			4.420,70
(940)	Pgto Salários	35		4.420,70	
			Total do Dia:	**4.420,70**	**4.420,70**
06 de janeiro de 2025					
(35)	Pgto CAEMA	775			348,84
(775)	Pgto CAEMA	35		348,84	
			Total do Dia:	**348,84**	**348,84**
07 de janeiro de 2025					
(35)	NF Nº 21634-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	21634		394,90
(35)	NF Nº 75537-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	1725	75537		140,50
(1725)	NF Nº 21634-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35	21634	394,90	
(1725)	NF Nº 75537-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	35	75537	140,50	
			Total do Dia:	**535,40**	**535,40**
08 de janeiro de 2025					
(35)	NF Nº 755988-POTIGUAR MAT. DE CONST. S.A. FORQUILHA	1725	755988		713,97
(35)	NF Nº 755993-POTIGUAR MAT. DE CONST. S.A. FORQUILHA	1725	755993		703,55
(1725)	NF Nº 755988-POTIGUAR MAT. DE CONST. S.A. FORQUILHA	35	755988	713,97	
(1725)	NF Nº 755993-POTIGUAR MAT. DE CONST. S.A. FORQUILHA	35	755993	703,55	
			Total do Dia:	**1.417,52**	**1.417,52**
10 de janeiro de 2025					
(35)	NF Nº 50381-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	50381		295,99
(35)	NF Nº 50381-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	50381		102,34
(1725)	NF Nº 50381-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	50381	295,99	
(1725)	NF Nº 50381-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	50381	102,34	
			Total do Dia:	**398,33**	**398,33**
15 de janeiro de 2025					
(908)	NF Nº 1033963-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1033963		1.480,43
(1725)	NF Nº 1033963-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1033963	1.480,43	
			Total do Dia:	**1.480,43**	**1.480,43**
16 de janeiro de 2025					

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Janeiro de 2025

Proc. 156
Fls. 629
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
16 de janeiro de 2025					
(873)	NF Nº 50625-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	50625		609,93
(873)	NF Nº 50625-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	50625		155,22
(1725)	NF Nº 50625-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	50625	609,93	
(1725)	NF Nº 50625-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	50625	155,22	
			Total do Dia:	**765,15**	**765,15**
17 de janeiro de 2025					
(35)	NF Nº 113922-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	113922		603,00
(700)	NF Nº 94829-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	94829		244,50
(873)	NF Nº 327280-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	327280		319,90
(873)	NF Nº 327280-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	327280		999,90
(2523)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2053478-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2053478		26,92
(2523)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2053478-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2053478		192,31
(1725)	NF Nº 113922-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	113922	603,00	
(1725)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2053478-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2523	2053478	26,92	
(1725)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2053478-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2523	2053478	192,31	
(1725)	NF Nº 327280-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	327280	319,90	
(1725)	NF Nº 327280-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	327280	999,90	
(1725)	NF Nº 94829-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	94829	244,50	
			Total do Dia:	**2.386,53**	**2.386,53**
18 de janeiro de 2025					
(873)	NF Nº 50771-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	50771		325,83
(1725)	NF Nº 50771-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	50771	325,83	
			Total do Dia:	**325,83**	**325,83**
20 de janeiro de 2025					
(700)	NF Nº 95707-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	95707		628,00
(1725)	NF Nº 95707-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	95707	628,00	
(35)	PGTO INSS	820			1.169,34
(820)	PGTO INSS	35		1.169,34	
(35)	Pgto FGTS 12/2024	825			543,28
(825)	Pgto FGTS 12/2024	35		543,28	
(35)	Pgto Equatorial	782			253,56
(782)	Pgto Equatorial	35		253,56	
			Total do Dia:	**2.594,18**	**2.594,18**
21 de janeiro de 2025					
(35)	NF Nº 2112-N. R. COMERCIO E SERVI?O DE INFORMATICA	1725	2112		2.000,00
(1725)	NF Nº 2112-N. R. COMERCIO E SERVI?O DE INFORMATICA	35	2112	2.000,00	
			Total do Dia:	**2.000,00**	**2.000,00**
22 de janeiro de 2025					
(35)	NF Nº 114075-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	114075		342,00
(35)	NF Nº 76019-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	1725	76019		3.782,40
(894)	NF Nº 95108-LRC COMERCIO LTDA	1725	95108		239,00

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Janeiro de 2025

Proc. 156
Fls. 630
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de janeiro de 2025					
(1725)	NF Nº 114075-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	114075	342,00	
(1725)	NF Nº 76019-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	35	76019	3.782,40	
(1725)	NF Nº 95108-LRC COMERCIO LTDA	894	95108	239,00	
			Total do Dia:	**4.363,40**	**4.363,40**
23 de janeiro de 2025					
(25)	NF Nº 25716-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	2160	25716		434,38
(35)	NF Nº 25716-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	1725	25716		370,04
(873)	NF Nº 51003-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	51003		506,70
(838)	NF Nº 58895-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	58895		1.125,24
(908)	NF Nº 1037019-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1037019		911,47
(1725)	NF Nº 1037019-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1037019	911,47	
(1725)	NF Nº 25716-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	35	25716	370,04	
(1725)	NF Nº 51003-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	51003	506,70	
(1725)	NF Nº 58895-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	838	58895	1.125,24	
(2160)	NF Nº 25716-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	25	25716	434,38	
(35)	Pgto Forncedor Iluminar	838			1.346,97
(838)	Pgto Forncedor Iluminar	35		1.346,97	
			Total do Dia:	**4.694,80**	**4.694,80**
24 de janeiro de 2025					
(700)	NF Nº 97159-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	97159		679,80
(1725)	NF Nº 97159-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	97159	679,80	
			Total do Dia:	**679,80**	**679,80**
28 de janeiro de 2025					
(700)	NF Nº 98297-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	98297		403,80
(817)	NF Nº 374795-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	1725	374795		225,00
(1725)	NF Nº 374795-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	817	374795	225,00	
(1725)	NF Nº 98297-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	98297	403,80	
			Total do Dia:	**628,80**	**628,80**
29 de janeiro de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			1.449,59
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		1.449,59	
			Total do Dia:	**1.449,59**	**1.449,59**
31 de janeiro de 2025					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <01/2025>	940			362,31
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <01/2025>	940		130,00	
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <01/2025>	747		91,08	
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <01/2025>	820		362,31	
(940)	PROV. SALARIO REF. <01/2025>	96			4.784,70
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <01/2025>	820			130,00
(96)	PROV. SALARIO REF. <01/2025>	940		4.784,70	
(747)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <01/2025>	940			91,08

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Janeiro de 2025

Proc. 156
Fls. 631
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2025					
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 01/2025	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 01/2025	2245			29,24
(825)	PROV. FGTS COMP. 01/2025	768			382,77
(768)	PROV. FGTS COMP. 01/2025	825		382,77	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 01/2025	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 01/2025	575		29,24	
(820)	INSS PATRONAL COMP. 01/2025	761			1.028,71
(761)	INSS PATRONAL COMP. 01/2025	820		1.028,71	
(35)	Pgto VT - jan/2025	747			91,08
(747)	Pgto VT - jan/2025	35		91,08	
(775)	PROV. CAEMA	558			348,84
(782)	PROV. ENERGIA	2095			75,33
(558)	PROV. CAEMA	775		348,84	
(2095)	PROV. ENERGIA	782		75,33	
			Total do Dia:	**8.155,75**	**8.155,75**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de fevereiro de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			863,53
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			325,23
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		863,53	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		325,23	
			Total do Dia:	**1.188,76**	**1.188,76**
04 de fevereiro de 2025					
(35)	NF Nº 8296-L D COSTA VAREJISTA	1725	8296		385,20
(1725)	NF Nº 8296-L D COSTA VAREJISTA	35	8296	385,20	
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			577,48
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		577,48	
			Total do Dia:	**962,68**	**962,68**
05 de fevereiro de 2025					
(35)	Pgto Salários	940			4.461,31
(940)	Pgto Salários	35		4.461,31	
(35)	Pgto CAEMA	775			348,84
(775)	Pgto CAEMA	35		348,84	
			Total do Dia:	**4.810,15**	**4.810,15**
08 de fevereiro de 2025					
(35)	NF Nº 51886-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	51886		55,78
(873)	NF Nº 51886-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	51886		455,74
(1725)	NF Nº 51886-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	51886	455,74	
(1725)	NF Nº 51886-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	51886	55,78	
			Total do Dia:	**511,52**	**511,52**
10 de fevereiro de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			463,00
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			390,36
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		463,00	
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		390,36	
			Total do Dia:	**853,36**	**853,36**
11 de fevereiro de 2025					
(2523)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2067257-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2067257		131,14
(1725)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2067257-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2523	2067257	131,14	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			374,92
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		374,92	
(35)	Pgto EQUATORIAL	782			75,33
(782)	Pgto EQUATORIAL	35		75,33	
			Total do Dia:	**581,39**	**581,39**
13 de fevereiro de 2025					
(35)	NF Nº 12830-DIV ALUMINIO LTDA	1725	12830		259,50
(1725)	NF Nº 12830-DIV ALUMINIO LTDA	35	12830	259,50	
			Total do Dia:	**259,50**	**259,50**

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Fevereiro de 2025

Proc. 156
Fls. 633
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de fevereiro de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			493,48
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		493,48	
			Total do Dia:	**493,48**	**493,48**
17 de fevereiro de 2025					
(35)	NF Nº 114894-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	114894		665,50
(1725)	NF Nº 114894-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	114894	665,50	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			431,08
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		431,08	
			Total do Dia:	**1.096,58**	**1.096,58**
18 de fevereiro de 2025					
(35)	NF Nº 76833-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	1725	76833		289,00
(1725)	NF Nº 76833-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	35	76833	289,00	
			Total do Dia:	**289,00**	**289,00**
19 de fevereiro de 2025					
(700)	NF Nº 106368-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	106368		633,80
(1725)	NF Nº 106368-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	106368	633,80	
			Total do Dia:	**633,80**	**633,80**
20 de fevereiro de 2025					
(35)	NF Nº 91314-U C SANTOS ME	1725	91314		1.032,20
(908)	NF Nº 1048441-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1048441		710,86
(1725)	NF Nº 1048441-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1048441	710,86	
(1725)	NF Nº 91314-U C SANTOS ME	35	91314	1.032,20	
(35)	PGTO FGTS	825			382,77
(825)	PGTO FGTS	35		382,77	
(35)	PGTO INSS COMP. 01/2025	820			1.261,02
(820)	PGTO INSS COMP. 01/2025	35		1.261,02	
			Total do Dia:	**3.386,85**	**3.386,85**
22 de fevereiro de 2025					
(700)	NF Nº 107711-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	107711		329,50
(1725)	NF Nº 107711-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	107711	329,50	
			Total do Dia:	**329,50**	**329,50**
24 de fevereiro de 2025					
(908)	NF Nº 1049487-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1049487		57,42
(1725)	NF Nº 1049487-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1049487	57,42	
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			303,82
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			496,57
(35)	Pgto Fornecedor Iluminar	838			562,62
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		496,57	
(838)	Pgto Fornecedor Iluminar	35		562,62	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		303,82	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de fevereiro de 2025					
			Total do Dia:	**1.420,43**	**1.420,43**
25 de fevereiro de 2025					
(35)	NF Nº 2151-N. R. COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	1725	2151		2.000,00
(1725)	NF Nº 2151-N. R. COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA	35	2151	2.000,00	
			Total do Dia:	**2.000,00**	**2.000,00**
26 de fevereiro de 2025					
(35)	NF Nº 115174-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	115174		558,00
(35)	NF Nº 115174-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	115174		296,00
(35)	NF Nº 77121-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	1725	77121		656,56
(1725)	NF Nº 115174-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	115174	558,00	
(1725)	NF Nº 115174-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	115174	296,00	
(1725)	NF Nº 77121-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	35	77121	656,56	
			Total do Dia:	**1.510,56**	**1.510,56**
28 de fevereiro de 2025					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <02/2025>	940			568,34
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <02/2025>	940		130,00	
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <02/2025>	820		568,34	
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <02/2025>	747		91,08	
(940)	PROV. SALARIO REF. <02/2025>	96			7.093,54
(940)	PROV. DIF. SALARIO REF. <02/2025>	96			233,44
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <02/2025>	820			130,00
(96)	PROV. SALARIO REF. <02/2025>	940		7.093,54	
(96)	PROV. DIF. SALARIO REF. <02/2025>	940		233,44	
(747)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <02/2025>	940			91,08
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 02/2025	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 02/2025	2245			29,24
(825)	PROV. FGTS COMP. 02/2025	768			586,15
(768)	PROV. FGTS COMP. 02/2025	825		586,15	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 02/2025	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 02/2025	575		29,24	
(820)	INSS PATRONAL COMP. 02/2025	761			1.575,29
(761)	INSS PATRONAL COMP. 02/2025	820		1.575,29	
(35)	Pgto VT - fev/2025	747			91,08
(747)	Pgto VT - fev/2025	35		91,08	
(775)	PROV. CAEMA	558			348,84
(782)	PROV. ENERGIA	2095			75,47
(558)	PROV. CAEMA	775		348,84	
(2095)	PROV. ENERGIA	782		75,47	
			Total do Dia:	**11.654,16**	**11.654,16**

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Março de 2025

Proc. 156
Fls. 635
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de março de 2025					
(35)	Pgto Salários	940			6.797,56
(940)	Pgto Salários	35		6.797,56	
(35)	Pgto CAEMA	775			348,84
(775)	Pgto CAEMA	35		348,84	
			Total do Dia:	**7.146,40**	**7.146,40**
06 de março de 2025					
(35)	NF Nº 110780-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	110780		767,97
(1725)	NF Nº 110780-JACARE ATACADO SAO LUIS	35	110780	767,97	
			Total do Dia:	**767,97**	**767,97**
07 de março de 2025					
(894)	NF Nº 95846-LRC COMERCIO LTDA	1725	95846		190,80
(894)	NF Nº 95846-LRC COMERCIO LTDA	1725	95846		7,51
(1725)	NF Nº 95846-LRC COMERCIO LTDA	894	95846	190,80	
(1725)	NF Nº 95846-LRC COMERCIO LTDA	894	95846	7,51	
			Total do Dia:	**198,31**	**198,31**
10 de março de 2025					
(894)	NF Nº 95859-LRC COMERCIO LTDA	1725	95859		190,82
(1725)	NF Nº 95859-LRC COMERCIO LTDA	894	95859	190,82	
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			463,00
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		463,00	
			Total do Dia:	**653,82**	**653,82**
11 de março de 2025					
(831)	NF Nº 211417-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	211417		380,00
(831)	NF Nº 211418-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	211418		962,40
(908)	NF Nº 1054161-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1054161		213,44
(1725)	NF Nº 1054161-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1054161	213,44	
(1725)	NF Nº 211417-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	211417	380,00	
(1725)	NF Nº 211418-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	211418	962,40	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			523,79
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		523,79	
			Total do Dia:	**2.079,63**	**2.079,63**
12 de março de 2025					
(873)	NF Nº 1072301-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	1072301		91,25
(873)	NF Nº 1072320-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	1072320		822,33
(1725)	NF Nº 1072301-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	1072301	91,25	
(1725)	NF Nº 1072320-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	1072320	822,33	
(35)	Pgto EQUATORIAL	782			75,47
(782)	Pgto EQUATORIAL	35		75,47	
			Total do Dia:	**989,05**	**989,05**
13 de março de 2025					
(908)	NF Nº 1055194-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1055194		541,54
(908)	NF Nº 1055307-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1055307		178,86

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de março de 2025					
(1725)	NF Nº 1055194-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1055194	541,54	
(1725)	NF Nº 1055307-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1055307	178,86	
(35)	PROV. ALVARÁ 2025	691			460,30
(691)	PROV. ALVARÁ 2025	35		460,30	
			Total do Dia:	**1.180,70**	**1.180,70**
14 de março de 2025					
(35)	NF Nº 5057-DIFERMAQ - DISTRIBUIDORA DE FERREMENTAS	1725	5057		313,00
(1725)	NF Nº 5057-DIFERMAQ - DISTRIBUIDORA DE FERREMENTAS	35	5057	313,00	
			Total do Dia:	**313,00**	**313,00**
17 de março de 2025					
(35)	NF Nº 181213-EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1725	181213		1.051,10
(1725)	NF Nº 181213-EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35	181213	1.051,10	
(35)	Pgto Fornecedor Centro	908			493,48
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			374,93
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			431,08
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		374,93	
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		431,08	
(908)	Pgto Fornecedor Centro	35		493,48	
			Total do Dia:	**2.350,59**	**2.350,59**
20 de março de 2025					
(936)	NF Nº 117425-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	1725	117425		578,91
(1725)	NF Nº 117425-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	936	117425	578,91	
(35)	PGTO FGTS	825			586,15
(825)	PGTO FGTS	35		586,15	
(35)	PGTO INSS COMP. 02/2025	820			2.013,63
(820)	PGTO INSS COMP. 02/2025	35		2.013,63	
(35)	Pgto Fornecedor Centro	908			363,24
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			211,27
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		211,27	
(908)	Pgto Fornecedor Centro	35		363,24	
			Total do Dia:	**3.753,20**	**3.753,20**
21 de março de 2025					
(35)	NF Nº 6061-PAULO J P RODRIGUES LTDA	1725	6061		1.326,00
(1725)	NF Nº 6061-PAULO J P RODRIGUES LTDA	35	6061	1.326,00	
			Total do Dia:	**1.326,00**	**1.326,00**
24 de março de 2025					
(936)	NF Nº 117576-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	1725	117576		726,90
(2523)	NF BONIFICAÇÕ Nº 117590-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	1725	117590		48,75
(1725)	NF Nº 117576-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	936	117576	726,90	
(1725)	NF BONIFICAÇÕ Nº 117590-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	2523	117590	48,75	
(35)	Pgto Fornecedor Centro	908			303,82
(35)	Pgto Fornecedor Iluminar	838			562,62
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			584,57

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de março de 2025					
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		584,57	
(838)	Pgto Fornecedor Iluminar	35		562,62	
(908)	Pgto Fornecedor Centro	35		303,82	
			Total do Dia:	**2.226,66**	**2.226,66**
25 de março de 2025					
(908)	NF Nº 1061076-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1061076		2.119,52
(1725)	NF Nº 1061076-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1061076	2.119,52	
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			226,60
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		226,60	
			Total do Dia:	**2.346,12**	**2.346,12**
26 de março de 2025					
(35)	NF Nº 1993-R COSTA VAREJISTA	1725	1993		3.540,00
(1725)	NF Nº 1993-R COSTA VAREJISTA	35	1993	3.540,00	
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			294,56
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		294,56	
			Total do Dia:	**3.834,56**	**3.834,56**
27 de março de 2025					
(35)	NF Nº 96155-LRC COMERCIO LTDA	1725	96155		284,46
(1725)	NF Nº 96155-LRC COMERCIO LTDA	35	96155	284,46	
			Total do Dia:	**284,46**	**284,46**
28 de março de 2025					
(25)	NF Nº 21046-ORIGINAL NEW XANGAI COMERCIO DE VEICULOS	2160	21046		231,60
(873)	NF Nº 54201-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	54201		225,55
(1725)	NF Nº 54201-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	54201	225,55	
(2160)	NF Nº 21046-ORIGINAL NEW XANGAI COMERCIO DE VEICULOS	25	21046	231,60	
			Total do Dia:	**457,15**	**457,15**
31 de março de 2025					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <03/2025>	940			758,30
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <03/2025>	940		130,00	
(940)	PROV. DIF. SALARIO REF. <03/2025>	96			391,84
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <03/2025>	820		758,30	
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <03/2025>	747		94,25	
(940)	PROV. SALARIO REF. <03/2025>	96			10.232,08
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <03/2025>	820			130,00
(96)	PROV. DIF. SALARIO REF. <03/2025>	940		391,84	
(96)	PROV. SALARIO REF. <03/2025>	940		10.232,08	
(747)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <03/2025>	940			94,25
(35)	NF Nº 24350-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	24350		380,00
(831)	NF Nº 24349-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	24349		784,68
(1725)	NF Nº 24349-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	24349	784,68	
(1725)	NF Nº 24350-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35	24350	380,00	
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 03/2025	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 03/2025	2245			29,24

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Março de 2025

Proc. 156
Fls. 638
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de março de 2025					
(825)	PROV. FGTS COMP. 03/2025	768			775,24
(768)	PROV. FGTS COMP. 03/2025	825		775,24	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 03/2025	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 03/2025	575		29,24	
(820)	INSS PATRONAL COMP. 03/2025	761			2.083,46
(761)	INSS PATRONAL COMP. 03/2025	820		2.083,46	
(35)	Pgto VT - mar/2025	747			94,25
(747)	Pgto VT - mar/2025	35		94,25	
(775)	PROV. CAEMA	558			348,84
(782)	PROV. ENERGIA	2095			105,65
(558)	PROV. CAEMA	775		348,84	
(2095)	PROV. ENERGIA	782		105,65	
			Total do Dia:	**17.039,52**	**17.039,52**

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Abril de 2025

Proc. 156
Fls. 639
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de abril de 2025					
(35)	NF Nº 34993-P R COMERCIO LTDA	1725	34993		332,99
(1725)	NF Nº 34993-P R COMERCIO LTDA	35	34993	332,99	
			Total do Dia:	**332,99**	**332,99**
04 de abril de 2025					
(35)	NF Nº 1065700-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1065700		585,46
(35)	NF Nº 121786-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	121786		434,50
(35)	NF Nº 13325-DIV ALUMINIO LTDA	1725	13325		423,00
(1725)	NF Nº 1065700-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	1065700	585,46	
(1725)	NF Nº 121786-JACARE ATACADO SAO LUIS	35	121786	434,50	
(1725)	NF Nº 13325-DIV ALUMINIO LTDA	35	13325	423,00	
			Total do Dia:	**1.442,96**	**1.442,96**
05 de abril de 2025					
(35)	Pgto Salários	940			9.901,37
(940)	Pgto Salários	35		9.901,37	
			Total do Dia:	**9.901,37**	**9.901,37**
07 de abril de 2025					
(35)	NF Nº 122506-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	122506		288,20
(1725)	NF Nº 122506-JACARE ATACADO SAO LUIS	35	122506	288,20	
(35)	Pgto Fornecedor Comercial Jacaré Home	700			255,99
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			463,17
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			481,20
(35)	Pgto Fornecedor CREA Anuidade	677			770,09
(35)	Pgto Fornecedor CREA Anuidade	677			135,70
(700)	Pgto Fornecedor Comercial Jacaré Home	35		255,99	
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		463,17	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		481,20	
(677)	Pgto Fornecedor CREA Anuidade	35		770,09	
(677)	Pgto Fornecedor CREA Anuidade	35		135,70	
(35)	Pgto CAEMA	775			348,84
(775)	Pgto CAEMA	35		348,84	
			Total do Dia:	**2.743,19**	**2.743,19**
10 de abril de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			213,44
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			380,00
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		380,00	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		213,44	
			Total do Dia:	**593,44**	**593,44**
11 de abril de 2025					
(25)	NF Nº 26818-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	2160	26818		846,46
(35)	NF Nº 26818-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	1725	26818		1.028,37
(35)	NF Nº 26818-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	1725	26818		329,67
(1725)	NF Nº 26818-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	35	26818	1.028,37	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Abril de 2025

Proc. 156
Fls. 640
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de abril de 2025					
(1725)	NF Nº 26818-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	35	26818	329,67	
(2160)	NF Nº 26818-ORIGINAL NEW PACIFIC MOTORS COMERCIO DE	25	26818	846,46	
			Total do Dia:	**2.204,50**	**2.204,50**
14 de abril de 2025					
(35)	NF Nº 78471-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	1725	78471		289,00
(838)	NF Nº 60809-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	60809		640,70
(1725)	NF Nº 60809-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	838	60809	640,70	
(1725)	NF Nº 78471-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	35	78471	289,00	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			447,65
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		447,65	
(35)	Pgto EQUATORIAL	782			105,65
(782)	Pgto EQUATORIAL	35		105,65	
			Total do Dia:	**1.483,00**	**1.483,00**
16 de abril de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			504,32
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		504,32	
			Total do Dia:	**504,32**	**504,32**
17 de abril de 2025					
(35)	NF Nº 34-RENNE EMPREENDIMENTOS LTDA	1725	34		2.095,00
(908)	NF Nº 1071848-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1071848		444,55
(1725)	NF Nº 1071848-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1071848	444,55	
(1725)	NF Nº 34-RENNE EMPREENDIMENTOS LTDA	35	34	2.095,00	
(35)	PGTO FGTS	825			775,24
(825)	PGTO FGTS	35		775,24	
(35)	PGTO INSS COMP. 03/2025	820			2.711,76
(820)	PGTO INSS COMP. 03/2025	35		2.711,76	
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			355,43
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			431,24
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		431,24	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		355,43	
			Total do Dia:	**6.813,22**	**6.813,22**
22 de abril de 2025					
(859)	NF Nº 2102787-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2102787		435,44
(1725)	NF Nº 2102787-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2102787	435,44	
			Total do Dia:	**435,44**	**435,44**
24 de abril de 2025					
(35)	NF Nº 78760-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	1725	78760		578,00
(831)	NF Nº 24786-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	24786		380,00
(831)	NF Nº 24788-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	24788		380,00
(908)	NF Nº 1073675-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1073675		344,33
(1725)	NF Nº 1073675-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1073675	344,33	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Abril de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de abril de 2025					
(1725)	NF Nº 24786-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	24786	380,00	
(1725)	NF Nº 24788-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	24788	380,00	
(1725)	NF Nº 78760-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	35	78760	578,00	
			Total do Dia:	**1.682,33**	**1.682,33**
25 de abril de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Comercial Jacaré Home	700			223,75
(35)	Pgto Fornecedor Comercial Jacaré Home	700			211,30
(35)	Pgto Fornecedor DTS Comercio	936			254,79
(700)	Pgto Fornecedor Comercial Jacaré Home	35		223,75	
(700)	Pgto Fornecedor Comercial Jacaré Home	35		211,30	
(936)	Pgto Fornecedor DTS Comercio	35		254,79	
			Total do Dia:	**689,84**	**689,84**
28 de abril de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			221,04
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		221,04	
			Total do Dia:	**221,04**	**221,04**
30 de abril de 2025					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <04/2025>	940			764,29
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <04/2025>	940		130,00	
(940)	PROV. SALARIO REF. <04/2025>	96			10.444,54
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <04/2025>	747		94,25	
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <04/2025>	820		764,29	
(940)	PROV. DIF. SALARIO REF. <04/2025>	96			312,64
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <04/2025>	820			130,00
(96)	PROV. SALARIO REF. <04/2025>	940		10.444,54	
(96)	PROV. DIF. SALARIO REF. <04/2025>	940		312,64	
(747)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <04/2025>	940			94,25
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 04/2025	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 04/2025	2245			29,24
(825)	PROV. FGTS COMP. 04/2025	768			780,56
(768)	PROV. FGTS COMP. 04/2025	825		780,56	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 04/2025	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 04/2025	575		29,24	
(820)	INSS PATRONAL COMP. 04/2025	761			2.097,78
(761)	INSS PATRONAL COMP. 04/2025	820		2.097,78	
(35)	Pgto VT - abr/2025	747			94,25
(747)	Pgto VT - abr/2025	35		94,25	
(775)	PROV. CAEMA	558			348,84
(782)	PROV. ENERGIA	2095			85,56
(558)	PROV. CAEMA	775		348,84	
(2095)	PROV. ENERGIA	782		85,56	
			Total do Dia:	**16.013,64**	**16.013,64**

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Maio de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de maio de 2025					
(859)	NF Nº 2107835-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2107835		1.551,50
(1725)	NF Nº 2107835-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2107835	1.551,50	
			Total do Dia:	**1.551,50**	**1.551,50**
02 de maio de 2025					
(35)	NF Nº 33342-A FARIA DE M RANGEL LTDA	1725	33342		568,97
(35)	NF Nº 37469-P R COMERCIO LTDA	1725	37469		654,72
(1725)	NF Nº 33342-A FARIA DE M RANGEL LTDA	35	33342	568,97	
(1725)	NF Nº 37469-P R COMERCIO LTDA	35	37469	654,72	
			Total do Dia:	**1.223,69**	**1.223,69**
05 de maio de 2025					
(35)	NF Nº 96848-LRC COMERCIO LTDA	1725	96848		17,52
(35)	NF Nº 96848-LRC COMERCIO LTDA	1725	96848		666,48
(1725)	NF Nº 96848-LRC COMERCIO LTDA	35	96848	17,52	
(1725)	NF Nº 96848-LRC COMERCIO LTDA	35	96848	666,48	
(35)	Pgto Salários	940			10.028,64
(940)	Pgto Salários	35		10.028,64	
			Total do Dia:	**10.712,64**	**10.712,64**
06 de maio de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			403,30
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			388,62
(35)	Pgto Fornecedor Jacare Home	700			144,83
(35)	Pgto Fornecedor Jacare Home	700			269,37
(35)	Pgto Fornecedor Centro eletrico	908			299,76
(700)	Pgto Fornecedor Jacare Home	35		144,83	
(700)	Pgto Fornecedor Jacare Home	35		269,37	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		403,30	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		388,62	
(908)	Pgto Fornecedor Centro eletrico	35		299,76	
			Total do Dia:	**1.505,88**	**1.505,88**
07 de maio de 2025					
(35)	NF Nº 1082635-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	1082635		279,80
(35)	NF Nº 37934-P R COMERCIO LTDA	1725	37934		171,14
(1725)	NF Nº 1082635-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	1082635	279,80	
(1725)	NF Nº 37934-P R COMERCIO LTDA	35	37934	171,14	
			Total do Dia:	**450,94**	**450,94**
08 de maio de 2025					
(35)	NF Nº 5657-SUPERACO LTDA	1725	5657		49,65
(1725)	NF Nº 5657-SUPERACO LTDA	35	5657	49,65	
			Total do Dia:	**49,65**	**49,65**
09 de maio de 2025					
(859)	NF Nº 2112590-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2112590		1.785,77
(1725)	NF Nº 2112590-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2112590	1.785,77	
(35)	Pgto Fornecedor Jacare Home	700			96,07
	Pgto Fornecedor Jacare Home				

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Maio de 2025

Proc. 156
Fls. 643
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de maio de 2025					
(700)		35		96,07	
			Total do Dia:	**1.881,84**	**1.881,84**
12 de maio de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			1.713,64
(35)	Pgto Fornecedor Centro eletrico	908			186,40
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			447,65
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		447,65	
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		1.713,64	
(908)	Pgto Fornecedor Centro eletrico	35		186,40	
(35)	Pgto EQUATORIAL	782			85,56
(782)	Pgto EQUATORIAL	35		85,56	
			Total do Dia:	**2.433,25**	**2.433,25**
14 de maio de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Iluminar	838			640,70
(838)	Pgto Fornecedor Iluminar	35		640,70	
			Total do Dia:	**640,70**	**640,70**
15 de maio de 2025					
(35)	NF Nº 38588-P R COMERCIO LTDA	1725	38588		436,89
(1725)	NF Nº 38588-P R COMERCIO LTDA	35	38588	436,89	
			Total do Dia:	**436,89**	**436,89**
16 de maio de 2025					
(35)	NF Nº 1082873-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1082873		768,97
(1725)	NF Nº 1082873-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	1082873	768,97	
			Total do Dia:	**768,97**	**768,97**
19 de maio de 2025					
(35)	NF Nº 152679-BELO SANTO PVC LTDA	1725	152679		6.477,18
(1725)	NF Nº 152679-BELO SANTO PVC LTDA	35	152679	6.477,18	
(35)	PGTO FGTS	825			780,56
(825)	PGTO FGTS	35		780,56	
(35)	Pgto Fornecedor Jacare Home	700			211,26
(35)	Pgto Fornecedor Centro eletrico	908			222,28
(700)	Pgto Fornecedor Jacare Home	35		211,26	
(908)	Pgto Fornecedor Centro eletrico	35		222,28	
			Total do Dia:	**7.691,28**	**7.691,28**
20 de maio de 2025					
(35)	PGTO INSS COMP. 04/2025	820			2.732,07
(820)	PGTO INSS COMP. 04/2025	35		2.732,07	
			Total do Dia:	**2.732,07**	**2.732,07**
22 de maio de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			800,51
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		800,51	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de maio de 2025					
			Total do Dia:	**800,51**	**800,51**
23 de maio de 2025					
(908)	NF Nº 1085817-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1085817		313,39
(1725)	NF Nº 1085817-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1085817	313,39	
(35)	Pgto Fornecedor DTS Comercio	936			253,95
(936)	Pgto Fornecedor DTS Comercio	35		253,95	
			Total do Dia:	**567,34**	**567,34**
24 de maio de 2025					
(859)	NF Nº 2121131-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2121131		1.212,80
(1725)	NF Nº 2121131-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2121131	1.212,80	
			Total do Dia:	**1.212,80**	**1.212,80**
26 de maio de 2025					
(35)	NF Nº 79700-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	1725	79700		517,35
(824)	NF Nº 409456-BRASIL ATACADO LTDA	1725	409456		1.928,16
(1725)	NF Nº 409456-BRASIL ATACADO LTDA	824	409456	1.928,16	
(1725)	NF Nº 79700-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	35	79700	517,35	
(35)	Pgto Fornecedor Centro eletrico	908			344,33
(35)	Pgto Fornecedor Centro eletrico	908			294,55
(908)	Pgto Fornecedor Centro eletrico	35		344,33	
(908)	Pgto Fornecedor Centro eletrico	35		294,55	
			Total do Dia:	**3.084,39**	**3.084,39**
27 de maio de 2025					
(35)	Pgto CREA anuidade	677			770,09
(677)	Pgto CREA anuidade	35		770,09	
			Total do Dia:	**770,09**	**770,09**
28 de maio de 2025					
(35)	Pgto CREA anuidade	677			135,70
(677)	Pgto CREA anuidade	35		135,70	
			Total do Dia:	**135,70**	**135,70**
30 de maio de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			392,34
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		392,34	
			Total do Dia:	**392,34**	**392,34**
31 de maio de 2025					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <05/2025>	940			939,01
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <05/2025>	940		130,00	
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <05/2025>	747		94,25	
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <05/2025>	820		939,01	
(940)	PROV. SALARIO REF. <05/2025>	96			11.266,87
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <05/2025> *	820			130,00

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Maio de 2025

Conta	Historico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2025					
(940)	PROV. DIF. SALARIO REF. <05/2025>	96			138,00
(1025)	FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO REF. <05/2025>	733			166,67
(1025)	SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO REF. <05/2025>	96			266,67
(96)	PROV. SALARIO REF. <05/2025>	940		11.266,87	
(96)	PROV. DIF. SALARIO REF. <05/2025>	940		138,00	
(96)	SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO REF. <05/2025>	1025		266,67	
(733)	FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO REF. <05/2025>	1025		166,67	
(747)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <05/2025>	940			94,25
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 05/2025	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 05/2025	2245			29,24
(825)	PROV. FGTS COMP. 05/2025	768			956,11
(768)	PROV. FGTS COMP. 05/2025	825		956,11	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 05/2025	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 05/2025	575		29,24	
(820)	INSS PATRONAL COMP. 05/2025	761			2.569,58
(761)	INSS PATRONAL COMP. 05/2025	820		2.569,58	
(35)	Pgto VT - mai/2025	747			94,25
(747)	Pgto VT - mai/2025	35		94,25	
(35)	PGTO. RESCISÃO DE JOSE MORAES JUNIOR	1025			433,34
(940)	PROV. PERICULOSIDADE	166			546,70
(1025)	PGTO. RESCISÃO DE JOSE MORAES JUNIOR	35		433,34	
(166)	PROV. PERICULOSIDADE	940		546,70	
(782)	PROV. ENERGIA	2095			168,44
(2095)	PROV. ENERGIA	782		168,44	
			Total do Dia:	**18.630,82**	**18.630,82**

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diario de Junho de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de junho de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			955,09
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	700			144,83
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	35		144,83	
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		955,09	
			Total do Dia:	**1.099,92**	**1.099,92**
04 de junho de 2025					
(35)	NF Nº 2903-R COSTA VAREJISTA	1725	2903		274,55
(35)	NF Nº 40750-P R COMERCIO LTDA	1725	40750		250,96
(873)	NF Nº 33564-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	33564		749,00
(873)	NF Nº 33564-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	33564		562,50
(873)	NF Nº 339332-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	339332		940,50
(1725)	NF Nº 2903-R COSTA VAREJISTA	35	2903	274,55	
(1725)	NF Nº 33564-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	33564	749,00	
(1725)	NF Nº 33564-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	33564	562,50	
(1725)	NF Nº 339332-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	339332	940,50	
(1725)	NF Nº 40750-P R COMERCIO LTDA	35	40750	250,96	
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	700			255,99
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	35		255,99	
			Total do Dia:	**3.033,50**	**3.033,50**
05 de junho de 2025					
(35)	Pgto Salários	940			11.048,31
(940)	Pgto Salários	35		11.048,31	
(35)	Pgto CAEMA	775			348,84
(775)	Pgto CAEMA	35		348,84	
			Total do Dia:	**11.397,15**	**11.397,15**
06 de junho de 2025					
(35)	NF Nº 118107-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	118107		359,20
(35)	NF Nº 40975-P R COMERCIO LTDA	1725	40975		219,98
(700)	NF Nº 144850-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	144850		857,10
(936)	NF Nº 121988-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	1725	121988		479,00
(1725)	NF Nº 118107-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	118107	359,20	
(1725)	NF Nº 121988-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	936	121988	479,00	
(1725)	NF Nº 144850-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	144850	857,10	
(1725)	NF Nº 40975-P R COMERCIO LTDA	35	40975	219,98	
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	700			96,07
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	35		96,07	
			Total do Dia:	**2.011,35**	**2.011,35**
09 de junho de 2025					
(838)	NF Nº 62203-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	62203		3.441,32
(2523)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2129395-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2129395		68,96
(1725)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2129395-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2523	2129395	68,96	
(1725)	NF Nº 62203-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	838	62203	3.441,32	
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			595,25
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			342,31

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diario de Junho de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de junho de 2025					
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		342,31	
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		595,25	
			Total do Dia:	**4.447,84**	**4.447,84**
10 de junho de 2025					
(35)	NF Nº 80230-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	1725	80230		234,20
(908)	NF Nº 1093999-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1093999		289,18
(1725)	NF Nº 1093999-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1093999	289,18	
(1725)	NF Nº 80230-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	35	80230	234,20	
			Total do Dia:	**523,38**	**523,38**
11 de junho de 2025					
(35)	Pgto EQUATORIAL	782			168,44
(782)	Pgto EQUATORIAL	35		168,44	
			Total do Dia:	**168,44**	**168,44**
16 de junho de 2025					
(35)	NF Nº 118361-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	118361		325,00
(700)	NF Nº 148672-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	148672		355,00
(1725)	NF Nº 118361-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	118361	325,00	
(1725)	NF Nº 148672-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	148672	355,00	
(35)	Pgto Fornecedor Centro Eletrico	908			384,49
(35)	Pgto Fornecedor Centro Eletrico	908			222,27
(35)	Pgto Fornecedor Centro Eletrico	908			428,08
(908)	Pgto Fornecedor Centro Eletrico	35		384,49	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Eletrico	35		222,27	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Eletrico	35		428,08	
			Total do Dia:	**1.714,84**	**1.714,84**
17 de junho de 2025					
(35)	NF Nº 913-A M A COMERCIO LTDA	1725	913		447,60
(1725)	NF Nº 913-A M A COMERCIO LTDA	35	913	447,60	
			Total do Dia:	**447,60**	**447,60**
20 de junho de 2025					
(700)	NF Nº 150522-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	150522		333,70
(1725)	NF Nº 150522-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	150522	333,70	
(35)	PGTO FGTS	825			956,11
(825)	PGTO FGTS	35		956,11	
(35)	PGTO INSS COMP. 05/2025	820			3.378,59
(820)	PGTO INSS COMP. 05/2025	35		3.378,59	
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			800,51
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		800,51	
			Total do Dia:	**5.468,91**	**5.468,91**
21 de junho de 2025					
(915)	NF Nº 565983-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	565983		10.222,55

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Junho de 2025

Proc. 156
Fls. 648
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de junho de 2025					
(1725)	NF Nº 565983-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	915	565983	10.222,55	
			Total do Dia:	**10.222,55**	**10.222,55**
23 de junho de 2025					
(35)	NF Nº 118559-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	118559		1.219,00
(859)	NF Nº 2136894-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2136894		1.516,14
(859)	NF Nº 2136894-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2136894		236,40
(824)	NF Nº 420252-BRASIL ATACADO LTDA	1725	420252		564,30
(838)	NF Nº 62517-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	62517		1.156,86
(1725)	NF Nº 118559-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	118559	1.219,00	
(1725)	NF Nº 2136894-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2136894	1.516,14	
(1725)	NF Nº 2136894-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2136894	236,40	
(1725)	NF Nº 420252-BRASIL ATACADO LTDA	824	420252	564,30	
(1725)	NF Nº 62517-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	838	62517	1.156,86	
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			606,40
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			460,84
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		460,84	
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		606,40	
			Total do Dia:	**5.759,94**	**5.759,94**
26 de junho de 2025					
(35)	NF Nº 20389-ALUMINORTE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA	1725	20389		1.190,16
(1725)	NF Nº 20389-ALUMINORTE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA	35	20389	1.190,16	
			Total do Dia:	**1.190,16**	**1.190,16**
30 de junho de 2025					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <06/2025>	940			973,12
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <06/2025>	940		130,00	
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <06/2025>	747		94,25	
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <06/2025>	820		973,12	
(940)	PROV. SALARIO REF. <06/2025>	96			11.631,34
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <06/2025>	820			130,00
(940)	PROV. DIF. SALARIO REF. <06/2025>	96			138,00
(96)	PROV. SALARIO REF. <06/2025>	940		11.631,34	
(96)	PROV. DIF. SALARIO REF. <06/2025>	940		138,00	
(747)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <06/2025>	940			94,25
(873)	NF Nº 341943-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	341943		378,53
(873)	NF Nº 341943-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	341943		8,00
(859)	NF Nº 2141048-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2141048		1.061,65
(859)	NF Nº 2141048-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2141048		518,22
(1725)	NF Nº 2141048-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2141048	1.061,65	
(1725)	NF Nº 2141048-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2141048	518,22	
(1725)	NF Nº 341943-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	341943	378,53	
(1725)	NF Nº 341943-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	341943	8,00	
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 06/2025	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 06/2025	2245			29,24
(825)	PROV. FGTS COMP. 06/2025	768			986,43
(768)	PROV. FGTS COMP. 06/2025	825		986,43	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 06/2025	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 06/2025				

Conta	Historico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de junho de 2025					
		575		29,24	
(820)	INSS PATRONAL COMP. 06/2025	761			2.651,07
(761)	INSS PATRONAL COMP. 06/2025	820		2.651,07	
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			930,90
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			674,40
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			501,21
(35)	Pgto CREA anuidade	677			135,70
(35)	Pgto CREA anuidade	677			770,09
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		930,90	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		674,40	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		501,21	
(677)	Pgto CREA anuidade	35		135,70	
(677)	Pgto CREA anuidade	35		770,09	
(35)	Pgto VT - jun/2025	747			94,25
(747)	Pgto VT - jun/2025	35		94,25	
(940)	PROV. PERICULOSIDADE	166			656,04
(940)	DESC. FALTAS	96		189,52	
(96)	DESC. FALTAS	940			189,52
(166)	PROV. PERICULOSIDADE	940		656,04	
(775)	PROV. CAEMA	558			348,84
(782)	PROV. ENERGIA	2095			113,93
(558)	PROV. CAEMA	775		348,84	
(2095)	PROV. ENERGIA	782		113,93	
			Total do Dia:	**23.846,42**	**23.846,42**

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Julho de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2025					
(831)	NF Nº 220235-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	220235		514,93
(1725)	NF Nº 220235-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	220235	514,93	
			Total do Dia:	**514,93**	**514,93**
02 de julho de 2025					
(700)	NF Nº 155653-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	155653		199,90
(1725)	NF Nº 155653-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	155653	199,90	
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			630,00
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			1.699,40
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	700			144,84
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	35		144,84	
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		1.699,40	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		630,00	
			Total do Dia:	**2.674,14**	**2.674,14**
03 de julho de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	700			617,23
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	35		617,23	
			Total do Dia:	**617,23**	**617,23**
04 de julho de 2025					
(35)	NF Nº 43791-P R COMERCIO LTDA	1725	43791		39,30
(1725)	NF Nº 43791-P R COMERCIO LTDA	35	43791	39,30	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			673,35
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		673,35	
			Total do Dia:	**712,65**	**712,65**
05 de julho de 2025					
(35)	Pgto Salários	940			11.298,49
(940)	Pgto Salários	35		11.298,49	
			Total do Dia:	**11.298,49**	**11.298,49**
07 de julho de 2025					
(35)	NF Nº 14357-DIV ALUMINIO LTDA	1725	14357		1.262,80
(1725)	NF Nº 14357-DIV ALUMINIO LTDA	35	14357	1.262,80	
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			595,26
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	700			96,06
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	35		96,06	
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		595,26	
(35)	Pgto CAEMA	775			348,84
(775)	Pgto CAEMA	35		348,84	
			Total do Dia:	**2.302,96**	**2.302,96**
08 de julho de 2025					
(35)	NF Nº 98085-LRC COMERCIO LTDA	1725	98085		761,00
(1725)	NF Nº 98085-LRC COMERCIO LTDA	35	98085	761,00	
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	700			285,70
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	35		285,70	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Julho de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de julho de 2025					
			Total do Dia:	**1.046,70**	**1.046,70**
09 de julho de 2025					
(35)	NF Nº 119058-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	119058		280,00
(35)	NF Nº 119068-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	119068		288,00
(873)	NF Nº 1095606-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	1095606		20,50
(873)	NF Nº 1095606-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	1095606		496,70
(908)	NF Nº 1107148-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1107148		616,38
(1725)	NF Nº 1095606-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	1095606	20,50	
(1725)	NF Nº 1095606-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	1095606	496,70	
(1725)	NF Nº 1107148-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1107148	616,38	
(1725)	NF Nº 119058-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	119058	280,00	
(1725)	NF Nº 119068-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	119068	288,00	
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			1.557,66
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	838			1.147,10
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		1.557,66	
(838)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	35		1.147,10	
			Total do Dia:	**4.406,34**	**4.406,34**
10 de julho de 2025					
(908)	NF Nº 1107325-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1107325		488,45
(908)	NF Nº 1107703-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1107703		1.138,90
(1725)	NF Nº 1107325-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1107325	488,45	
(1725)	NF Nº 1107703-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1107703	1.138,90	
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			289,18
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		289,18	
(35)	Pgto EQUATORIAL	782			113,93
(782)	Pgto EQUATORIAL	35		113,93	
			Total do Dia:	**2.030,46**	**2.030,46**
14 de julho de 2025					
(35)	NF Nº 14828-O EDILBERTO MATERIAIS PARA CONST LTDA	1725	14828		1.480,00
(873)	NF Nº 343252-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	343252		399,90
(831)	NF Nº 26619-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	26619		723,14
(1725)	NF Nº 14828-O EDILBERTO MATERIAIS PARA CONST LTDA	35	14828	1.480,00	
(1725)	NF Nº 26619-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	26619	723,14	
(1725)	NF Nº 343252-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	343252	399,90	
			Total do Dia:	**2.603,04**	**2.603,04**
15 de julho de 2025					
(35)	NF Nº 1175-A P CARVALHO - COM. E SERVICOS LTDA	1725	1175		1.456,00
(859)	NF Nº 2150079-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2150079		918,91
(1725)	NF Nº 1175-A P CARVALHO - COM. E SERVICOS LTDA	35	1175	1.456,00	
(1725)	NF Nº 2150079-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2150079	918,91	
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			384,48
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico				

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de julho de 2025					
		908			755,96
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		384,48	
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		755,96	
			Total do Dia:	**3.515,35**	**3.515,35**
16 de julho de 2025					
(859)	NF Nº 2150647-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2150647		696,53
(1725)	NF Nº 2150647-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2150647	696,53	
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	700			177,50
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	35		177,50	
			Total do Dia:	**874,03**	**874,03**
17 de julho de 2025					
(35)	PGTO FGTS	825			986,43
(825)	PGTO FGTS	35		986,43	
			Total do Dia:	**986,43**	**986,43**
18 de julho de 2025					
(35)	NF Nº 81766-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	1725	81766		1.213,25
(700)	NF Nº 162397-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	162397		764,10
(2523)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2152619-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2152619		195,76
(1725)	NF Nº 162397-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	162397	764,10	
(1725)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2152619-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2523	2152619	195,76	
(1725)	NF Nº 81766-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	35	81766	1.213,25	
(35)	PGTO INSS COMP. 06/2025	820			3.494,19
(820)	PGTO INSS COMP. 06/2025	35		3.494,19	
(35)	Pgto Fornecedor Brasil Atacado	824			276,51
(824)	Pgto Fornecedor Brasil Atacado	35		276,51	
			Total do Dia:	**5.943,81**	**5.943,81**
21 de julho de 2025					
(873)	NF Nº 343974-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	343974		165,90
(1725)	NF Nº 343974-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	343974	165,90	
(35)	Pgto Fornecedor Jacare Home	700			333,70
(35)	Pgto Fornecedor Jacare Home	700			617,23
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	35		333,70	
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	35		617,23	
(35)	Pgto Fornecedor Revest	915			2.385,26
(915)	Pgto Fornecedor Revest	35		2.385,26	
			Total do Dia:	**3.502,09**	**3.502,09**
22 de julho de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			606,40
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		606,40	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			460,84
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		460,84	
			Total do Dia:	**1.067,24**	**1.067,24**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de julho de 2025					
(35)	NF Nº 14896-O EDILBERTO MATERIAIS PARA CONST LTDA	1725	14896		315,00
(35)	NF Nº 9518-L D COSTA VAREJISTA	1725	9518		245,75
(1725)	NF Nº 14896-O EDILBERTO MATERIAIS PARA CONST LTDA	35	14896	315,00	
(1725)	NF Nº 9518-L D COSTA VAREJISTA	35	9518	245,75	
			Total do Dia:	**560,75**	**560,75**
24 de julho de 2025					
(908)	NF Nº 1113217-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1113217		889,27
(1725)	NF Nº 1113217-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1113217	889,27	
			Total do Dia:	**889,27**	**889,27**
25 de julho de 2025					
(35)	NF Nº 1128-ROLFIX ROLAMENTOS E PARAFUSOS LTDA	1725	1128		548,40
(908)	NF Nº 1113901-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1113901		132,96
(1725)	NF Nº 1113901-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1113901	132,96	
(1725)	NF Nº 1128-ROLFIX ROLAMENTOS E PARAFUSOS LTDA	35	1128	548,40	
			Total do Dia:	**681,36**	**681,36**
28 de julho de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			674,40
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		674,40	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			378,80
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		378,80	
			Total do Dia:	**1.053,20**	**1.053,20**
29 de julho de 2025					
(35)	NF Nº 344707-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	344707		18,00
(35)	NF Nº 46708-P R COMERCIO LTDA	1725	46708		215,88
(838)	NF Nº 63376-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	63376		113,70
(1725)	NF Nº 344707-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	344707	18,00	
(1725)	NF Nº 46708-P R COMERCIO LTDA	35	46708	215,88	
(1725)	NF Nº 63376-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	838	63376	113,70	
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			514,93
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			526,63
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			573,91
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		526,63	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		514,93	
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		573,91	
(35)	Pgto CREA anuidade	677			770,09
(35)	Pgto CREA anuidade	677			135,70
(677)	Pgto CREA anuidade	35		770,09	
(677)	Pgto CREA anuidade	35		135,70	
			Total do Dia:	**2.868,84**	**2.868,84**
30 de julho de 2025					
(873)	NF Nº 1100603-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	1100603		599,60
(1725)	NF Nº 1100603-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	1100603	599,60	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Julho de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de julho de 2025					
			Total do Dia:	**599,60**	**599,60**
31 de julho de 2025					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <07/2025>	940			973,12
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <07/2025>	940		130,00	
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <07/2025>	747		94,25	
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <07/2025>	820		973,12	
(940)	PROV. SALARIO REF. <07/2025>	96			11.631,34
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <07/2025>	820			130,00
(940)	PROV. DIF. SALARIO REF. <07/2025>	96			138,00
(96)	PROV. SALARIO REF. <07/2025>	940		11.631,34	
(96)	PROV. DIF. SALARIO REF. <07/2025>	940		138,00	
(747)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <07/2025>	940			94,25
(831)	NF Nº 222838-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	222838		419,90
(908)	NF Nº 1115569-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1115569		241,43
(1725)	NF Nº 1115569-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1115569	241,43	
(1725)	NF Nº 222838-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	222838	419,90	
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 07/2025	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 07/2025	2245			29,24
(825)	PROV. FGTS COMP. 07/2025	768			986,43
(768)	PROV. FGTS COMP. 07/2025	825		986,43	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 07/2025	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 07/2025	575		29,24	
(820)	INSS PATRONAL COMP. 07/2025	761			2.651,07
(761)	INSS PATRONAL COMP. 07/2025	820		2.651,07	
(35)	Pgto VT - jul/2025	747			94,25
(747)	Pgto VT - jul/2025	35		94,25	
(940)	PROV. PERICULOSIDADE	166			656,04
(940)	DESC. FALTAS	96		189,52	
(96)	DESC. FALTAS	940			189,52
(166)	PROV. PERICULOSIDADE	940		656,04	
(775)	PROV. CAEMA	558			348,84
(782)	PROV. ENERGIA	2095			116,07
(558)	PROV. CAEMA	775		348,84	
(2095)	PROV. ENERGIA	782		116,07	
			Total do Dia:	**19.531,19**	**19.531,19**

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Agosto de 2025

Proc. 156
Fls. 655
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de agosto de 2025					
(35)	NF Nº 2955-EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1725	2955		1.564,65
(35)	NF Nº 3502-EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1725	3502		722,29
(35)	NF Nº 3505-EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1725	3505		640,80
(873)	NF Nº 35348-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	35348		459,80
(873)	NF Nº 35349-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	35349		399,80
(908)	NF Nº 1116110-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1116110		481,81
(908)	NF Nº 1116324-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1116324		44,84
(908)	NF Nº 1116370-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1116370		197,35
(1725)	NF Nº 1116110-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1116110	481,81	
(1725)	NF Nº 1116324-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1116324	44,84	
(1725)	NF Nº 1116370-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1116370	197,35	
(1725)	NF Nº 2955-EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35	2955	1.564,65	
(1725)	NF Nº 3502-EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35	3502	722,29	
(1725)	NF Nº 3505-EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35	3505	640,80	
(1725)	NF Nº 35348-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	35348	459,80	
(1725)	NF Nº 35349-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	35349	399,80	
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			630,00
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		630,00	
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			44,84
(908)	Pgto Fornecedor Centro eletrico	35		44,84	
			Total do Dia:	**5.186,18**	**5.186,18**
04 de agosto de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	700			617,23
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	35		617,23	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			673,35
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		673,35	
			Total do Dia:	**1.290,58**	**1.290,58**
05 de agosto de 2025					
(859)	NF Nº 2162054-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2162054		381,90
(859)	NF Nº 2162054-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2162054		799,53
(1725)	NF Nº 2162054-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2162054	381,90	
(1725)	NF Nº 2162054-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2162054	799,53	
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	700			285,70
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	35		285,70	
(35)	Pgto Fornecedor DTS	936			239,50
(936)	Pgto Fornecedor DTS	35		239,50	
(35)	Pgto Salários	940			11.298,49
(940)	Pgto Salários	35		11.298,49	
(35)	Pgto CAEMA	775			348,84
(775)	Pgto CAEMA	35		348,84	
			Total do Dia:	**13.353,96**	**13.353,96**
06 de agosto de 2025					
(859)	NF Nº 2162942-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2162942		208,99
(817)	NF Nº 395633-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	1725	395633		1.283,17
(817)	NF Nº 395633-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	1725	395633		223,50

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Agosto de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de agosto de 2025					
(817)	NF Nº 395655-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	1725	395655		209,55
(908)	NF Nº 1118097-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1118097		478,95
(1725)	NF Nº 1118097-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1118097	478,95	
(1725)	NF Nº 2162942-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2162942	208,99	
(1725)	NF Nº 395633-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	817	395633	1.283,17	
(1725)	NF Nº 395633-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	817	395633	223,50	
(1725)	NF Nº 395655-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	817	395655	209,55	
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			595,26
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		595,26	
			Total do Dia:	**2.999,42**	**2.999,42**
08 de agosto de 2025					
(35)	NF Nº 120039-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	120039		258,60
(35)	NF Nº 14421-DIV ALUMINIO LTDA	1725	14421		972,00
(1725)	NF Nº 120039-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	120039	258,60	
(1725)	NF Nº 14421-DIV ALUMINIO LTDA	35	14421	972,00	
(35)	Pgto Fornecedor Iluminar	838			1.147,11
(838)	Pgto Fornecedor Iluminar	35		1.147,11	
			Total do Dia:	**2.377,71**	**2.377,71**
11 de agosto de 2025					
(35)	NF Nº 2165500-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2165500		533,02
(35)	NF Nº 22633-CLIMATIZACAO E ASSISTENCIA TECNICA EM AR	1725	22633		779,00
(859)	NF Nº 2165489-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2165489		836,67
(908)	NF Nº 1120223-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1120223		434,95
(1725)	NF Nº 1120223-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1120223	434,95	
(1725)	NF Nº 2165489-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2165489	836,67	
(1725)	NF Nº 2165500-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	35	2165500	533,02	
(1725)	NF Nº 22633-CLIMATIZACAO E ASSISTENCIA TECNICA EM AR	35	22633	779,00	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			506,86
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			488,45
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		506,86	
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		488,45	
			Total do Dia:	**3.578,95**	**3.578,95**
12 de agosto de 2025					
(35)	NF Nº 1120787-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1120787		202,81
(35)	NF Nº 35676-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	35676		74,30
(831)	NF Nº 223798-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	223798		1.572,83
(1725)	NF Nº 1120787-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	1120787	202,81	
(1725)	NF Nº 223798-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	223798	1.572,83	
(1725)	NF Nº 35676-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	35	35676	74,30	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			74,30
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		74,30	
(35)	Pgto EQUATORIAL	782			116,07
(782)	Pgto EQUATORIAL	35		116,07	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Agosto de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de agosto de 2025					
			Total do Dia:	**2.040,31**	**2.040,31**
13 de agosto de 2025					
(908)	NF Nº 1121358-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1121358		96,72
(1725)	NF Nº 1121358-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1121358	96,72	
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			723,14
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		723,14	
			Total do Dia:	**819,86**	**819,86**
14 de agosto de 2025					
(873)	NF Nº 61319-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	61319		550,31
(1725)	NF Nº 61319-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	61319	550,31	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			496,17
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			755,96
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			459,45
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		496,17	
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		459,45	
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		755,96	
			Total do Dia:	**2.261,89**	**2.261,89**
15 de agosto de 2025					
(35)	NF Nº 120284-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	120284		1.422,00
(35)	NF Nº 578617-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	578617		3.011,96
(873)	NF Nº 1104691-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	1104691		244,80
(873)	NF Nº 346464-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	346464		192,90
(873)	NF Nº 346542-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	346542		289,90
(908)	NF Nº 1122144-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1122144		499,14
(1725)	NF Nº 1104691-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	1104691	244,80	
(1725)	NF Nº 1122144-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1122144	499,14	
(1725)	NF Nº 120284-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	120284	1.422,00	
(1725)	NF Nº 346464-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	346464	192,90	
(1725)	NF Nº 346542-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	346542	289,90	
(1725)	NF Nº 578617-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	35	578617	3.011,96	
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	700			177,50
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	35		177,50	
			Total do Dia:	**5.838,20**	**5.838,20**
18 de agosto de 2025					
(894)	NF Nº 98795-LRC COMERCIO LTDA	1725	98795		272,19
(894)	NF Nº 98795-LRC COMERCIO LTDA	1725	98795		242,01
(908)	NF Nº 1122930-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1122930		250,31
(1725)	NF Nº 1122930-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1122930	250,31	
(1725)	NF Nº 98795-LRC COMERCIO LTDA	894	98795	272,19	
(1725)	NF Nº 98795-LRC COMERCIO LTDA	894	98795	242,01	
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	700			254,70
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	35		254,70	
(35)	Pgto Fornecedor Rofe				

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de agosto de 2025					
		859			671,41
(35)	Pgto Fornecedor Brasil Atacado	824			276,61
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		671,41	
(824)	Pgto Fornecedor Brasil Atacado	35		276,61	
			Total do Dia:	**1.967,23**	**1.967,23**
19 de agosto de 2025					
(35)	NF N° 281820-TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1725	281820		556,30
(1725)	NF N° 281820-TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	35	281820	556,30	
			Total do Dia:	**556,30**	**556,30**
20 de agosto de 2025					
(873)	NF N° 35971-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	35971		477,50
(1725)	NF N° 35971-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	35971	477,50	
			Total do Dia:	**477,50**	**477,50**
22 de agosto de 2025					
(908)	NF N° 1125157-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1125157		196,18
(936)	NF N° 126223-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	1725	126223		1.886,11
(936)	NF N° 126239-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	1725	126239		506,10
(1725)	NF N° 1125157-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1125157	196,18	
(1725)	NF N° 126223-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	936	126223	1.886,11	
(1725)	NF N° 126239-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	936	126239	506,10	
(35)	Pgto Fornecedor Iluminar	838			578,43
(838)	Pgto Fornecedor Iluminar	35		578,43	
(35)	Pgto Fornecedor Revest	915			2.385,26
(915)	Pgto Fornecedor Revest	35		2.385,26	
			Total do Dia:	**5.552,08**	**5.552,08**
25 de agosto de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			296,42
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			44,32
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		296,42	
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		44,32	
			Total do Dia:	**340,74**	**340,74**
27 de agosto de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			674,40
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		674,40	
			Total do Dia:	**674,40**	**674,40**
29 de agosto de 2025					
(700)	NF N° 178833-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	178833		682,48
(1725)	NF N° 178833-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	178833	682,48	
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	700			372,74
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré Home	35		372,74	
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			526,62
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		526,62	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Agosto de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de agosto de 2025					
			Total do Dia:	**1.581,84**	**1.581,84**
31 de agosto de 2025					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <08/2025>	940			562,11
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <08/2025>	940		130,00	
(940)	PROV. SALARIO REF. <08/2025>	96			7.257,74
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <08/2025>	747		94,25	
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <08/2025>	820		562,11	
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <08/2025>	820			130,00
(1025)	SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO REF. <08/2025>	96			4.082,03
(1025)	13° SALARIO NA RESCISÃO REF. <08/2025>	740			2.229,84
(1025)	FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO REF. <08/2025>	733			2.229,84
(1025)	1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO REF. <08/2025>	733			804,34
(96)	PROV. SALARIO REF. <08/2025>	940		7.257,74	
(96)	SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO REF. <08/2025>	1025		4.082,03	
(733)	FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO REF. <08/2025>	1025		2.229,84	
(733)	1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO REF. <08/2025>	1025		804,34	
(740)	13° SALARIO NA RESCISÃO REF. <08/2025>	1025		2.229,84	
(747)	DESC. VALE TRANSPORTE REF <08/2025>	940			94,25
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 08/2025	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 08/2025	2245			29,24
(825)	PROV. FGTS COMP. 08/2025	768			580,61
(768)	PROV. FGTS COMP. 08/2025	825		580,61	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 08/2025	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 08/2025	575		29,24	
(820)	INSS PATRONAL COMP. 08/2025	761			3.053,37
(761)	INSS PATRONAL COMP. 08/2025	820		3.053,37	
(35)	Pgto VT - ago/2025	747			94,25
(747)	Pgto VT - ago/2025	35		94,25	
(775)	PROV. CAEMA	558			348,84
(782)	PROV. ENERGIA	2095			114,10
(558)	PROV. CAEMA	775		348,84	
(2095)	PROV. ENERGIA	782		114,10	
(820)	PROV. INSS S/ RESCISÃO REF. 08/2025	1025			362,24
(820)	PROV. INSS S/ RESCISÃO REF. 08/2025	1025			180,97
(1025)	PERICULOSIDADE NA RESCISÃO REF. 08/2025	166			590,44
(1025)	FERIAS DO AVISO NA RESCISÃO REF. 08/2025	733			183,18
(1025)	AVISO PRÉVIO NA RESCISÃO REF. 08/2025	124			2.198,11
(1025)	13° SALARIO DO AVISO NA RESCISÃO REF. 08/2025	740			183,18
(1025)	DESC. FALTA HORAS NA RESCISÃO REF. 08/2025	96		805,14	
(1025)	PROV. INSS S/ RESCISÃO REF. 08/2025	820		362,24	
(1025)	PROV. INSS S/ RESCISÃO REF. 08/2025	820		180,97	
(1025)	HORA EXTRA NA RESCISÃO REF. 08/2025	103			238,56
(1025)	HORA EXTRA NA RESCISÃO REF. 08/2025	103			318,08
(1025)	DSR NA RESCISÃO REF. 08/2025	117			107,05
(96)	DESC. FALTA HORAS NA RESCISÃO REF. 08/2025	1025			805,14
(103)	HORA EXTRA NA RESCISÃO REF. 08/2025	1025		238,56	
(103)	HORA EXTRA NA RESCISÃO REF. 08/2025	1025		318,08	
(117)	DSR NA RESCISÃO REF. 08/2025	1025		107,05	
(166)	PERICULOSIDADE NA RESCISÃO REF. 08/2025	1025		590,44	
(124)	AVISO PRÉVIO NA RESCISÃO REF. 08/2025	1025		2.198,11	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Agosto de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de agosto de 2025					
(733)	FERIAS DO AVISO NA RESCISÃO REF. 08/2025	1025		183,18	
(740)	13º SALARIO DO AVISO NA RESCISÃO REF. 08/2025	1025		183,18	
			Total do Dia:	**27.609,20**	**27.609,20**

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Setembro de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2025					
(908)	NF Nº 1129121-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1129121		208,91
(1725)	NF Nº 1129121-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1129121	208,91	
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			419,90
(35)	Pgto Fornecedor Centro	908			241,43
(35)	Pgto Fornecedor Centro	908			197,35
(35)	Pgto Fornecedor Centro	873			293,80
(873)	Pgto Fornecedor Centro	35		293,80	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		419,90	
(908)	Pgto Fornecedor Centro	35		241,43	
(908)	Pgto Fornecedor Centro	35		197,35	
(35)	Pgto CREA anuidade	677			770,09
(35)	Pgto CREA anuidade	677			135,70
(677)	Pgto CREA anuidade	35		770,09	
(677)	Pgto CREA anuidade	35		135,70	
			Total do Dia:	**2.267,18**	**2.267,18**
02 de setembro de 2025					
(915)	NF Nº 582456-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	582456		664,14
(1725)	NF Nº 582456-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	915	582456	664,14	
(35)	Pgto Fornecedor Jacare	700			649,53
(700)	Pgto Fornecedor Jacare	35		649,53	
			Total do Dia:	**1.313,67**	**1.313,67**
03 de setembro de 2025					
(838)	NF Nº 64386-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	64386		1.702,90
(936)	NF Nº 126849-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	1725	126849		1.175,40
(1725)	NF Nº 126849-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	936	126849	1.175,40	
(1725)	NF Nº 64386-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	838	64386	1.702,90	
			Total do Dia:	**2.878,30**	**2.878,30**
04 de setembro de 2025					
(700)	NF Nº 181329-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	181329		181,94
(831)	NF Nº 226086-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	226086		1.742,79
(838)	NF Nº 64415-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	64415		293,70
(838)	NF Nº 64415-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	64415		163,68
(1725)	NF Nº 181329-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	181329	181,94	
(1725)	NF Nº 226086-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	226086	1.742,79	
(1725)	NF Nº 64415-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	838	64415	293,70	
(1725)	NF Nº 64415-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	838	64415	163,68	
(35)	Pgto Fornecedor Jacare	700			285,70
(700)	Pgto Fornecedor Jacare	35		285,70	
			Total do Dia:	**2.667,81**	**2.667,81**
05 de setembro de 2025					
(35)	NF Nº 5480-DIFERMAQ - DISTRIBUIDORA DE FERREMENTAS	1725	5480		180,00
(35)	NF Nº 5482-DIFERMAQ - DISTRIBUIDORA DE FERREMENTAS	1725	5482		240,00
(700)	NF Nº 181938-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	181938		530,82
(859)	NF Nº 2181960-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2181960		657,13
(908)	NF Nº 1131195-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1131195		262,60

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Setembro de 2025

Proc. 156
Fls. 662
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
05 de setembro de 2025					
(1725)	NF Nº 1131195-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1131195	262,60	
(1725)	NF Nº 181938-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	181938	530,82	
(1725)	NF Nº 2181960-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2181960	657,13	
(1725)	NF Nº 5480-DIFERMAQ - DISTRIBUIDORA DE FERREMENTAS	35	5480	180,00	
(1725)	NF Nº 5482-DIFERMAQ - DISTRIBUIDORA DE FERREMENTAS	35	5482	240,00	
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			580,27
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			1.008,21
(35)	Pgto Fornecedor Centro	908			478,95
(35)	Pgto Fornecedor Centro	873			506,15
(873)	Pgto Fornecedor Centro	35		506,15	
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		580,27	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		1.008,21	
(908)	Pgto Fornecedor Centro	35		478,95	
(35)	Pgto Salários	940			6.731,38
(940)	Pgto Salarios	35		6.731,38	
(35)	Pgto CAEMA	775			348,84
(775)	Pgto CAEMA	35		348,84	
(35)	PGTO. RESCISÃO DE WELDON OLIVEIRA FERREIRA	1025			8.057,89
(35)	PGTO. RESCISÃO DE CLAUDIO SERGIO SA DA SILVA	1025			3.758,41
(1025)	PGTO. RESCISÃO DE WELDON OLIVEIRA FERREIRA	35		8.057,89	
(1025)	PGTO. RESCISÃO DE CLAUDIO SERGIO SA DA SILVA	35		3.758,41	
			Total do Dia:	**23.340,65**	**23.340,65**
09 de setembro de 2025					
(35)	NF Nº 50709-P R COMERCIO LTDA	1725	50709		128,14
(35)	NF Nº 50709-P R COMERCIO LTDA	1725	50709		706,46
(1725)	NF Nº 50709-P R COMERCIO LTDA	35	50709	128,14	
(1725)	NF Nº 50709-P R COMERCIO LTDA	35	50709	706,46	
(35)	Pgto Fornecedor Iluminar	838			1.147,11
(838)	Pgto Fornecedor Iluminar	35		1.147,11	
			Total do Dia:	**1.981,71**	**1.981,71**
10 de setembro de 2025					
(35)	NF Nº 1132383-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1132383		426,95
(35)	NF Nº 121061-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	121061		86,00
(700)	NF Nº 183331-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	183331		440,00
(873)	NF Nº 348897-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	348897		2.999,00
(915)	NF Nº 584242-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	584242		2.566,72
(1725)	NF Nº 1132383-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	1132383	426,95	
(1725)	NF Nº 121061-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	121061	86,00	
(1725)	NF Nº 183331-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	183331	440,00	
(1725)	NF Nº 348897-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	348897	2.999,00	
(1725)	NF Nº 584242-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	915	584242	2.566,72	
(35)	PGTO INSS COMP. 07/2025	ıc.Mult.			3.771,25
(820)	PGTO INSS COMP. 07/2025	ıc.Mult.		3.494,19	
(60722250)	PGTO INSS COMP. 07/2025	ıc.Mult.		277,06	
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			533,02
(35)	Pgto Fornecedor Centro	908			434,95
(859)	Pgto Fornecedor Rofe				

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Setembro de 2025

Proc. 156
Fls. 663
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de setembro de 2025					
		35		533,02	
(908)	Pgto Fornecedor Centro	35		434,95	
(35)	Pgto FGTS 07/2025	ıc.Mult.			1.091,19
(825)	Pgto FGTS 07/2025	ıc.Mult.		986,43	
(60722250)	Pgto FGTS 07/2025	ıc.Mult.		104,76	
			Total do Dia:	**12.349,08**	**12.349,08**
11 de setembro de 2025					
(35)	NF Nº 350-R J REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA	1725	350		3.890,00
(35)	NF Nº 353-R J REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA	1725	353		400,00
(35)	NF Nº 821-SEPTIMIO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1725	821		3.329,00
(700)	NF Nº 184017-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	184017		303,32
(1725)	NF Nº 184017-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	184017	303,32	
(1725)	NF Nº 350-R J REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA	35	350	3.890,00	
(1725)	NF Nº 353-R J REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA	35	353	400,00	
(1725)	NF Nº 821-SEPTIMIO COMUNICACAO VISUAL LTDA	35	821	3.329,00	
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			786,41
(35)	Pgto Fornecedor Centro	908			202,81
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		786,41	
(908)	Pgto Fornecedor Centro	35		202,81	
(35)	Pgto EQUATORIAL	782			114,10
(782)	Pgto EQUATORIAL	35		114,10	
			Total do Dia:	**9.025,64**	**9.025,64**
12 de setembro de 2025					
(908)	NF Nº 1133182-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1133182		480,62
(1725)	NF Nº 1133182-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1133182	480,62	
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			459,46
(35)	Pgto Fornecedor Jacare	700			710,34
(700)	Pgto Fornecedor Jacare	35		710,34	
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		459,46	
			Total do Dia:	**1.650,42**	**1.650,42**
13 de setembro de 2025					
(859)	NF Nº 2186063-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2186063		829,39
(1725)	NF Nº 2186063-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2186063	829,39	
			Total do Dia:	**829,39**	**829,39**
15 de setembro de 2025					
(35)	NF Nº 116-DURAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1725	116		240,00
(1725)	NF Nº 116-DURAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35	116	240,00	
(35)	Pgto Fornecedor Centro	908			499,14
(35)	Pgto Fornecedor Centro	873			239,90
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			284,10
(35)	Pgto Fornecedor DTS	936			842,54
(873)	Pgto Fornecedor Centro	35		239,90	
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		284,10	
(908)	Pgto Fornecedor Centro	35		499,14	
(936)	Pgto Fornecedor DTS	35		842,54	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de setembro de 2025					
			Total do Dia:	**2.105,68**	**2.105,68**
16 de setembro de 2025					
(873)	NF Nº 349487-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	349487		331,60
(873)	NF Nº 349488-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	349488		110,20
(1725)	NF Nº 349487-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	349487	331,60	
(1725)	NF Nº 349488-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	349488	110,20	
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			671,41
(35)	Pgto Fornecedor Jacare	700			254,70
(700)	Pgto Fornecedor Jacare	35		254,70	
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		671,41	
			Total do Dia:	**1.367,91**	**1.367,91**
17 de setembro de 2025					
(25)	NF Nº 32309-ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	2160	32309		370,40
(35)	NF Nº 32309-ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	1725	32309		143,80
(35)	NF Nº 32309-ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	1725	32309		93,17
(35)	NF Nº 32310-ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	1725	32310		235,69
(1725)	NF Nº 32309-ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	35	32309	143,80	
(1725)	NF Nº 32309-ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	35	32309	93,17	
(1725)	NF Nº 32310-ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	35	32310	235,69	
(2160)	NF Nº 32309-ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	25	32309	370,40	
(35)	Pgto Fornecedor Centro	908			289,83
(908)	Pgto Fornecedor Centro	35		289,83	
(35)	Pgto FGTS 08/2025	825			580,61
(825)	Pgto FGTS 08/2025	35		580,61	
			Total do Dia:	**1.713,50**	**1.713,50**
18 de setembro de 2025					
(35)	NF Nº 120-DURAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1725	120		600,00
(35)	NF Nº 15187-O EDILBERTO MATERIAIS PARA CONST LTDA	1725	15187		2.100,00
(700)	NF Nº 186843-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	186843		560,91
(859)	NF Nº 2189370-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2189370		802,60
(817)	NF Nº 288930-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	1725	288930		173,60
(908)	NF Nº 1135895-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1135895		218,50
(908)	NF Nº 1135976-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1135976		167,06
(915)	NF Nº 586298-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	586298		877,83
(1725)	NF Nº 1135895-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1135895	218,50	
(1725)	NF Nº 1135976-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1135976	167,06	
(1725)	NF Nº 120-DURAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35	120	600,00	
(1725)	NF Nº 15187-O EDILBERTO MATERIAIS PARA CONST LTDA	35	15187	2.100,00	
(1725)	NF Nº 186843-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	186843	560,91	
(1725)	NF Nº 2189370-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2189370	802,60	
(1725)	NF Nº 288930-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	817	288930	173,60	
(1725)	NF Nº 586298-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	915	586298	877,83	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de setembro de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Jacare	700			617,24
(700)	Pgto Fornecedor Jacare	35		617,24	
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			573,91
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		573,91	
			Total do Dia:	**6.691,65**	**6.691,65**
19 de setembro de 2025					
(873)	NF N° 349899-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	349899		250,00
(908)	NF N° 1136695-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1136695		524,80
(908)	NF N° 1136696-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1136696		784,70
(908)	NF N° 1136696-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1136696		299,04
(936)	NF N° 127733-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	1725	127733		1.981,89
(936)	NF N° 127744-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	1725	127744		498,92
(1725)	NF N° 1136695-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1136695	524,80	
(1725)	NF N° 1136696-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1136696	784,70	
(1725)	NF N° 1136696-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1136696	299,04	
(1725)	NF N° 127733-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	936	127733	1.981,89	
(1725)	NF N° 127744-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	936	127744	498,92	
(1725)	NF N° 349899-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	349899	250,00	
(35)	PGTO INSS COMP. 08/2025	820			4.028,69
(820)	PGTO INSS COMP. 08/2025	35		4.028,69	
(35)	Pgto Fornecedor Jacare	700			372,74
(700)	Pgto Fornecedor Jacare	35		372,74	
			Total do Dia:	**8.740,78**	**8.740,78**
22 de setembro de 2025					
(700)	NF N° 188464-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	188464		606,65
(700)	NF N° 188468-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	188468		401,32
(700)	NF N° 188609-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	188609		539,70
(873)	NF N° 350133-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	350133		562,04
(908)	NF N° 1137398-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1137398		110,25
(908)	NF N° 1137398-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1137398		787,54
(1725)	NF N° 1137398-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1137398	110,25	
(1725)	NF N° 1137398-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1137398	787,54	
(1725)	NF N° 188464-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	188464	606,65	
(1725)	NF N° 188468-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	188468	401,32	
(1725)	NF N° 188609-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	188609	539,70	
(1725)	NF N° 350133-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	350133	562,04	
(35)	Pgto Fornecedor Centro	908			196,18
(35)	Pgto Fornecedor Centro	908			296,42
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			467,95
(35)	Pgto Fornecedor DTS	936			506,10
(35)	Pgto Fornecedor DTS	936			628,71
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		467,95	
(908)	Pgto Fornecedor Centro	35		196,18	
(908)	Pgto Fornecedor Centro	35		296,42	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de setembro de 2025					
(936)	Pgto Fornecedor DTS	35		506,10	
(936)	Pgto Fornecedor DTS	35		628,71	
(35)	Pgto Fornecedor Revest	915			2.385,26
(915)	Pgto Fornecedor Revest	35		2.385,26	
			Total do Dia:	**7.488,12**	**7.488,12**
23 de setembro de 2025					
(35)	NF Nº 85803-M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE S	1725	85803		1.450,00
(894)	NF Nº 99545-LRC COMERCIO LTDA	1725	99545		420,00
(908)	NF Nº 1137895-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1137895		972,39
(908)	NF Nº 1137937-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1137937		135,66
(1725)	NF Nº 1137895-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1137895	972,39	
(1725)	NF Nº 1137937-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1137937	135,66	
(1725)	NF Nº 85803-M DE F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE S	35	85803	1.450,00	
(1725)	NF Nº 99545-LRC COMERCIO LTDA	894	99545	420,00	
(35)	Pgto Fornecedor Centro	908			44,32
(908)	Pgto Fornecedor Centro	35		44,32	
			Total do Dia:	**3.022,37**	**3.022,37**
24 de setembro de 2025					
(817)	NF Nº 289517-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	1725	289517		197,20
(817)	NF Nº 401386-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	1725	401386		732,42
(831)	NF Nº 29179-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	29179		464,90
(908)	NF Nº 1138132-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1138132		336,17
(908)	NF Nº 1138144-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1138144		176,89
(2523)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2193094-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2193094		156,88
(1725)	NF Nº 1138132-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1138132	336,17	
(1725)	NF Nº 1138144-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1138144	176,89	
(1725)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2193094-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2523	2193094	156,88	
(1725)	NF Nº 289517-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	817	289517	197,20	
(1725)	NF Nº 29179-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	29179	464,90	
(1725)	NF Nº 401386-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	817	401386	732,42	
			Total do Dia:	**2.064,46**	**2.064,46**
25 de setembro de 2025					
(700)	NF Nº 190169-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	190169		299,70
(700)	NF Nº 190169-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	190169		115,71
(700)	NF Nº 190178-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	190178		347,79
(908)	NF Nº 1138764-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1138764		124,24
(1725)	NF Nº 1138764-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1138764	124,24	
(1725)	NF Nº 190169-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	190169	299,70	
(1725)	NF Nº 190169-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	190169	115,71	
(1725)	NF Nº 190178-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	190178	347,79	
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			526,62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de setembro de 2025					
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		526,62	
			Total do Dia:	**1.414,06**	**1.414,06**
26 de setembro de 2025					
(35)	NF Nº 122-DURAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1725	122		600,00
(873)	NF Nº 350649-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	350649		350,85
(1725)	NF Nº 122-DURAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35	122	600,00	
(1725)	NF Nº 350649-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	350649	350,85	
			Total do Dia:	**950,85**	**950,85**
29 de setembro de 2025					
(700)	NF Nº 191132-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	191132		426,88
(700)	NF Nº 191148-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	191148		426,88
(831)	NF Nº 29464-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	29464		930,00
(894)	NF Nº 99671-LRC COMERCIO LTDA	1725	99671		272,18
(894)	NF Nº 99687-LRC COMERCIO LTDA	1725	99687		333,12
(894)	NF Nº 99688-LRC COMERCIO LTDA	1725	99688		278,68
(1725)	NF Nº 191132-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	191132	426,88	
(1725)	NF Nº 191148-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	191148	426,88	
(1725)	NF Nº 29464-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	29464	930,00	
(1725)	NF Nº 99671-LRC COMERCIO LTDA	894	99671	272,18	
(1725)	NF Nº 99687-LRC COMERCIO LTDA	894	99687	333,12	
(1725)	NF Nº 99688-LRC COMERCIO LTDA	894	99688	278,68	
(35)	Pgto Fornecedor Centro	908			573,91
(908)	Pgto Fornecedor Centro	35		573,91	
			Total do Dia:	**3.241,65**	**3.241,65**
30 de setembro de 2025					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <09/2025>	940			644,37
(820)	PROV. INSS S/ FÉRIAS REF. <09/2025>	995			350,75
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <09/2025>	940		130,00	
(940)	PROV. SALARIO REF. <09/2025>	96			7.038,75
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <09/2025>	747		87,96	
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <09/2025>	820		644,37	
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <09/2025>	820			130,00
(995)	PROV. DIF. SALARIO REF. <09/2025>	96			17,70
(995)	PROV. FÉRIAS REF. <09/2025>	733			4.385,63
(995)	PROV. INSS S/ FÉRIAS REF. <09/2025>	820		350,75	
(96)	PROV. SALARIO REF. <09/2025>	940		7.038,75	
(96)	PROV. DIF. SALARIO REF. <09/2025>	995		17,70	
(733)	PROV. FÉRIAS REF. <09/2025>	995		4.385,63	
(747)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <09/2025>	940			87,96
(35)	NF Nº 121641-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	121641		389,00
(1725)	NF Nº 121641-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	121641	389,00	
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 09/2025	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 09/2025	2245			29,24
(825)	PROV. FGTS COMP. 09/2025	768			915,35
(768)	PROV. FGTS COMP. 09/2025	825		915,35	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 09/2025	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 09/2025				

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Setembro de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de setembro de 2025					
		575		29,24	
(820)	INSS PATRONAL COMP. 09/2025	761			2.460,04
(761)	INSS PATRONAL COMP. 09/2025	820		2.460,04	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			293,80
(35)	Pgto Fornecedor Jacare	700			464,43
(35)	Pgto Fornecedor Jacare	700			227,49
(700)	Pgto Fornecedor Jacare	35		464,43	
(700)	Pgto Fornecedor Jacare	35		227,49	
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		293,80	
(35)	Pgto CREA - anuidade	677			770,09
(35)	Pgto CREA - anuidade	677			135,70
(677)	Pgto CREA - anuidade	35		770,09	
(677)	Pgto CREA - anuidade	35		135,70	
(35)	Pgto VT - set/2025	747			87,96
(747)	Pgto VT - set/2025	35		87,96	
(35)	Pgto Férias	995			4.052,58
(995)	Pgto Férias	35		4.052,58	
(775)	PROV. CAEMA	558			348,84
(782)	PROV. ENERGIA	2095			133,52
(558)	PROV. CAEMA	775		348,84	
(2095)	PROV. ENERGIA	782		133,52	
			Total do Dia:	**23.794,89**	**23.794,89**

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diario de Outubro de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2025					
(838)	NF Nº 65202-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	65202		231,45
(908)	NF Nº 1140997-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1140997		284,36
(908)	NF Nº 1141242-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1141242		451,61
(1725)	NF Nº 1140997-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1140997	284,36	
(1725)	NF Nº 1141242-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1141242	451,61	
(1725)	NF Nº 65202-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	838	65202	231,45	
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			208,91
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		208,91	
			Total do Dia:	**1.176,33**	**1.176,33**
02 de outubro de 2025					
(700)	NF Nº 192774-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	192774		971,88
(908)	NF Nº 1141798-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1141798		2.849,31
(1725)	NF Nº 1141798-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1141798	2.849,31	
(1725)	NF Nº 192774-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	192774	971,88	
			Total do Dia:	**3.821,19**	**3.821,19**
03 de outubro de 2025					
(35)	NF Nº 126-DURAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1725	126		240,00
(817)	NF Nº 222112-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F07	1725	222112		580,81
(817)	NF Nº 222168-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F07	1725	222168		408,61
(1725)	NF Nº 126-DURAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35	126	240,00	
(1725)	NF Nº 222112-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F07	817	222112	580,81	
(1725)	NF Nº 222168-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F07	817	222168	408,61	
(35)	Pgto Fornecedor Iluminar	838			851,45
(35)	Pgto Fornecedor DTS	936			391,80
(838)	Pgto Fornecedor Iluminar	35		851,45	
(936)	Pgto Fornecedor DTS	35		391,80	
			Total do Dia:	**2.472,67**	**2.472,67**
05 de outubro de 2025					
(35)	Pgto Salários	940			6.436,42
(940)	Pgto Salários	35		6.436,42	
			Total do Dia:	**6.436,42**	**6.436,42**
06 de outubro de 2025					
(700)	NF Nº 193782-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	193782		735,31
(1725)	NF Nº 193782-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	193782	735,31	
(35)	Pgto Fornecedor Iluminar	838			457,38
(838)	Pgto Fornecedor Iluminar	35		457,38	
(35)	Pgto CAEMA	775			348,84
(775)	Pgto CAEMA	35		348,84	
			Total do Dia:	**1.541,53**	**1.541,53**
07 de outubro de 2025					
(915)	NF Nº 590827-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	590827		1.537,60
(1725)	NF Nº 590827-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	915	590827	1.537,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
07 de outubro de 2025					
			Total do Dia:	**1.537,60**	**1.537,60**
08 de outubro de 2025					
(35)	NF Nº 636-ELETRICA INOVACAO SUPRIMENTOS TECNOLOGIA	1725	636		2.094,96
(1725)	NF Nº 636-ELETRICA INOVACAO SUPRIMENTOS TECNOLOGIA	35	636	2.094,96	
			Total do Dia:	**2.094,96**	**2.094,96**
09 de outubro de 2025					
(35)	NF Nº 121893-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	121893		1.764,50
(1725)	NF Nº 121893-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	121893	1.764,50	
			Total do Dia:	**1.764,50**	**1.764,50**
10 de outubro de 2025					
(35)	NF Nº 15276-O EDILBERTO MATERIAIS PARA CONST LTDA	1725	15276		840,00
(35)	NF Nº 3856-J R COMERCIAL HIDRAULICO LTDA	1725	3856		3.076,00
(1725)	NF Nº 15276-O EDILBERTO MATERIAIS PARA CONST LTDA	35	15276	840,00	
(1725)	NF Nº 3856-J R COMERCIAL HIDRAULICO LTDA	35	3856	3.076,00	
(35)	Pgto Fornecedor Centro eletrico	908			426,95
(35)	Pgto Fornecedor Ferronorte	817			1.004,40
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			220,00
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		220,00	
(817)	Pgto Fornecedor Ferronorte	35		1.004,40	
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		426,95	
			Total do Dia:	**5.567,35**	**5.567,35**
11 de outubro de 2025					
(700)	NF Nº 196254-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	196254		235,97
(817)	NF Nº 290946-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	1725	290946		443,61
(915)	NF Nº 591972-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	591972		290,74
(1725)	NF Nº 196254-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	196254	235,97	
(1725)	NF Nº 290946-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	817	290946	443,61	
(1725)	NF Nº 591972-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	915	591972	290,74	
			Total do Dia:	**970,32**	**970,32**
13 de outubro de 2025					
(35)	NF Nº 84662-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	1725	84662		986,43
(838)	NF Nº 65538-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	65538		271,80
(1725)	NF Nº 65538-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	838	65538	271,80	
(1725)	NF Nº 84662-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	35	84662	986,43	
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			511,96
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			151,66
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			786,42
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		511,96	
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		151,66	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		786,42	
(35)	Pgto EQUATORIAL	782			133,52
(782)	Pgto EQUATORIAL	35		133,52	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Outubro de 2025

Proc. 156
Fls. 671
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de outubro de 2025					
			Total do Dia:	**2.841,79**	**2.841,79**
14 de outubro de 2025					
(831)	NF Nº 234223-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	234223		480,00
(831)	NF Nº 30592-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	30592		1.162,50
(2523)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2206022-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2206022		141,91
(1725)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2206022-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2523	2206022	141,91	
(1725)	NF Nº 234223-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	234223	480,00	
(1725)	NF Nº 30592-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	30592	1.162,50	
			Total do Dia:	**1.784,41**	**1.784,41**
15 de outubro de 2025					
(35)	NF Nº 484700-TOYOLEX AUTOS S/A	1725	484700		3.355,27
(35)	NF Nº 484700-TOYOLEX AUTOS S/A	1725	484700		444,73
(838)	NF Nº 65611-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	65611		197,40
(908)	NF Nº 1147877-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1147877		176,20
(1725)	NF Nº 1147877-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1147877	176,20	
(1725)	NF Nº 484700-TOYOLEX AUTOS S/A	35	484700	3.355,27	
(1725)	NF Nº 484700-TOYOLEX AUTOS S/A	35	484700	444,73	
(1725)	NF Nº 65611-ILUMINAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	838	65611	197,40	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			489,62
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		489,62	
			Total do Dia:	**4.663,22**	**4.663,22**
16 de outubro de 2025					
(35)	NF Nº 593212-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	593212		3.856,86
(35)	NF Nº 84788-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	1725	84788		212,76
(35)	NF Nº 84790-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	1725	84790		234,20
(908)	NF Nº 1148367-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1148367		143,99
(1725)	NF Nº 1148367-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1148367	143,99	
(1725)	NF Nº 593212-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	35	593212	3.856,86	
(1725)	NF Nº 84788-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	35	84788	212,76	
(1725)	NF Nº 84790-ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTRIA E COMER	35	84790	234,20	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			404,05
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			108,00
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			254,70
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		254,70	
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		404,05	
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		108,00	
			Total do Dia:	**5.214,56**	**5.214,56**
17 de outubro de 2025					
(908)	NF Nº 1148916-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1148916		107,66
(936)	NF Nº 129184-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	1725	129184		313,14
(1725)	NF Nº 1148916-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1148916	107,66	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Outubro de 2025

Proc. 156
Fls. 627
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de outubro de 2025					
(1725)	NF Nº 129184-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	936	129184	313,14	
			Total do Dia:	**420,80**	**420,80**
18 de outubro de 2025					
(35)	NF Nº 285146-TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1725	285146		233,42
(700)	NF Nº 199130-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	199130		998,91
(817)	NF Nº 223358-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F07	1725	223358		583,30
(1725)	NF Nº 199130-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	199130	998,91	
(1725)	NF Nº 223358-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F07	817	223358	583,30	
(1725)	NF Nº 285146-TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	35	285146	233,42	
			Total do Dia:	**1.815,63**	**1.815,63**
20 de outubro de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			358,96
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			167,06
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			218,50
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			361,25
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			401,30
(35)	Pgto Fornecedor DTS	936			495,48
(35)	Pgto Fornecedor Ferronorte	817			173,60
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			369,94
(35)	Pgto Fornecedor Revest	915			438,92
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		369,94	
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		358,96	
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		401,30	
(817)	Pgto Fornecedor Ferronorte	35		173,60	
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		167,06	
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		218,50	
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		361,25	
(915)	Pgto Fornecedor Revest	35		438,92	
(936)	Pgto Fornecedor DTS	35		495,48	
			Total do Dia:	**2.985,01**	**2.985,01**
21 de outubro de 2025					
(700)	NF Nº 199536-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	199536		485,94
(824)	NF Nº 477717-BRASIL ATACADO LTDA	1725	477717		1.220,38
(908)	NF Nº 1149732-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1149732		309,21
(1725)	NF Nº 1149732-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1149732	309,21	
(1725)	NF Nº 199536-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	199536	485,94	
(1725)	NF Nº 477717-BRASIL ATACADO LTDA	824	477717	1.220,38	
(35)	Pgto Fornecedor DTS	936			628,70
(936)	Pgto Fornecedor DTS	35		628,70	
			Total do Dia:	**2.644,23**	**2.644,23**
22 de outubro de 2025					
(873)	NF Nº 352962-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	352962		524,80
(908)	NF Nº 1150234-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1150234		394,78
(1725)	NF Nº 1150234-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1150234	394,78	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Outubro de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
22 de outubro de 2025					
(1725)	NF Nº 352962-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	352962	524,80	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			587,28
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			296,43
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			448,89
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			44,32
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		587,28	
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		296,43	
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		448,89	
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		44,32	
			Total do Dia:	**2.296,50**	**2.296,50**
23 de outubro de 2025					
(831)	NF Nº 236317-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	236317		750,00
(1725)	NF Nº 236317-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	236317	750,00	
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			324,13
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		324,13	
(35)	Pgto FGTS 09/2025	825			915,35
(825)	Pgto FGTS 09/2025	35		915,35	
			Total do Dia:	**1.989,48**	**1.989,48**
24 de outubro de 2025					
(35)	NF Nº 122353-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	122353		356,00
(35)	NF Nº 14483-TYM DISTRIBUIDORA LTDA	1725	14483		1.500,00
(35)	NF Nº 20844-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1725	20844		807,26
(1725)	NF Nº 122353-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	122353	356,00	
(1725)	NF Nº 14483-TYM DISTRIBUIDORA LTDA	35	14483	1.500,00	
(1725)	NF Nº 20844-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	35	20844	807,26	
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			176,89
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			336,17
(35)	Pgto Fornecedor Ferronorte	817			842,70
(35)	Pgto Fornecedor Ferronorte	817			197,20
(35)	Pgto Fornecedor Ferronorte	817			366,21
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			303,33
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			677,47
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			1.162,50
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		303,33	
(817)	Pgto Fornecedor Ferronorte	35		842,70	
(817)	Pgto Fornecedor Ferronorte	35		197,20	
(817)	Pgto Fornecedor Ferronorte	35		366,21	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		677,47	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		1.162,50	
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		176,89	
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		336,17	
			Total do Dia:	**6.725,73**	**6.725,73**
25 de outubro de 2025					
(35)	NF Nº 2394-N. R. COMERCIO E SERVI?O DE INFORMATICA	1725	2394		480,00
(873)	NF Nº 65264-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	65264		914,98
(873)	NF Nº 65264-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	65264		154,02

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
25 de outubro de 2025					
(1725)	NF Nº 2394-N. R. COMERCIO E SERVI?O DE INFORMATICA	35	2394	480,00	
(1725)	NF Nº 65264-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	65264	914,98	
(1725)	NF Nº 65264-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	65264	154,02	
			Total do Dia:	**1.549,00**	**1.549,00**
27 de outubro de 2025					
(25)	NF Nº 25160-ORIGINAL NEW XANGAI COMERCIO DE VEICULOS	2160	25160		196,17
(908)	NF Nº 1152162-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1152162		256,56
(908)	NF Nº 1152470-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1152470		210,82
(1725)	NF Nº 1152162-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1152162	256,56	
(1725)	NF Nº 1152470-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1152470	210,82	
(2160)	NF Nº 25160-ORIGINAL NEW XANGAI COMERCIO DE VEICULOS	25	25160	196,17	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			876,09
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			124,24
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			138,47
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			347,79
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		138,47	
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		347,79	
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		876,09	
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		124,24	
			Total do Dia:	**2.150,14**	**2.150,14**
28 de outubro de 2025					
(908)	NF Nº 1153078-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1153078		442,88
(1725)	NF Nº 1153078-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1153078	442,88	
			Total do Dia:	**442,88**	**442,88**
29 de outubro de 2025					
(700)	NF Nº 203230-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	203230		319,88
(831)	NF Nº 31743-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	31743		350,00
(1725)	NF Nº 203230-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	203230	319,88	
(1725)	NF Nº 31743-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	31743	350,00	
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			586,55
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			392,24
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			232,40
(35)	Pgto Fornecedor Revest	915			1.726,40
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		392,24	
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		232,40	
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		586,55	
(915)	Pgto Fornecedor Revest	35		1.726,40	
			Total do Dia:	**3.607,47**	**3.607,47**
30 de outubro de 2025					
(700)	NF Nº 204020-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	204020		799,70
(1725)	NF Nº 204020-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	204020	799,70	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Outubro de 2025

Proc. 156
Fls. 675
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de outubro de 2025					
			Total do Dia:	**799,70**	**799,70**
31 de outubro de 2025					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <10/2025>	940			336,48
(820)	SALARIO FAMILIA REF. <10/2025>	940		130,00	
(940)	PROV. SALARIO REF. <10/2025>	96			4.299,14
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <10/2025>	747		9,12	
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <10/2025>	820		336,48	
(940)	SALARIO FAMILIA REF. <10/2025>	820			130,00
(96)	PROV. SALARIO REF. <10/2025>	940		4.299,14	
(747)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <10/2025>	940			9,12
(35)	NF Nº 14624-DIV ALUMINIO LTDA	1725	14624		2.408,00
(700)	NF Nº 204673-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	204673		242,97
(831)	NF Nº 238226-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	238226		466,72
(1725)	NF Nº 14624-DIV ALUMINIO LTDA	35	14624	2.408,00	
(1725)	NF Nº 204673-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	204673	242,97	
(1725)	NF Nº 238226-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	238226	466,72	
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 10/2025	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 10/2025	2245			29,24
(825)	PROV. FGTS COMP. 10/2025	768			343,92
(768)	PROV. FGTS COMP. 10/2025	825		343,92	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 10/2025	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 10/2025	575		29,24	
(820)	INSS PATRIONAL COMP. 10/2025	761			924,30
(761)	INSS PATRIONAL COMP. 10/2025	820		924,30	
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			284,36
(35)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	908			451,61
(35)	Pgto Fornecedor Iluminar	838			231,45
(838)	Pgto Fornecedor Iluminar	35		231,45	
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		284,36	
(908)	Pgto Fornecedor Centro elétrico	35		451,61	
(35)	Pgto VT - out/2025	747			9,12
(747)	Pgto VT - out/2025	35		9,12	
(775)	PROV. CAEMA	558			348,84
(782)	PROV. ENERGIA	2095			140,16
(558)	PROV. CAEMA	775		348,84	
(2095)	PROV. ENERGIA	782		140,16	
			Total do Dia:	**11.487,12**	**11.487,12**

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Novembro de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de novembro de 2025					
(817)	NF Nº 292842-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	1725	292842		308,82
(1725)	NF Nº 292842-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	817	292842	308,82	
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			712,33
(35)	Pgto Fornecedor Iluminar	838			851,45
(35)	Pgto Fornecedor Ferronorte	817			244,45
(35)	Pgto Fornecedor Ferronorte	817			580,81
(35)	Pgto Fornecedor DTS Comercio	936			391,80
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			187,69
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			341,92
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			367,66
(35)	Pgto Fornecedor Revest	915			503,32
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		187,69	
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		341,92	
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		367,66	
(817)	Pgto Fornecedor Ferronorte	35		244,45	
(817)	Pgto Fornecedor Ferronorte	35		580,81	
(838)	Pgto Fornecedor Iluminar	35		851,45	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		712,33	
(915)	Pgto Fornecedor Revest	35		503,32	
(936)	Pgto Fornecedor DTS Comercio	35		391,80	
			Total do Dia:	**4.490,25**	**4.490,25**
04 de novembro de 2025					
(700)	NF Nº 205891-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	205891		3.131,66
(873)	NF Nº 354248-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	354248		738,84
(873)	NF Nº 354248-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	354248		342,66
(1725)	NF Nº 205891-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	205891	3.131,66	
(1725)	NF Nº 354248-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	354248	738,84	
(1725)	NF Nº 354248-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	354248	342,66	
			Total do Dia:	**4.213,16**	**4.213,16**
05 de novembro de 2025					
(873)	NF Nº 1124262-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	1124262		249,90
(873)	NF Nº 1124262-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	1124262		209,70
(1725)	NF Nº 1124262-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	1124262	249,90	
(1725)	NF Nº 1124262-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	1124262	209,70	
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			593,04
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar Home	873			506,31
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar Home	35		506,31	
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		593,04	
(35)	Pgto Salários	940			4.083,54
(940)	Pgto Salários	35		4.083,54	
(35)	Pgto CAEMA	775			348,84
(775)	Pgto CAEMA	35		348,84	
			Total do Dia:	**5.991,33**	**5.991,33**
06 de novembro de 2025					
(894)	NF Nº 100455-LRC COMERCIO LTDA	1725	100455		303,30
(2523)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2219398-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2219398		146,98
(1725)	NF Nº 100455-LRC COMERCIO LTDA	894	100455	303,30	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Novembro de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de novembro de 2025					
(1725)	NF BONIFICAÇÕ N° 2219398-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2523	2219398	146,98	
(35)	Pgto Fornecedor Revest	915			512,63
(915)	Pgto Fornecedor Revest	35		512,63	
			Total do Dia:	**962,91**	**962,91**
07 de novembro de 2025					
(894)	NF N° 100488-LRC COMERCIO LTDA	1725	100488		87,03
(1725)	NF N° 100488-LRC COMERCIO LTDA	894	100488	87,03	
			Total do Dia:	**87,03**	**87,03**
10 de novembro de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Ferronorte	817			597,21
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			519,26
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			511,96
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			151,66
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		519,26	
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		511,96	
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		151,66	
(817)	Pgto Fornecedor Ferronorte	35		597,21	
(35)	Pgto EQUATORIAL	782			140,16
(782)	Pgto EQUATORIAL	35		140,16	
			Total do Dia:	**1.920,25**	**1.920,25**
11 de novembro de 2025					
(700)	NF N° 208504-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	208504		201,76
(700)	NF N° 208510-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	208510		199,40
(1725)	NF N° 208504-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	208504	201,76	
(1725)	NF N° 208510-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	208510	199,40	
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			220,00
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		220,00	
			Total do Dia:	**621,16**	**621,16**
12 de novembro de 2025					
(831)	NF N° 241052-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	241052		660,00
(1725)	NF N° 241052-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	241052	660,00	
(35)	Pgto Fornecedor Iluminar	838			271,80
(838)	Pgto Fornecedor Iluminar	35		271,80	
			Total do Dia:	**931,80**	**931,80**
3 de novembro de 2025					
)	NF N° 1160513-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1160513		1.230,00
	NF N° 209665-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	209665		2.399,00
	NF N° 209824-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	209824		333,16
	NF N° 355236-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	355236		324,50
(3	NF N° 355236-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	355236		949,50
(17	NF N° 1160513-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	1160513	1.230,00	
(1725	NF N° 209665-JACARE ATACADO SAO LUIS	35	209665	2.399,00	
(1725)	NF N° 209824-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	209824	333,16	
	NF N° 355236-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA				

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Novembro de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de novembro de 2025					
(1725)		873	355236	324,50	
(1725)	NF N° 355236-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	355236	949,50	
			Total do Dia:	**5.236,16**	**5.236,16**
14 de novembro de 2025					
(908)	NF N° 1160630-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1160630		1.025,00
(1725)	NF N° 1160630-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1160630	1.025,00	
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			176,20
(35)	Pgto Fornecedor Iluminar	838			197,40
(838)	Pgto Fornecedor Iluminar	35		197,40	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		176,20	
			Total do Dia:	**1.398,60**	**1.398,60**
15 de novembro de 2025					
(915)	NF N° 600089-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1725	600089		5.762,14
(1725)	NF N° 600089-REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	915	600089	5.762,14	
			Total do Dia:	**5.762,14**	**5.762,14**
17 de novembro de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			143,99
(35)	Pgto Fornecedor Ferronorte	817			583,30
(35)	Pgto Fornecedor DTS Comercio	936			313,14
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			401,30
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar Home	873			489,52
(35)	Pgto Fornecedor Revest	915			438,91
(35)	Pgto Fornecedor Revest	915			1.285,62
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar Home	35		489,52	
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		401,30	
(817)	Pgto Fornecedor Ferronorte	35		583,30	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		143,99	
(915)	Pgto Fornecedor Revest	35		438,91	
(915)	Pgto Fornecedor Revest	35		1.285,62	
(936)	Pgto Fornecedor DTS Comercio	35		313,14	
			Total do Dia:	**3.655,78**	**3.655,78**
18 de novembro de 2025					
(35)	NF N° 132-DURAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1725	132		660,00
(35)	NF N° 5775-MARVITE MARANHAO VIDROS TEMPERADOS LTDA	1725	5775		2.442,83
(894)	NF N° 100676-LRC COMERCIO LTDA	1725	100676		712,40
(1725)	NF N° 100676-LRC COMERCIO LTDA	894	100676	712,40	
(1725)	NF N° 132-DURAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35	132	660,00	
(1725)	NF N° 5775-MARVITE MARANHAO VIDROS TEMPERADOS LTDA	35	5775	2.442,83	
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			361,25
(35)	Pgto Fornecedor DTS Comercio	936			495,47
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			332,97
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			369,94
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		332,97	
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		369,94	
	Pgto Fornecedor Centro Elétrico				

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Novembro de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de novembro de 2025					
(908)		35		361,25	
(936)	Pgto Fornecedor DTS Comercio	35		495,47	
			Total do Dia:	**5.374,86**	**5.374,86**
19 de novembro de 2025					
(25)	NF Nº 4628-ORIGINAL NARA COMERCIO DE MOTOS LTDA	2160	4628		71,44
(35)	NF Nº 294355-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	1725	294355		301,30
(908)	NF Nº 1163535-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1163535		263,37
(908)	NF Nº 1163535-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1163535		749,74
(908)	NF Nº 1163822-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1163822		1.277,82
(1725)	NF Nº 1163535-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1163535	263,37	
(1725)	NF Nº 1163535-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1163535	749,74	
(1725)	NF Nº 1163822-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1163822	1.277,82	
(1725)	NF Nº 294355-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	35	294355	301,30	
(2160)	NF Nº 4628-ORIGINAL NARA COMERCIO DE MOTOS LTDA	25	4628	71,44	
(35)	Pgto FGTS 10/2025	825			343,92
(825)	Pgto FGTS 10/2025	35		343,92	
(35)	PGTO INSS COMP. 10/2025	820			1.130,78
(820)	PGTO INSS COMP. 10/2025	35		1.130,78	
			Total do Dia:	**4.138,37**	**4.138,37**
21 de novembro de 2025					
(859)	NF Nº 2227693-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2227693		860,80
(831)	NF Nº 243200-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	243200		820,64
(908)	NF Nº 1164621-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1164621		215,04
(1725)	NF Nº 1164621-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1164621	215,04	
(1725)	NF Nº 2227693-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2227693	860,80	
(1725)	NF Nº 243200-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	243200	820,64	
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			309,21
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			394,78
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			448,90
(35)	Pgto Fornecedor Brasil Atacado	824			398,61
(824)	Pgto Fornecedor Brasil Atacado	35		398,61	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		309,21	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		394,78	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		448,90	
			Total do Dia:	**3.447,98**	**3.447,98**
24 de novembro de 2025					
(831)	NF Nº 33748-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	33748		481,08
(1725)	NF Nº 33748-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	33748	481,08	
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			324,13
(35)	Pgto Fornecedor Ferronorte	817			366,21
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			721,03
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		721,03	
(817)	Pgto Fornecedor Ferronorte	35		366,21	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		324,13	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
24 de novembro de 2025					
			Total do Dia:	**1.892,45**	**1.892,45**
25 de novembro de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			178,27
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar Home	873			876,09
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		178,27	
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar Home	35		876,09	
			Total do Dia:	**1.054,36**	**1.054,36**
26 de novembro de 2025					
(817)	NF Nº 9294-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F28	1725	9294		777,60
(1725)	NF Nº 9294-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F28	817	9294	777,60	
			Total do Dia:	**777,60**	**777,60**
27 de novembro de 2025					
(35)	NF Nº 123215-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	123215		1.174,00
(35)	NF Nº 479-R J REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA	1725	479		2.990,00
(817)	NF Nº 9316-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F28	1725	9316		350,56
(2523)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2231459-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2231459		146,98
(1725)	NF Nº 123215-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	123215	1.174,00	
(1725)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2231459-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2523	2231459	146,98	
(1725)	NF Nº 479-R J REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA	35	479	2.990,00	
(1725)	NF Nº 9316-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F28	817	9316	350,56	
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			442,88
(35)	Pgto Fornecedor Ferronorte	817			1.117,46
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			464,43
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			227,50
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		464,43	
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		227,50	
(817)	Pgto Fornecedor Ferronorte	35		1.117,46	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		442,88	
			Total do Dia:	**6.913,81**	**6.913,81**
28 de novembro de 2025					
(817)	NF Nº 295041-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	1725	295041		301,30
(936)	NF Nº 131249-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	1725	131249		150,24
(1725)	NF Nº 131249-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	936	131249	150,24	
(1725)	NF Nº 295041-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	817	295041	301,30	
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			350,00
(35)	Pgto Fornecedor Revest	915			1.726,40
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		350,00	
(915)	Pgto Fornecedor Revest	35		1.726,40	
			Total do Dia:	**2.527,94**	**2.527,94**
30 de novembro de 2025					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <11/2025>	940			665,44
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <11/2025>	747		94,25	
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <11/2025>	820		665,44	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Novembro de 2025

Proc. 156
Fls. 681
Rub.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de novembro de 2025					
(940)	PROV. SALARIO REF. <11/2025>	96			7.794,90
(940)	PROV. DIF. SALARIO REF. <11/2025>	96			611,00
(96)	PROV. SALARIO REF. <11/2025>	940		7.794,90	
(96)	PROV. DIF. SALARIO REF. <11/2025>	940		611,00	
(747)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <11/2025>	940			94,25
(95)	FATURAMENTO REF. 11/2025	1435		278.682,00	
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 11/2025	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 11/2025	2245			29,24
(825)	PROV. FGTS COMP. 11/2025	768			956,71
(830)	PROV. SIMPLES COMP. 11/2025	598			12.540,69
(1435)	FATURAMENTO REF. 11/2025	95			278.682,00
(598)	PROV. SIMPLES COMP. 11/2025	830		12.540,69	
(768)	PROV. FGTS COMP. 11/2025	825		956,71	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 11/2025	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 11/2025	575		29,24	
(820)	INSS PATRONAL COMP. 11/2025	761			1.619,14
(761)	INSS PATRONAL COMP. 11/2025	820		1.619,14	
(35)	Pgto VT - nov/2025	747			94,25
(747)	Pgto VT - nov/2025	35		94,25	
(775)	PROV. CAEMA	558			348,84
(782)	PROV. ENERGIA	2095			557,56
(558)	PROV. CAEMA	775		348,84	
(2095)	PROV. ENERGIA	782		557,56	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	95		278.682,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	35			278.682,00
(35)	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	145			3.553,27
(145)	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	35		3.553,27	
			Total do Dia:	**587.060,98**	**587.060,98**

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2025					
(831)	NF Nº 34331-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	34331		1.162,50
(1725)	NF Nº 34331-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	34331	1.162,50	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			653,23
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		653,23	
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			579,70
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			466,72
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			452,00
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			712,33
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			341,92
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		341,92	
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		579,70	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		466,72	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		452,00	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		712,33	
			Total do Dia:	**4.368,40**	**4.368,40**
02 de dezembro de 2025					
(831)	NF Nº 34414-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	34414		1.162,50
(1725)	NF Nº 34414-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	34414	1.162,50	
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			581,25
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			581,25
(35)	Pgto Fornecedor Ferronorte	817			244,46
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			242,97
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		242,97	
(817)	Pgto Fornecedor Ferronorte	35		244,46	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		581,25	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		581,25	
(35)	Pgto Fornecedor DTS Comercio	936			391,80
(936)	Pgto Fornecedor DTS Comercio	35		391,80	
			Total do Dia:	**3.204,23**	**3.204,23**
03 de dezembro de 2025					
(35)	NF Nº 136-DURAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1725	136		600,00
(35)	NF Nº 137-DURAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1725	137		880,00
(700)	NF Nº 218443-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	218443		218,35
(873)	NF Nº 357657-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	357657		130,50
(1725)	NF Nº 136-DURAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35	136	600,00	
(1725)	NF Nº 137-DURAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35	137	880,00	
(1725)	NF Nº 218443-JACARE ATACADO SAO LUIS	700	218443	218,35	
(1725)	NF Nº 357657-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	357657	130,50	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			529,93
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		529,93	
(35)	Pgto Fornecedor Revest Comercio	915			503,32
(915)	Pgto Fornecedor Revest Comercio	35		503,32	
			Total do Dia:	**2.862,10**	**2.862,10**
04 de dezembro de 2025					
(35)	NF Nº 3836-MOEMA ACABAMENTOS LTDA ME	1725	3836		3.642,07
(35)	NF Nº 3838-MOEMA ACABAMENTOS LTDA ME	1725	3838		2.471,41
(1725)	NF Nº 3836-MOEMA ACABAMENTOS LTDA ME	35	3836	3.642,07	
	NF Nº 3838-MOEMA ACABAMENTOS LTDA ME				

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2025					
(1725)		35	3838	2.471,41	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			450,41
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		450,41	
			Total do Dia:	**6.563,89**	**6.563,89**
05 de dezembro de 2025					
(873)	NF Nº 357965-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	357965		389,70
(873)	NF Nº 357965-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1725	357965		71,50
(1725)	NF Nº 357965-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	357965	389,70	
(1725)	NF Nº 357965-POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	873	357965	71,50	
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			367,65
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		367,65	
(35)	Pgto Salários	940			7.646,21
(940)	Pgto Salários	35		7.646,21	
(35)	Pgto CAEMA	775			348,84
(775)	Pgto CAEMA	35		348,84	
			Total do Dia:	**8.823,90**	**8.823,90**
08 de dezembro de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor LRC Comercio	894			859,55
(35)	Pgto Fornecedor LRC Comercio	894			657,00
(35)	Pgto Fornecedor Revest Comercio	915			512,53
(894)	Pgto Fornecedor LRC Comercio	35		859,55	
(894)	Pgto Fornecedor LRC Comercio	35		657,00	
(915)	Pgto Fornecedor Revest Comercio	35		512,53	
			Total do Dia:	**2.029,08**	**2.029,08**
09 de dezembro de 2025					
(859)	NF Nº 2238327-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2238327		1.360,53
(2523)	NF BONIFICAÇÒ Nº 2238327-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2238327		77,73
(1725)	NF Nº 2238327-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2238327	1.360,53	
(1725)	NF BONIFICAÇÒ Nº 2238327-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2523	2238327	77,73	
			Total do Dia:	**1.438,26**	**1.438,26**
11 de dezembro de 2025					
(35)	NF Nº 123586-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1725	123586		474,00
(35)	NF Nº 138-DURAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1725	138		1.020,00
(1725)	NF Nº 123586-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	35	123586	474,00	
(1725)	NF Nº 138-DURAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35	138	1.020,00	
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			696,32
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			593,65
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			1.049,63
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			1.066,38
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			199,40
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			201,76
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		199,40	
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		201,76	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		696,32	
	Pgto Fornecedor Roque				

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de dezembro de 2025					
(831)		35		593,65	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		1.049,63	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		1.066,38	
			Total do Dia:	**5.301,14**	**5.301,14**
12 de dezembro de 2025					
(859)	NF Nº 2240758-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2240758		2.986,64
(859)	NF Nº 2240759-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2240759		3.879,81
(936)	NF Nº 131849-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	1725	131849		29,97
(2523)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2240758-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2240758		68,70
(2523)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2240759-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1725	2240759		106,31
(1725)	NF Nº 131849-DTS - COM DE EQU DE SEG ELE EIRELI	936	131849	29,97	
(1725)	NF Nº 2240758-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2240758	2.986,64	
(1725)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2240758-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2523	2240758	68,70	
(1725)	NF Nº 2240759-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	859	2240759	3.879,81	
(1725)	NF BONIFICAÇÕ Nº 2240759-COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2523	2240759	106,31	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			624,26
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			1.482,62
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			934,18
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		624,26	
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		1.482,62	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		934,18	
			Total do Dia:	**10.112,49**	**10.112,49**
15 de dezembro de 2025					
(35)	NF Nº 4310-R COSTA VAREJISTA	1725	4310		1.072,70
(1725)	NF Nº 4310-R COSTA VAREJISTA	35	4310	1.072,70	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			489,78
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			620,20
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			1.040,82
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			363,25
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			410,00
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			341,67
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			332,97
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			369,94
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			138,47
(35)	Pgto Fornecedor Jacaré	700			333,16
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		332,97	
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		369,94	
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		138,47	
(700)	Pgto Fornecedor Jacaré	35		333,16	
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		489,78	
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		620,20	
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		1.040,82	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		363,25	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		410,00	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		341,67	
(35)	Pgto Fornecedor Revest Comercio	915			1.920,71
(35)	Pgto Fornecedor Revest Comercio	915			1.285,62

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Dezembro de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2025					
(915)	Pgto Fornecedor Revest Comercio	35		1.920,71	
(915)	Pgto Fornecedor Revest Comercio	35		1.285,62	
			Total do Dia:	**8.719,29**	**8.719,29**
16 de dezembro de 2025					
(35)	NF Nº 223648-JACARE ATACADO SAO LUIS	1725	223648		809,76
(1725)	NF Nº 223648-JACARE ATACADO SAO LUIS	35	223648	809,76	
			Total do Dia:	**809,76**	**809,76**
17 de dezembro de 2025					
(35)	NF Nº 101366-LRC COMERCIO LTDA	1725	101366		206,99
(35)	NF Nº 1176036-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1176036		293,72
(35)	NF Nº 12672-EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1725	12672		3.054,08
(35)	NF Nº 25959-R.E.L. COMERCIO DE TINTAS LTDA.	1725	25959		873,20
(1725)	NF Nº 101366-LRC COMERCIO LTDA	35	101366	206,99	
(1725)	NF Nº 1176036-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	1176036	293,72	
(1725)	NF Nº 12672-EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35	12672	3.054,08	
(1725)	NF Nº 25959-R.E.L. COMERCIO DE TINTAS LTDA.	35	25959	873,20	
(35)	Pgto FGTS 11/2025	825			956,71
(825)	Pgto FGTS 11/2025	35		956,71	
(35)	Pgto EQUATORIAL	782			557,56
(782)	Pgto EQUATORIAL	35		557,56	
			Total do Dia:	**5.942,26**	**5.942,26**
18 de dezembro de 2025					
(35)	NF Nº 2457410-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	2457410		988,93
(35)	NF Nº 2457411-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1725	2457411		470,00
(35)	NF Nº 61219-P R COMERCIO LTDA	1725	61219		899,85
(908)	NF Nº 1176594-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1176594		1.742,76
(1725)	NF Nº 1176594-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	908	1176594	1.742,76	
(1725)	NF Nº 2457410-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35	2457410	988,93	
(1725)	NF Nº 2457411-ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35	2457411	470,00	
(1725)	NF Nº 61219-P R COMERCIO LTDA	35	61219	899,85	
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			457,15
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			581,25
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			361,24
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		457,15	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		581,25	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		361,24	
(35)	Pgto Fornecedor DTS Comercio	936			495,47
(35)	Pgto Fornecedor LRC Comercio	894			712,40
(894)	Pgto Fornecedor LRC Comercio	35		712,40	
(936)	Pgto Fornecedor DTS Comercio	35		495,47	
			Total do Dia:	**6.709,05**	**6.709,05**
19 de dezembro de 2025					
(35)	NF Nº 228557-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F07	1725	228557		229,00
(1725)	NF Nº 228557-FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F07	35	228557	229,00	

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Dezembro de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de dezembro de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			359,09
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			886,62
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			506,56
(35)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	908			638,91
(35)	Pgto Fornecedor Ferronorte	817			848,50
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		359,09	
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		886,62	
(817)	Pgto Fornecedor Ferronorte	35		848,50	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		506,56	
(908)	Pgto Fornecedor Centro Elétrico	35		638,91	
(35)	PGTO INSS COMP. 11/2025	820			2.075,83
(820)	PGTO INSS COMP. 11/2025	35		2.075,83	
			Total do Dia:	**5.544,51**	**5.544,51**
20 de dezembro de 2025					
(35)	PGTO. SALARIO REF. 13/2025	69			3.455,37
(145)	ADIANT. 13º SALARIO COMPENSAÇÃO	69			3.553,27
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 13/2025	69			593,04
(69)	PROV. SALARIO REF. 13/2025	740			7.430,43
(69)	PROV. DIF. SALARIO REF. 12/2025	96			171,25
(69)	ADIANT. 13º SALARIO COMPENSAÇÃO	145		3.553,27	
(69)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. 13/2025	820		593,04	
(69)	PGTO. SALARIO REF. 13/2025	35		3.455,37	
(96)	PROV. DIF. SALARIO REF. 12/2025	69		171,25	
(740)	PROV. SALARIO REF. 13/2025	69		7.430,43	
			Total do Dia:	**15.203,36**	**15.203,36**
22 de dezembro de 2025					
(35)	NF Nº 1178069-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1178069		734,68
(35)	NF Nº 1178078-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1725	1178078		610,89
(1725)	NF Nº 1178069-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	1178069	734,68	
(1725)	NF Nº 1178078-J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	35	1178078	610,89	
			Total do Dia:	**1.345,57**	**1.345,57**
23 de dezembro de 2025					
(35)	Pgto Fornecedor Potiguar	873			523,81
(35)	Pgto Fornecedor Rofe	859			721,03
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			677,47
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			366,67
(35)	Pgto Fornecedor Roque	831			481,08
(873)	Pgto Fornecedor Potiguar	35		523,81	
(859)	Pgto Fornecedor Rofe	35		721,03	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		677,47	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		366,67	
(831)	Pgto Fornecedor Roque	35		481,08	
			Total do Dia:	**2.770,06**	**2.770,06**
26 de dezembro de 2025					

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Dezembro de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de dezembro de 2025					
(35)	NF Nº 2064-EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1725	2064		346,52
(1725)	NF Nº 2064-EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35	2064	346,52	
			Total do Dia:	**346,52**	**346,52**
29 de dezembro de 2025					
(35)	NF Nº 26438-MATEUS SUPERMERCADOS S A	1725	26438		2.299,00
(1725)	NF Nº 26438-MATEUS SUPERMERCADOS S A	35	26438	2.299,00	
			Total do Dia:	**2.299,00**	**2.299,00**
31 de dezembro de 2025					
(820)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <12/2025>	940			665,44
(940)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <12/2025>	747		94,25	
(940)	PROV. SALARIO REF. <12/2025>	96			7.794,90
(940)	PROV. INSS S/ FOLHA REF. <12/2025>	820		665,44	
(940)	PROV. DIF. SALARIO REF. <12/2025>	96			782,25
(96)	PROV. SALARIO REF. <12/2025>	940		7.794,90	
(96)	PROV. DIF. SALARIO REF. <12/2025>	940		782,25	
(747)	DESC. VALE TRANSPORTE REF. <12/2025>	940			94,25
(565)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 12/2025	2245			831,69
(575)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 12/2025	2245			29,24
(825)	PROV. FGTS COMP. 12/2025	768			996,32
(768)	PROV. FGTS COMP. 12/2025	825		996,32	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 12/2025	565		831,69	
(2245)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO REF. 12/2025	575		29,24	
(820)	INSS PATRONAL COMP. 12/2025	761			1.807,26
(761)	INSS PATRONAL COMP. 12/2025	820		1.807,26	
(95)	FATURAMENTO REF. 12/2025	1435		310.000,00	
(830)	PROV. SIMPLES COMP. 12/2025	598			18.889,73
(1435)	FATURAMENTO REF. 12/2025	95			310.000,00
(598)	PROV. SIMPLES COMP. 12/2025	830		18.889,73	
(35)	Pgto VT - dez/2025	747			94,25
(747)	Pgto VT - dez/2025	35		94,25	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	95		310.000,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	35			310.000,00
(35)	APLICAÇÃO	55			7.118.130,54
(35)	RESGATE	55		1.568.397,20	
(55)	APLICAÇÃO	35		7.118.130,54	
(55)	RESGATE	35			1.568.397,20
(775)	PROV. CAEMA REF. 12/2025	558			348,84
(558)	PROV. CAEMA REF. 12/2025	775		348,84	
(95)	FATURAMENTO REF. 12/2025	1435		100.100,00	
(1435)	FATURAMENTO REF. 12/2025	95			100.100,00
(1335)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800			168.334,11
(1435)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800		688.782,00	
(598)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800			31.430,42
(2523)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800		1.509,33	
(1725)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800			302.185,02
(96)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800			107.368,48
(103)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800			556,64
(117)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800			107,05
(166)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800			2.449,22

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484

Diário de Dezembro de 2025

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2025					
(124)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800			2.198,11
(733)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800			7.769,66
(740)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800			9.843,45
(761)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800			24.521,07
(768)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800			9.246,60
(558)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800			3.837,24
(2095)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800			1.685,79
(677)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800			5.434,74
(2160)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800			2.150,45
(2245)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800			10.331,16
(691)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800			460,30
(60722250)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2800			381,82
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	1435			688.782,00
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2095		1.685,79	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2160		2.150,45	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2245		10.331,16	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	2523			1.509,33
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	558		3.837,24	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	677		5.434,74	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	691		460,30	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	1722250		381,82	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	598		31.430,42	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	1725		302.185,02	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	96		107.368,48	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	103		556,64	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	117		107,05	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	166		2.449,22	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	733		7.769,66	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	124		2.198,11	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	740		9.843,45	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	761		24.521,07	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	768		9.246,60	
(2800)	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2025	1335		168.334,11	
			Total do Dia:	**10.819.544,57**	**10.819.544,57**

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 63, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.

São Luís, 31/12/2025

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012770

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador, Sócio
CPF 788.759.603-30

Proc. 156
Fls. 689
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03591312398	LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
78875960330	RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2026 11:43 SOB Nº 20260497797.
PROTOCOLO: 260497797 DE 16/04/2026. NIRE: 21200782484.
QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/04/2026
empresafacil.ma.gov.br

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484
Balanço Patrimonial de 01/01/2025 até 31/12/2025 Folha: 1
RUA DAS JAÇANÃS, Nº 08, CASA 08, SÃO MARCOS - SÃO LUIS - MA - CEP: 65077-190

Proc. 156
Fls. 690
Rub.

Classificação	Nota	Descrição	Exercício Atual
1		**ATIVO**	
1-1		**Circulante**	
1-1-01		**Disponível**	
		Numerários em caixa	6.070,76D
		Banco conta movimento	0,00D
		Aplicações Financeiras	5.549.733,34D
		=Disponível	****5.555.804,10D**
1-1-04		**Clientes**	
		Recebimentos Pessoa Física e Jurídica	100.100,00D
		=Clientes	******100.100,00D**
1-1-05		**Adiantamento**	
		Adiantamentos a Funcionários	0,00D
		=Adiantamento	***********0,00D**
		=T o t a l - Circulante	****5.655.904,10D**
1-2		**Ativo Não Circulante**	
1-2-03		**Imobilizado**	
		Bens em Operação	112.999,68D
		=Imobilizado	******112.999,68D**
1-2-04		**Depreciação Acumulada**	
		Depreciação Acumulada Imobilizado	60.052,35C
		=Depreciação Acumulada	*******60.052,35C**
		=T o t a l - Ativo Não Circulante	*******52.947,33D**
		=T o t a l - ATIVO	****5.708.851,43D**
2		**Passivo**	
2-1		**Circulante**	
2-1-01		**Obrigações de Curto Prazo**	
		Fornecedores	12.225,81C
		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias	15.413,43C
		Obrigações Fiscais	31.444,01C
		Outras Contas	348,84C
		=Obrigações de Curto Prazo	*******59.432,09C**
		=T o t a l - Circulante	*******59.432,09C**
2-3		**Patrimônio líquido**	
2-3-01		**Capital Social**	
2-3-01-01-01		Capital Social Subscrito	4.800.000,00C
2-3-01-01-01		**=Capital Social**	****4.800.000,00C**

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador
CPF:78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
Contador
CPF:035.913.123-98 CRC:012770/O-7

Classificação	Nota	Descrição	Exercício Atual
2-3-03		**Lucros ou Prejuízos Acumulados ou Resultado**	
2-3-03-01-01		Lucros ou Prejuízos Acumulados	849.419,34C
2-3-03-03-01		**=Lucros ou Prejuízos Acumulados ou Resultado**	****849.419,34C**
2-3-03-03-01		**=T o t a l - Patrimônio líquido**	**5.649.419,34C**
		=T o t a l - Passivo	**5.708.851,43C**

Proc. 156
Fls. 691
Rub.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador
CPF:78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
Contador
CPF:035.913.123-98 CRC:012770/O-7

Proc. 456
Fls. 692
Rub.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2025

Empresa: QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.538.283/0001-18
Endereço: RUA DAS JAÇANÃS, Nº 08, CASA 08, SÃO MARCOS - SÃO LUIS - MA - CEP: 65077-190
NIRE: 212.0078248-4 Data: 03/12/1999

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA é uma Sociedade limitada, com sede na Rua das Jaçanãs, nº 08, casa 08, São Marcos - São Luís - MA - CEP: 65077-190, cuja principal atividade é de Construção de Edifícios. Sua regência se dá pelo contrato social, com respaldo legal na Lei Federal nº 9.503, de 23.9.97.

Nota 2 - Regime Tributário

A empresa é optante pelo regime tributário Simples Nacional.

Nota 3 - Cadastro

A empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA possui os seguintes registros e inscrições: - O Ato Constitutivo da LTDA registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 212.0078248-4 - Data: 03/12/1999;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 03.538.283/0001-18
- A Inscrição Estadual no Estado do Maranhão sob nº 12.52996-72.

Nota 4 - Principais Práticas Contábeis adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC n°: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

Nota 5

O exercício social abrange dados e documentos fornecido no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Nota 6

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador
CPF:78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
Contador
CPF:035.913.123-98 CRC:012770/O-7

A empresa adota o regime de competência.

Proc. 156
Fls. 693
Rub.

Nota 7
As contas do Ativo e Passivo estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 8
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço (NFSE).

Nota 9

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais do fisco.

Nota 10 - Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Nota 11 - Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

PASSIVOS

Nota 12 - Obrigações Fiscais:

A empresa não possui parcelamentos.

Nota 13 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais) representado por 4.800.0000,00 (quatro milhões e oitocentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R $ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, distribuídas entre os sócios da seguinte maneira:

Sócio Administrador - Ricardo Roberto - 48,5% das quotas equivalente a R$ 2.328.000,00 (dois milhões e trezentos e vinte e oito mil reais).

Sócio - Fábio Marques Carvalho- 48,5% das quotas equivalente a R$ 2.328.000,00 (dois

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador
CPF:78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
Contador
CPF:035.913.123-98 CRC:012770/O-7

milhões e trezentos e vinte e oito mil reais).

Sócio - Marcus Aurelio da Silva Mendonça- 3% das quotas equivalente a R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

Proc. 156
Fls. 694
Rub.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador
CPF:78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
Contador
CPF:035.913.123-98 CRC:012770/O-7

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03538283000118 Nire: 21200782484
Balanço Patrimonial em 31/12/2025 Folha: 6
RUA DAS JAÇANÃS, Nº 08, CASA 08, SÃO MARCOS - SÃO LUIS - MA - CEP: 65077-190

Proc. 156
Fls. 6950
Rub.

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.708.851,43 (CINCO MILHõES, SETECENTOS E OITO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRêS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Luís, 31 de dezembro de 2025

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Sócio-Administrador(a)
CPF: 78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
CONTADOR
CPF: 035.913.123-98 CRC: 012770/O-7

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484
Endereço: RUA DAS JAÇANÃS, Nº 08, CASA 08, SÃO MARCOS - SÃO LUIS - MA - CEP: 65077-190
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 Folha: 7

Proc. 156
Fls. 6960
Rub.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receitas Operacionais		
Receita sobre Serviços		
Receita de serviços	3-1-02-01	688.782,00C
=Receita sobre Serviços		******688.782,00C**
Dedução da Receita Bruta de Vendas e Serviços		
Tributos e Contribuições S/ Serviços	3-1-04-01	31.430,42D
=Dedução da Receita Bruta de Vendas e Serviços		*******31.430,42D**
=T o t a l - Receitas Operacionais		******657.351,58C**
Receitas Não Operacionais		
Outas Receitas Operacionais		
Outras Receitas	3-2-03-01	1.509,33C
=Outas Receitas Operacionais		********1.509,33C**
=T o t a l - Receitas Não Operacionais		********1.509,33C**
=T o t a l - Receita		******658.860,91C**
Custos e Despesas		
Custos Operacionais		
Custos Operacionais		
Custos Operacionais	4-1-01-01	302.185,02D
Custos Operacionais Trabalhistas	4-1-01-03	164.060,28D
=Custos Operacionais		******466.245,30D**
=T o t a l - Custos Operacionais		******466.245,30D**
Despesas		
Despesas Administrativas		
Despesas Gerais Administrativas	4-2-01-03	23.439,38D
=Despesas Administrativas		*******23.439,38D**
Despesas Tributárias		
Impostos / Taxas / Contribuições	4-2-03-01	460,30D
Multas	4-2-03-02	381,82D
=Despesas Tributárias		*********842,12D**
=T o t a l - Despesas		*******24.281,50D**
=T o t a l - Custos e Despesas		******490.526,80D**

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484
Endereço: RUA DAS JAÇANÃS, Nº 08, CASA 08, SÃO MARCOS - SÃO LUIS - MA - CEP: 65077-190
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 Folha: 8

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
RECEITAS---------->		658.860,91C
DESPESAS + CUSTO---------->		490.526,80D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		*****168.334,11

Proc. 156
Fls. 697
Rub.

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03538283000118
Endereço: RUA DAS JAÇANÃS, Nº 08, CASA 08, SÃO MARCOS - SÃO LUIS - MA - CEP: 65077-190

Proc. 156
Fls. 698
Rub.

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 168.334,11 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO Reais E ONZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Sócio Administrador (a)
CPF: 78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
CONTADOR
CPF: 035.913.123-98 CRC: 012770/O-7

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484
Endereço: RUA DAS JAÇANÃS, Nº 08, CASA 08, SÃO MARCOS - SÃO LUIS - MA - CEP: 65077-190
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2025 até 31/12/2025 Folha: 10

Dados extraídos no período

Ativo	R$ 5.708.851,43
Ativo Circulante	R$ 5.655.904,10
Ativo Disponível	R$ 5.555.804,10
Ativo não Circulante	R$ 52.947,33
Ativo Realizável a LP	R$ 0,00
Estoques	R$ 0,00
Passivo Circulante	R$ 59.432,09
Passivo não Circulante	R$ 0,00
Patrimônio Líquido	R$ 5.649.419,34
Resultado de exercícios Futuros	R$ 0,00
Lucro/Prejuízo do Exercício	R$ 168.334,11
Vendas Líquidas	R$ 0,00
Resultado Antes das Provisões	R$ 0,00

Solvência Geral

$$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{5.708.851,43}{59.432,09} = 96,06$$

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 9606 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{5.655.904,10}{59.432,09} = 95,17$$

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$95,17 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{5.655.904,10}{59.432,09} = 95,17$$

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$95,17 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484
Endereço: RUA DAS JAÇANÃS, Nº 08, CASA 08, SÃO MARCOS - SÃO LUIS - MA - CEP: 65077-190
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2025 até 31/12/2025 Folha: 11

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luis, 31 de dezembro de 2025.

Proc. 156
Fls. 700
Rub.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador
CPF:78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
Contador
CPF:035.913.123-98 CRC:012770/O-7

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484
Endereço: RUA DAS JAÇANÃS, Nº 08, CASA 08, SÃO MARCOS - SÃO LUIS - MA - CEP: 65077-190
Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido de 01/01/2025 até 31/12/2025

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Capital Social		
Capital Social Subscrito	R$4.800.000,00C	R$4.800.000,00C
Capital Social Integralizado	R$0,00C	R$0,00C
Reservas		
Reserva de Capital	R$0,00C	R$0,00C
Reserva de Lucros	R$0,00C	R$0,00C
Lucros		
Lucros ou Prejuizos Acumulados	R$849.419,34C	R$681.085,23C
TOTAL	**R$5.649.419,34C**	**R$5.481.085,23C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de dezembro de 2025.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador
CPF:78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
Contador
CPF:035.913.123-98 CRC:012770/O-7

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484
Endereço: RUA DAS JAÇANÃS, Nº 08, CASA 08, SÃO MARCOS - SÃO LUIS - MA - CEP: 65077-190
Demonstração de Lucros ou Prejuizos Acumulados de 01/01/2025 até 31/12/2025 Folha: 13

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Início do Período	**R$681.085,23C**	**R$500.974,11C**
Ajustes de exercícios anteriores	**R$0,00C**	**R$0,00C**
Efeitos da mudança de critérios contábeis	R$0,00C	R$0,00C
Retificação de erro de exercícios anteriores	R$0,00C	R$0,00C
Resultado do período		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R$0,00C	R$0,00C
Proposta Administração do Lucro		
Reserva de Capital	R$0,00C	R$0,00C
Reservas de Lucro	R$0,00C	R$0,00C
Distribuição de Lucros	R$0,00C	R$0,00C
Saldo Atual	**R$681.085,23C**	**R$500.974,11C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luis, 31 de dezembro de 2025.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador
CPF:78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
Contador
CPF:035.913.123-98 CRC:012770/O-7

QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03538283000118 NIRE: 21200782484
Endereço: RRUA DAS JAÇANÃS, Nº 08, CASA 08, SÃO MARCOS - SÃO LUIS - MA - CEP: 65077-190
Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2025 até 31/12/2025 Folha: 14

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais	**R$100.100,00D**	**R$0,00C**
Recebimento de Clientes	R$100.100,00D	R$0,00C
Recebimento de Juros	R$0,00C	R$0,00C
Duplicatas Descontadas	R$0,00C	R$0,00C
Pagamentos	**R$51.487,28C**	**R$10.283,82C**
(-)Fornecedores	R$12.225,81C	R$5.849,53C
(-)Impostos	R$31.444,01C	R$13,59C
(-)Salários	R$7.817,46C	R$4.420,70C
(-)Juros	R$0,00C	R$0,00C
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	R$0,00C	R$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	**R$48.612,72D**	**R$10.283,82C**
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R$0,00C	R$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R$0,00C	R$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	**R$0,00C**	**R$0,00C**
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	R$4.800.000,00C	R$4.800.000,00C
Empréstimo de curto prazo	R$0,00C	R$0,00C
Pagamento de dividendos	R$0,00C	R$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	**R$4.800.000,00C**	**R$4.800.000,00C**
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	**R$4.751.387,28C**	**R$4.810.283,82C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	**R$9.263.285,86C**	**R$4.453.002,04C**
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	**R$14.014.673,14C**	**R$9.263.285,86C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de dezembro de 2025.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Administrador
CPF:78875960330

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
Contador
CPF:035.913.123-98 CRC:012770/O-7

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

Proc. 156
Fls. 704
Rub.

MODELO II

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – Ricardo Roberto Almeida Bello, casado, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº 788.759.603-30, representante legal da sociedade Quality Comercio e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.538.283/0001-18, com sede à Rua das Jaçanãs, Nº 8 - casa 8, São Marcos , São Luis – Ma., conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – Luana Cardoso Contabilidade Eireli, brasileira, casada, contadora, inscrito(a) no CPF sob o nº 035.913.123-98, e no CRC sob o nº 012770/O-7, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via nº única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 6 da alteração contratual , referente ao exercício de 2025 ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão ;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

São Luis, 17 de abril de 2026

Ricardo Roberto Almeida Bello
CPF: 788.759.603-30
Cargo: Administrador

Luana Beatriz Costa Cardoso
CPF: 035.913.123-98
Cargo: Contador

Este modelo foi elaborado e aprovado pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI em 06/05/2025, nos termos do Ofício-Circular n. 184 (Processo SEI nº 16100.001330/2025-91), e constitui documento obrigatório para instruir o balanço apresentado a registro como documento avulso, consoante disposições do artigo 10-B da IN/DREI n. 81/2020 e artigo 2º da IN/DREI n. 82/2021.

Documento assinado eletronicamente por **Flavia Regina Britto Gonçalves**, **Diretor(a)**, em 06/05/2025, às 18:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **50135549** e o código CRC **9C3D8654**.

Proc. 156
Fls. 705
Rub.

Proc. 156
Fls. 709
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03591312398	LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
78875960330	RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2026 18:44 SOB Nº 20260497843.
PROTOCOLO: 260497843 DE 16/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12607280858. CNPJ DA SEDE: 03538283000118.
NIRE: 21200782484. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/04/2026.
QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Proc. 156
Fls. 707
Rub.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 23/06/2026 **Nº da certidão:** 12602759490

Data de validade: 23/08/2026 **Código de Validação:** b135d2807c

NOME: QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 03.538.283/0001-18

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Proc. 156
Fls. 708
Rub.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

NIRE : 21200782484
Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada

Protocolo: MAC2600483400

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200782484	03.538.283/0001-16	03/12/1999	01/12/1999

Endereço Completo
Rua das Jaçanãs, Nº 8, CASA 8:, SAO MARCOS - São Luís/MA - CEP 65077-190

Objeto Social
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES COR RELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO SERVICOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR (CAMINHOES REBOQUES SEMI REBOQUES E SIMILARES) ATIVIDADES PAISAGISTICAS SERVICOS DE ARQUITETURA PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO E 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FABIO MARQUES CARVALHO	772.082.343-53	R$ 2.328.000,00	Sócio	S	Indeterminado
RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO	788.759.603-30	R$ 2.328.000,00	Sócio	S	Indeterminado
MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA	474.704.533-34	R$ 144.000,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
FABIO MARQUES CARVALHO	772.082.343-53	28/03/2040
RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO	788.759.603-30	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
21/05/2026	20260673919	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/07/2026, às 10:40:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **JBMYTFDE**.

Marcio Jullian Araújo Bezerra
Secretário-Geral

Proc. 156
Fls. 709
Rub.

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA Portadora do CNPJ 03.538.283/0001-18 **É registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600483462

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200782484	03.538.283/0001-18	03/12/1999	01/12/1999

Endereço Completo
RUA DAS JAçANãS, Nº8, CASA 8;, SAO MARCOS - São Luís/MA - CEP65077190

Situação
ATIVA
Status

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	20260673919	21/05/2026	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20260497843	16/04/2026	BALANCO
002	20251408256	04/12/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20251408256	04/12/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20250684314	04/06/2025	BALANCO
223	20240694333	28/05/2024	BALANCO
223	20230393381	30/03/2023	BALANCO
223	20230393446	30/03/2023	BALANCO
223	20230393217	29/03/2023	BALANCO
002	20230262643	03/03/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211338079	03/11/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210148918	04/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190951664	26/08/2019	BALANCO
002	20190084855	21/02/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180606379	02/08/2018	BALANCO
002	20180075098	05/03/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20171156048	29/08/2017	BALANCO
002	20171114450	11/08/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160048486	15/02/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20120324032	28/05/2012	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20120248204	26/04/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200782484	26/04/2012	TRANSFORMACAO
002	20120248182	26/04/2012	TRANSFORMACAO
315	990210006	03/12/1999	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101155791	03/12/1999	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/07/2026, às 10:40:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **O39SGZVC**.

MAC2600483462

Proc. 156
Fls. 710
Rub.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA Portadora do CNPJ 03.538.283/0001-18 **É registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600483462

Marcio Jullian Araújo Bezerra
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 957226/2026
Emissão: 16/07/2026
Validade: 31/07/2026
Chave: c44Zy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proc. 156
Fls. 711
Rub.

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 03.538.283/0001-18

Registro: 0005398703

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 4.800.000,00

Data do Capital: 03/03/2023

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
OBRAS DE TERRAPLANAGEM;
SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA;
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES REBOQUES, SEMI REBOQUES E SIMILARES;
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
SERVIÇOS DE ARQUITETURA;
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS;
ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECÍFICADAS ANTERIORMENTE (PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS E SERVIÇOS);
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;
SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO;
LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPACIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.

Endereço Matriz: RUA DAS JAÇANÃS, 08, SÃO MARCOS, SÃO LUÍS, MA, 65077190

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 25/02/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000540368DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306942380. Data de vencimento do boleto: 31/07/2026

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6 | Parcelas em Aberto: 2

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANA KAROLINY DA SILVA RAPOSO

Registro: 1121475434

CPF: ***.012.783-**

Data Inicio: 09/07/2026

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: c44Zy
Impresso em: 16/07/2026 às 10:56:35 por: adapt, ip: 187.123.80.153

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 957226/2026
Emissão: 16/07/2026
Validade: 31/07/2026
Chave: c44Zy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proc. 156
Fls. 7125
Rub.

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA
Registro: 1107569346
CPF: ***.704.533-**
Data Início: 13/04/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RAFHAEL CAMPOS SANTOS
Registro: 1114335878
CPF: ***.299.573-**
Data Início: 20/08/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
CPF: ***.759.603-**
Função: SOCIO

Sócio: FABIO MARQUES CARVALHO
CPF: ***.082.343-**
Função: SOCIO

Sócio: MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA
CPF: ***.704.533-**
Função: SOCIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: c44Zy
Impresso em: 16/07/2026 às 10:56:35 por: adapt, ip: 187.123.80.153

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 957223/2026
Emissão: 16/07/2026
Validade: 31/07/2026
Chave: 74ddx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proc. 156
Fls. 713
Rub.

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RAFHAEL CAMPOS SANTOS
Registro: 1114335878
CPF: ***.299.573-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 04/05/2015

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 03/02/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8307003369. Data de vencimento do boleto: 31/07/2026

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)
Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6 | Parcelas em Aberto: 3

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0005398703
CNPJ: 03.538.283/0001-18
Data Início: 20/08/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CTM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005546419
CNPJ: 57.917.228/0001-68
Data Início: 07/08/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 25/07/2029
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: VS CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
Registro: 0005548586
CNPJ: 58.294.259/0001-72
Data Início: 01/09/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 16/08/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Proc. 156
Fls. 714
Rub.

QUALITY
Construções e Comércio Ltda.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

CONTRATADO: RAFHAEL CAMPOS SANTOS, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA-MA nº 114335878, inscrito no CPF 032.299.573.-69, RG nº 121.385.299-1 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Acafrão nº04, Coheb Sacavem.

CONTRATANTE: QUALITY CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, empresa de personalidade Jurídica com sede à Rua das Jaçanãs nº 08, São Marcos, São Luís, Maranhão, inscrita no CNPJ nº 03.538.280/0001-18, neste ato representado pelo Sócio Administrador o Sr. RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO portador do CPF 788.759.603-30. Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART. de Cargo e Função

Parágrafo único. Os serviços acima descritos serão prestados com total autonomia, liberdade de horário, sem pessoalidade e sem qualquer subordinação ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA:

A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. Todavia, este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do

profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme descriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

3.1 - A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA

Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendoo registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, ocancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torneimpraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional

Proc. 156
Fls. 716
Rub.

CLÁUSULA QUARTA – DA AUTONOMIA
O CONTRATANTE assegura ao CONTRATADO, absoluta independência técnica.

4.1 – Não há subordinação jurídica entre as partes, sendo que o CONTRATADO tem total autonomia na prestação de serviços, não havendo ingerência por parte da CONTRATANTE.

4.2 – Não há entre as partes vínculo de emprego, dado que o CONTRATADO presta serviços também para outras empresas, em condições análogas às dispostas nesse contrato.

CLÁUSULA QUINTA – HONORÁRIOS:
Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

5.1 - Tal valor será pago mensalmente, até o dia 05 de cada mês.

5.2 - Qualquer pagamento devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO deverá ser realizado em espécie, ficando o CONTRATANTE obrigado aos valores devidos ao CONTRATADO até a data de vencimento pactuada.

5.3 - Caso o CONTRATANTE atrase o pagamento de qualquer valor devido ao CONTRATADO, deverá pagar ao CONTRATADO multa de 10 (% (dez por cento) sobre o valor devido, além de juros mensais de 1 % (um por cento) e correção monetária, apurada de acordo com a variação do IGP-M (Fundação Getúlio Vargas) no período.

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS:
Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Proc. 156
Fls. 717
Rub.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
São obrigações do CONTRATADO:

I. Cumprir a jornada de trabalho de 24 horas semanais. Terça à Sexta feira de 08:00 às 14:00

II. Prestar, com a devida dedicação e seriedade e da forma e do modo ajustados, os serviços descritos neste contrato;

III. Respeitar as normas, as especificações técnicas e as condições de segurança aplicáveis à espécie de serviços prestados;

IV. Fornecer as notas fiscais referentes aos pagamentos efetuados pelo CONTRATANTE;

V. Se responsabilizar pelos atos e omissões praticados por seus subordinados, bem como por quaisquer danos que os mesmos venham a sofrer ou causar para o contratante ou terceiros;

VI. Arcar devidamente, nos termos da legislação trabalhista, com a remuneração e demais verbas laborais devidas a seus subordinados, inclusive encargos fiscais e previdenciários referentes às relações de trabalho;

VII. Arcar com as despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;

VIII. Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, referentes a estes serviços;

IX. Manter sigilosas, mesmo após findo este contrato, as informações privilegiadas de qualquer natureza que teve acesso em virtude da

X. Providenciar os meios e os equipamentos necessários à correta execução do serviço.

7.1 – **Assessoria e consultoria**: Compreende os estudos; levantamentos; anteprojetos; requerimentos administrativos; licenças de construção; pareceres, termos de *"Assunção de Responsabilidade Técnica"*; atendimento de notificações, de todos os tipos; ações em cumprimento de exigências e posturas; elaboração de memoriais.

- **II. Engenharia e empreitada**: Compreende as assistências nas aquisições de materiais e equipamentos; direção e acompanhamento de obras, de instalações elétricas, painéis solares; projetos e obras; empreitadas.

7.2 - No "memorial definitivo", as partes declararão todas as obras, instalações e serviços realizados; licenças, autos e alvarás obtidos; materiais e mão-de-obra utilizados; os equipamentos entregues, com seus acessórios e direitos.

7.3 - Ao pé do "memorial definitivo", as partes declararão que conferem, reciprocamente, a quitação ampla, geral e irrestrita, das prestações e contraprestações, para nunca mais reclamar uma da outras.

7.4 - Para maior segurança jurídica, as partes adotam o anexo, ora denominado de "memorial da legislação".

7.5- O "memorial da legislação" conterá as normas profissionais de engenheiros e arquitetos com as declarações profissionais obrigatórias; mais as do vínculo legal da prestação de serviços, que é o Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

I. Fornecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;

II. Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato;

Proc. 156
Fls. 719
Rub.

III. Comunicar imediatamente o CONTRATADO sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por ele causados;

IV. Arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato.

CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência se uma das seguintes hipóteses:

I. Morte, se pessoa física, ou extinção, se pessoa jurídica, de qualquer das partes;

II. Pelo escoamento do prazo;

III. Conclusão do serviço;

Parágrafo único. Ainda que a extinção do contrato tenha sido realizada pelo CONTRATADO sem justo motivo, ele terá direito a exigir da CONTRATANTE a declaração de que o contrato está findo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS

O descumprimento de quaisquer das obrigações e das cláusulas fixadas neste contrato, seja pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, ensejará sua imediata rescisão, por justa causa, e sujeitará o infrator ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) da retribuição total anual, sem prejuízo de indenização ou reparação por eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro de assinatura do presente contrato para dirimir eventuais litígios decorrentes deste.

Proc. 156
Fls. 720
Rub.

E assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, ao fim arroladas.

SÃO LUIS, 23 de Julho de 2024

CONTRATANTE:

_____

(QUALITY CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA), neste ato representada por:

gov.br Documento assinado digitalmente
RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Data: 26/07/2024 09:38:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO - CPF nº 788.759.603-30

CONTRATADO:

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFHAEL CAMPOS SANTOS
Data: 26/07/2024 09:33:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAFHAEL CAMPOS SANTOS - CPF nº 032.299.573-69

TESTEMUNHAS:

_____ _____

Nome completo:

CPF nº

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 957227/2026
Emissão: 16/07/2026
Validade: 31/07/2026
Chave: DZwZY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proc. 156
Fls. 721
Rub.

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA
Registro: 1107569346
CPF: ***.704.533-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 24/04/2003

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS
Data de Formação: 20/09/1996

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8307002756. Data de vencimento do boleto: 31/07/2026

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)
Parcelamento Ano: 2026 — Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6 | Parcelas em Aberto: 3
Parcelamento Ano: 2005 — Quantidade de Parcelas Pagas: 2/3 | Parcelas em Aberto: 1

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TERRA MAR CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA
Registro: 0005559367
CNPJ: 14.567.017/0001-30
Data Início: 19/01/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: GHR ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000012679
CNPJ: 11.060.641/0001-58
Data Início: 15/03/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0005398703
CNPJ: 03.538.283/0001-18
Data Início: 13/04/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 957227/2026
Emissão: 16/07/2026
Validade: 31/07/2026
Chave: DZwZY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proc. 156
Fls. 732
Rub.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: DZwZY
Impresso em: 16/07/2026 às 10:58:30 por: adapt, ip: 187.123.80.153

QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 03.538.283/0001-18
ENDEREÇO: RUA JACANAS, Nº8
BAIRRO: SÃO MARCOS -CEP N°65.077-190

Proc. 156
Fls. 723
Rub.

Instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviço Técnicos que celebram entre si **"QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA" e o Sr. ENG. MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA.**

Pelo presente instrumento particular de **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,** celebrados, de um lado, pela Empresa **QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ n° 03.538.283/0001-18, com sede na **RUA JACANAS, Nº 8, SÃO MARCOS - CEP. 65.077-190 - SÃO LUÍS - MARANHÃO,** representada neste ato pelo **Sr. RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO,** brasileiro, casado, natural de São Luís - MA, Empresário, portador do RG n° 1664713 SSP/MA, CPF n° 788.759.603-30, residente na Rua das Gaivotas n°10 Condomínio Portal das Gaivotas Casa 10, Bairro Araçagi, Cep: 65.110.000, São José de Ribamar - Maranhão, doravante e denominado **CONTRATANTE** e o **ENGENHEIRO CIVIL, MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA,** brasileiro, casado, natural de São Luís-MA, Engenheiro Civil, residente e domiciliado à Rua Ascenso Ferreira, Quadra P, Casa 26, Ipase, Cep. 65061-092, São Luís - MA, portador do CPF n° 474.704.533-34, RG n° 034586512008-0 SSP/MA, inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MA, Crea Nacional 110756934-6, doravante denominado **CONTRATADO,** celebram entre si o presente contrato de Prestação de Serviços Técnicos, o qual será regido pelas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

O presente Contratado tem por objetivo a prestação de serviços de responsabilidade técnicos de engenharia civil, por parte do engenheiro à Contratante, compreendendo a responsabilidade técnica, supervisão, fiscalização e acompanhamento de obras executada pela Contratante, quer que sejam a empreitada, os serviços por está contratados.

Proc. 156
Fls. 724
Rub.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O presente contrato entrará em vigor no ato de sua assinatura e sua duração é por prazo indeterminado a partir da assinatura do contrato, conforme as partes acordarem.

CLÁUSULA TERCEIRA -DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

Constituirão responsabilidades da Contratante:

I - Fornecer instalações e equipamentos necessários e adequados para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados pelo **engenheiro.**

II -- Fornecer **ao engenheiro** elementos técnicos (projetos, especificações, memórias, etc.) necessários ao perfeito cumprimento das atividades de supervisão, fiscalização e acompanhamento das obras, facilitando o acesso do engenheiro aos dados e informações de caráter técnico, sempre necessário.

III - Assegurar o transporte ao engenheiro às obras a serem executadas pela Contratante, de forma que lhe assegure o melhor desempenho às atividades ás qual foi contratado e designado.

IV - Proceder ao registro técnico junto ao CREA, bem como os demais encaminhamentos junto aos órgãos públicos, à execução das obras até sua definitiva conclusão, respondendo pelo pagamento de taxas, tributos, contribuições e emolumentos e outros encargos de natureza legal.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO

Constituirão responsabilidade do **engenheiro:**

I - Apresentar relatório mensal de suas atividades;

II - Proceder a permanente acompanhamento de obras de engenharia civil;

III - Responsabilizar-se tecnicamente junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA/MA, pelas obras executadas pela Contratante, entende-se por tais, somente aquela que o CREA tomar conhecimento e registradas em anotações de responsabilidade Técnica -A devidamente assinadas pelo engenheiro.

QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 03.538.283/0001-18
ENDEREÇO: RUA JACANAS, Nº8
BAIRRO: SÃO MARCOS -CEP N°65.077-190

Proc. 156
Fls. 225
Rub.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

A Contratante pagará ao engenheiro pelos serviços executados, o valor de 06(Seis) Salário Mínimo correspondente à R$ 7.272,00 (Sete Mil, Duzentos e Setenta e Dois reais), com carga horária de 10 (dez) horas semanais.

CLÁUSULA SEXTA

A Contratante deverá efetuar o pagamento decorrido o mês e observado a data da assinatura deste **instrumento contratual.**

CLÁUSULA SÉTIMA - DASDISPOSIÇÕES GERAIS

I) O Contrato poderá ser rescindido pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, ou pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que torne formal ou unilateral, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, por parte de quem se desinteressar.

II) Fica eleito o Foro desta Comarca para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato que não for possível ser resolvida administrativamente.

E de pleno acordo, formam as partes e testemunhas abaixo, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São Luís/MA, 14 de março de 2023

Sr. RICARDO ROBERTO A. BELLO
Contratante

MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA
Contratado

Testemunha: _____ CPF: _____

Testemunha: _____ CPF: _____

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 957228/2026
Emissão: 16/07/2026
Validade: 31/08/2026
Chave: 2D62z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proc. 456
Fls. 726
Rub.

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANA KAROLINY DA SILVA RAPOSO
Registro: 1121475434
CPF: ***.012.783-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 02/02/2023

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
Data de Formação: 26/09/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306998560. Data de vencimento do boleto: 31/08/2026

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)
Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6 | Parcelas em Aberto: 1

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SHAMMAH - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Registro: 0000011556
CNPJ: 04.679.780/0001-07
Data Início: 18/03/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 13/03/2028
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0005398703
CNPJ: 03.538.283/0001-18
Data Início: 09/07/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Proc. 156
Fls. 227
Rub.

QUALITY
Construções e Comércio Ltda.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

CONTRATADO: ANA KAROLINY DA SILVA RAPOSO, brasileiro, engenheira civil, inscrito no CREA-MA nº 112147543-4, inscrito no CPF 617.012.783-08, RG nº 0511080920146 SSP-MA, residente e domiciliado no Cond. Ipem Angelim q1 b14 ap201, Bairro Angelim, São Luis - MA

CONTRATANTE: QUALITY CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, empresa de personalidade Jurídica com sede à Rua das Jaçanãs nº 08, São Marcos, São Luís, Maranhão, inscrita no CNPJ nº 03.538.280/0001-18, neste ato representado pelo Sócio Administrador o Sr. RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO portador do CPF 788.759.603-30. Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART. de Cargo e Função

Parágrafo único. Os serviços acima descritos serão prestados com total autonomia, liberdade de horário, sem pessoalidade e sem qualquer subordinação ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA:

A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. Todavia, este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou

Proc. 156
Fls. 728
Rub.

serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme descriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

3.1 - A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA

Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendoo registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, ocancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torneimpraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional

CLÁUSULA QUARTA – DA AUTONOMIA

O CONTRATANTE assegura ao CONTRATADO, absoluta independência técnica.

Proc. 156
Fls. 729
Rub.

4.1 – Não há subordinação jurídica entre as partes, sendo que o CONTRATADO tem total autonomia na prestação de serviços, não havendo ingerência por parte da CONTRATANTE.

4.2 – Não há entre as partes vínculo de emprego, dado que o CONTRATADO presta serviços também para outras empresas, em condições análogas às dispostas nesse contrato.

CLÁUSULA QUINTA – HONORÁRIOS:
Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

5.1 - Tal valor será pago mensalmente, até o dia 05 de cada mês.

5.2 - Qualquer pagamento devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO deverá ser realizado em espécie, ficando o CONTRATANTE obrigado aos valores devidos ao CONTRATADO até a data de vencimento pactuada.

5.3 - Caso o CONTRATANTE atrase o pagamento de qualquer valor devido ao CONTRATADO, deverá pagar ao CONTRATADO multa de 10 (% (dez por cento) sobre o valor devido, além de juros mensais de 1 % (um por cento) e correção monetária, apurada de acordo com a variação do IGP-M (Fundação Getúlio Vargas) no período.

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS:
Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Proc. 156
Fls. 739
Rub.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
São obrigações do CONTRATADO:

I. Cumprir a jornada de trabalho de 10 horas semanais. Terça de 9h às 11h e quarta das 8h às 12h e 14h às 18h

II. Prestar, com a devida dedicação e seriedade e da forma e do modo ajustados, os serviços descritos neste contrato;

III. Respeitar as normas, as especificações técnicas e as condições de segurança aplicáveis à espécie de serviços prestados;

IV. Fornecer as notas fiscais referentes aos pagamentos efetuados pelo CONTRATANTE;

V. Se responsabilizar pelos atos e omissões praticados por seus subordinados, bem como por quaisquer danos que os mesmos venham a sofrer ou causar para o contratante ou terceiros;

VI. Arcar devidamente, nos termos da legislação trabalhista, com a remuneração e demais verbas laborais devidas a seus subordinados, inclusive encargos fiscais e previdenciários referentes às relações de trabalho;

VII. Arcar com as despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;

VIII. Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, referentes a estes serviços;

IX. Manter sigilosas, mesmo após findo este contrato, as informações privilegiadas de qualquer natureza que teve acesso em virtude da

X. Providenciar os meios e os equipamentos necessários à correta execução do serviço.

7.1 – **Assessoria e consultoria**: Compreende os estudos; levantamentos; anteprojetos; requerimentos administrativos; licenças de construção; pareceres, termos de *"Assunção de Responsabilidade Técnica"*; atendimento de notificações, de todos os tipos; ações em cumprimento de exigências e posturas; elaboração de memoriais.

- **II. Engenharia e empreitada**: Compreende as assistências nas aquisições de materiais e equipamentos; direção e acompanhamento de obras, de instalações elétricas, painéis solares; projetos e obras; empreitadas.

7.2 - No "memorial definitivo", as partes declararão todas as obras, instalações e serviços realizados; licenças, autos e alvarás obtidos; materiais e mão-de-obra utilizados; os equipamentos entregues, com seus acessórios e direitos.

7.3 - Ao pé do "memorial definitivo", as partes declararão que conferem, reciprocamente, a quitação ampla, geral e irrestrita, das prestações e contraprestações, para nunca mais reclamar uma da outras.

7.4 - Para maior segurança jurídica, as partes adotam o anexo, ora denominado de "memorial da legislação".

7.5- O "memorial da legislação" conterá as normas profissionais de engenheiros e arquitetos com as declarações profissionais obrigatórias; mais as do vínculo legal da prestação de serviços, que é o Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

I. Fornecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;

II. Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato;

III. Comunicar imediatamente o CONTRATADO sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por ele causados;

IV. Arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato.

CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência se uma das seguintes hipóteses:

I. Morte, se pessoa física, ou extinção, se pessoa jurídica, de qualquer das partes;

II. Pelo escoamento do prazo;

III. Conclusão do serviço;

Parágrafo único. Ainda que a extinção do contrato tenha sido realizada pelo CONTRATADO sem justo motivo, ele terá direito a exigir da CONTRATANTE a declaração de que o contrato está findo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS

O descumprimento de quaisquer das obrigações e das cláusulas fixadas neste contrato, seja pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, ensejará sua imediata rescisão, por justa causa, e sujeitará o infrator ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) da retribuição total anual, sem prejuízo de indenização ou reparação por eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro de assinatura do presente contrato para dirimir eventuais litígios decorrentes deste.

Proc. 456
Fls. 733
Rub.

E assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, ao fim arroladas.

SÃO LUIS, 07 de Outubro de 2025

CONTRATANTE:

_____

(QUALITY CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA), neste ato representada por:

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330 Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330 Dados: 2025.10.07 21:49:41 -03'00'

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO - CPF nº 788.759.603-30

CONTRATADO:

ANA KAROLINY DA SILVA RAPOSO:61701278308 Assinado de forma digital por ANA KAROLINY DA SILVA RAPOSO:61701278308 Dados: 2025.10.07 10:56:35 -03'00'

ANA KAROLINY DA SILVA RAPOSO - CPF nº 617.012.783-08

TESTEMUNHAS:

_____ _____

Nome completo:

CPF nº

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

777887/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA**
Registro: **1107569346MA** RNP: **1107569346**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170073372** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/01/2017 Baixada em: 21/01/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **G H R GUTERRES - ME**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO MARANHAO SEDUC-MA** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**
Endereço do contratante: RUA CONDE D EU Nº: 140
Complemento: Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: S LUÍS UF: MA CEP: 65030330
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 659.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CONDE D EU Nº: 140
Complemento: Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: S LUÍS UF: MA CEP: 65030330
Data de início: 29/02/2016 Conclusão efetiva: 26/12/2016
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO MARANHAO SEDUC-MA CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 500.00 metro quadrado;

Observações

PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS INSTALACOES PREDIAIS ADMINISTRADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO SEDUC-MA, COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, PECAS ORIGINAIS, MATERIAIS, TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ASSISTENCIA TECNICA, ENFIM, TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA O PERFEIRO E ININTERRUPTO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E DOS EQUIPAMENTOS DOS PREDIOSDA SEDUC 0 URE SAO LUIS, CONFORME ORDEM DE SERVICO N 013/2015-SE, LOTE 01

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 777887/2017
27/01/2017
61dzZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 61dzZ

Proc. 156
Fls. 735
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA
CNPJ: 03.352.086/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a firma **GHR GUTERRES - ME,** inscrita no CNPJ/MF sob Nº 11.060.641/0001-58, executou em sua totalidade os serviços contratados constantes da planilha em anexo, com as seguintes características abaixo descritas:

1. Objeto: Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URE de SÃO LUÍS.
2. Contrato Nº 041/2015-SEDUC;
3. Ordem de Serviço Nº 013/2015–SE;
4. Modalidade de Licitação: Pregão Presencial Nº 003/2015-CSL/SEDUC (Lote 01), oriunda do Processo Administrativo Nº 064919/2015;
5. Período de Execução: 29/02/2016 a 26/12/2016;
6. Técnico responsável: Engenheiro Civil MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA - CREA-110756934-6.

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração.

São Luís (MA), 29 de Dezembro de 2016.

Marcio Henrique O. Silva
Superintendente de Engenharia
SE/SEDUC - MA
Matrícula: nº 2590206

Sandro Marcelo Moraes Reis
CPF: 516.060.733-00
Engenheiro Civil
CREA: 6343/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777887/2017, emitida em 27/01/2017

Certidão nº 777887/2017
14/08/2023, 22:18
Chave de Impressão: 61dzZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2017 e contém 5 folhas

Proc. 156
Fls. 736
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA

OBRA: Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URE de SÃO LUÍS – LOTE 01

CONTRATADA: GHR GUTERRES - ME – CONTRATO Nº 041/2015-SEDUC – OS Nº 013/2015-SE/SEDUC

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	TAXA DO CREA OBRAS ACIMA DE 700M2	UN	1,00
01.02	TAXA DA PREFEITURA PARA REFORMA	M²	14.511,60
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
02.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	TXKM	33,18
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
03.01	TRANSPORTE	MÊS	12,00
03.02	ALIMENTAÇÃO	MÊS	12,00
03.03	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	MÊS	12,00
03.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	12,00
04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
04.01	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	82,00
04.02	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO CERÂMICO	M²	360,54
04.03	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA	M²	137,00
04.04	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS	M²	14,00
04.05	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	50,00
04.06	REMOÇÃO DE PINTURA PVA	M²	87,52
04.07	REMOÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES	M	6,00
04.08	RETIRADA DE CAIXA D'AGUA EM FIBROCIMENTO 1.000L	UN	1,00
04.09	RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA	UN	6,00
04.10	RETIRADA DE DISJUNTOR	UN	1,00
04.11	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	6,00
04.12	RETIRADA DE FIAÇÃO	M	340,00
04.13	RETIRADA DE FORRO PVC	M²	194,00
04.14	RETIRADA DE INTERRUPTORES E TOMADAS	UN	28,00
04.15	RETIRADA DE LÂMPADAS	UN	24,00
04.16	RETIRADA DE LUMINÁRIAS	UN	40,00
04.17	RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO	UN	8,00
05	PAREDES E PAINEIS		
05.01	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 15X20CM, ESPESSURA=10CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:5	M²	35,15
06	SUPERESTRUTURA		
06.01	CONCRETO ARMADO FCK 20MPA P/ PILARES E VIGAS	M³	78,63
07	ESQUADRIAS		
07.01	PORTA LISA 0,60X1,60M REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO PARA SANITÁRIOS COM DOBRADIÇA E FECHADURA LIVRE-OCUPADO EM DIVISÓRIAS	UN	6,00
07.02	PORTÃO DE FERRO	M²	57,05
07.03	RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	M²	7,00
07.04	RECUPERAÇÃO DE JANELA DE VENEZIANA FIXA SEM FERRAGEM	M²	6,00
07.05	RECUPERAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO EM BARRAS	M²	43,00
07.06	TRINCO DE MAÇANETA	UN	17,00
07.07	FECHAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA COM ACRÍLICO PARA AR CONDICIONADO	M²	14,40
07.08	RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777887/2017, emitida em 27/01/2017

Certidão nº 777887/2017
14/08/2023, 22:18
Chave de Impressão: 61dzZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2017 e contém 5 folhas

Proc. 156
Fls. 737
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA

OBRA: Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URE de SÃO LUÍS – LOTE 01.

CONTRATADA: GHR GUTERRES - ME – CONTRATO Nº 041/2015-SEDUC – OS Nº 013/2015-SE/SEDUC

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
08	**COBERTURA**		
08.01	MADEIRAMENTO EM MADEIRA DE LEI SEM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS	M²	70,00
08.02	REVISÃO DE COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHA CERÂMICA), COM SUBST. 15% MADEIRA E 25% TELHAS	M²	932,07
08.03	REVISÃO DE TELHAMENTO CERÂMICO, SEM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA	M²	2.396,10
08.04	REVISÃO GERAL DE COBERTURA COM RETELHAMENTO, ENCALICAMENTO E BEIRA-BICA	M²	7.021,48
08.05	CALHA METÁLICA	M	172,00
08.06	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESP. 6MM	M²	575,88
08.07	RECUPERACAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO COM SUBSTITUICAO DE ATE 20% DE TELHA E 20% DE MADEIRA	M²	* 203,67
09	**FORRO**		
09.01	FORRO PVC COMPLETO INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	787,20
10	**REVESTIMENTOS**		
10.01	CHAPISCO GROSSO CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4	M²	197,00
10.02	REBOCO INTERNO CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:5	M²	66,00
10.03	REVESTIMENTO COM CERÂMICA 30X30CM COM CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO	M²	16,00
11	**PISOS**		
11.01	PISO EM CERÂMICA 33X33CM COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, SEM CONTRAPISO COM REJUNTAMENTO	M²	10,00
11.02	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12MM INCLUSIVE POLIMENTO E ENCERAMENTO	M²	965,08
11.03	CALÇADA COMPLETA COM CIMENTADO TRAÇO 1:3	M²	137,00
12	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
12.01	PONTO ELETRICO EM PAREDE	UN	111,00
12.02	PONTO ELÉTRICO EM PAREDE COM APROVEITAMENTO DE 50%	UN	63,00
12.03	PONTO ELETRICO EM TETO	UN	16,00
12.04	PONTO ELÉTRICO EM TETO COM APROVEITAMENTO DE 50%	UN	8,00
12.05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO PARA 6 CIRCUITOS COM BARRAMENTO SEM DISJUNTOR	UN	2,00
12.06	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO PARA 18 CIRCUITOS COM BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA SEM DISJUNTOR	UN	1,00
12.07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO PARA 24 CIRCUITOS COM BARRAMENTO PARA FASE, NEUTRO E TERRA SEM DISJUNTOR	UN	8,00
12.08	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO PARA 36 CIRCUITOS COM BARRAMENTO PARA FASE, NEUTRO E TERRA SEM DISJUNTOR	UN	3,00
12.09	ATERRAMENTO COM 1 HASTE COM CONECTOR	UN	3,00
12.10	INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES 10A-250V COM CAIXA	UN	63,00
12.11	INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES 10A-250V COM CAIXA	UN	18,00
12.12	TOMADA DUPLA 2P+T 10A-250V	UN	10,00
12.13	CONJUNTO ARSTOP 25A	UN	8,00
12.14	TOMADA SIMPLES 2P+T 10A-250V, INCLUSIVE CAIXA	UN	43,00
12.15	TOMADA SIMPLES 2P+T EM CONDULETE	UN	20,00
12.16	DISJUNTOR MONOFÁSICO 15A	UN	37,00
12.17	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A	UN	29,00
12.18	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A	UN	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777887/2017, emitida em 27/01/2017

Certidão nº 777887/2017
14/08/2023, 22:18
Chave de Impressão: 61dzZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2017 e contém 5 folhas

Proc. 156
Fls. 738
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA

OBRA: Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URE de SÃO LUÍS – LOTE 01

CONTRATADA: GHR GUTERRES - ME – CONTRATO Nº 041/2015-SEDUC – OS Nº 013/2015-SE/SEDUC

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
12.19	DISJUNTOR MONOFÁSICO 35A	UN	22,00
12.20	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A	UN	4,00
12.21	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A	UN	3,00
12.22	DISJUNTOR TRIFÁSICO 60A	UN	6,00
12.23	DISJUNTOR TRIFÁSICO 70A	UN	1,00
12.24	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A	UN	4,00
12.25	DISJUNTOR TRIFÁSICO 125A	UN	1,00
12.26	DISJUNTOR TRIFÁSICO 200A	UN	3,00
12.27	ELETRODUTO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 1/2" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1.065,86
12.28	ELETRODUTO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 3/4" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	593,97
12.29	ELETRODUTO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 1" (32MM) INCLUSIVE CONEXÕES	M	60,00
12.30	ELETRODUTO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 1 1/2" (50MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,00
12.31	BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1,0CV COMPLETA COM INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELÉTRICA	UN	1,00
12.32	BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1/2HP COMPLETA	UN	4,00
12.33	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA, COM REATOR ELETRÔNICO	UN	62,00
12.34	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA, COM REATOR ELETRÔNICO	UN	108,00
12.35	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	16,00
12.36	LUMINÁRIA TIPO PLAFON	UN	84,00
12.37	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	235,00
12.38	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W	UN	78,00
12.39	REFLETOR TIPO DANLUX COM LÂMPADA VM HQI TUBULAR 400W COM REATOR INSTALADO	UN	6,00
12.40	REATOR ELETRÔNICO 2X40W	UN	28,00
12.41	REATOR ELETRÔNICO 2X20W	UN	28,00
12.42	REATOR ELETRÔNICO 1X40W	UN	10,00
12.43	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE CONEXÕES	UN	6,00
12.44	VENTILADOR DE PAREDE 110/220V 1750RPM	UN	151,00
12.45	CABO ISOLADO PVC PARA 750V 2,50MM2	UN	7.609,30
12.46	CABO ISOLADO PVC PARA 750V 4MM2	UN	6.317,14
12.47	CABO ISOLADO PVC PARA 750V 6MM2	UN	6.088,42
12.48	CABO ISOLADO PVC PARA 750V 10MM2	UN	2.474,34
12.49	CABO ISOLADO PVC PARA 750V 16MM2	UN	2.156,83
12.50	CABO ISOLADO PVC PARA 750V 25MM2	UN	89,36
13	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
13.01	TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARROM INCLUINDO CONEX. DIÂM. 32MM (1")	UN	6,00
13.02	TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARROM INCLUINDO CONEX. DIÂM. 50MM (1/2")	UN	12,00
13.03	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA CIRCULAR 1000L INSTALADA	UN	1,00
13.04	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA CIRCULAR 3000L INSTALADA	UN	6,00
13.06	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3/4"	UN	2,00
13.08	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	UN	1,00
14	**INSTALACOES SANITARIAS**		
14.01	PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO PRIMÁRIO	UN	12,00
15	**LOUCAS E ACESSÓRIOS**	UN	
15.01	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA COM TAMPA E ACESSÓRIOS	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777887/2017, em 27/01/2017
emitida

Certidão nº 777887/2017
14/08/2023, 22:18
Chave de Impressão: 61dzZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2017 e contém 5 folhas

Proc. 156
Fls. 739
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA

OBRA: Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URE de SÃO LUÍS – LOTE 01.
CONTRATADA: GHR GUTERRES - ME – CONTRATO Nº 041/2015-SEDUC – OS Nº 013/2015-SE/SEDUC

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
15.02	BACIA SANITÁRIA PARA DEFICIENTE COM TAMPA E ACESSÓRIOS	UN	1,00
15.03	LAVATÓRIO GRANDE DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	2,00
15.04	LIGAÇÃO PLÁSTICA 40CM	UN	36,00
15.05	SIFÃO PVC PARA MICTÓRIO	UN	1,00
15.06	SIFÃO PLÁSTICO 1" X 1 1/2"	UN	19,00
15.07	TORNEIRA PARA BEBEDOURO	UN	7,00
15.08	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE 1/2"	UN	18,00
15.09	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	UN	18,00
16	DIVERSOS		
16.01	QUADRO VERDE COMPLETO 4,00MX1,00M	UN	27,00
16.02	QUADRO VERDE DE FORMICA SOBRE COMPENSADO	M²	19,53
17	PINTURA		
17.01	PINTURA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS SEM MASSA	M²	4.534,20
17.02	PINTURA LATEX PVA INTERNA, 2 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS SEM MASSA	M²	385,60
17.03	PINTURA PVA LATEX INTERNA 2 DEMÃOS SOBRE PINTURA EXISTENTE COM REPASSE DE MASSA	M²	1.907,67
17.04	PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE FERRO INCLUSIVE BASE ANTIFERRUGINOSA	M²	67,05
17.05	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO	M²	433,21
17.06	PINTURA COM TINTA A BASE D'AGUA 3 DEMÃOS	M²	180,00
17.07	PINTURA DO LOGOTIPO DA ESCOLA	M²	2,00
17.08	PINTURA DO LOGOTIPO DO GOVERNO	M²	24,53
17.09	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	M²	59,13
17.10	PINTURA ESMALTE EM PAREDES COM MASSA ACRÍLICA	M²	6,48
18	LIMPEZA		
18.01	LIMPEZA DE FOSSA	UN	1,00
18.02	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO CAPACIDADE 1.000L	UN	1,00
18.03	LIMPEZA EM CISTERNA CAPACIDADE 10.000L	UN	1,00
18.04	LIMPEZA EM CISTERNA CAPACIDADE 5.000L	UN	2,00
18.05	LIMPEZA EM CISTERNA CAPACIDADE 8.100L	UN	1,00
18.06	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	300,00
18.07	LIMPEZA GERAL DA OBRA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS	M²	2.000,76
18.08	CAPINA DO TERRENO	M²	205,00
18.09	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M²	702,21

Sandro Marcelo Martins Reis
CPF: 516.080.733-00
Engenheiro Civil
CREA: 6343/D-MA

Pagina 4/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777887/2017, emitida em 27/01/2017

Certidão nº 777887/2017
14/08/2023, 22:18
Chave de Impressão: 61dzZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2017 e contém 5 folhas

ESTADO DO MARANHÃO

Proc. 156
Fls. 740
Rub.

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E A SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da competência delegada pelo Decreto nº 30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Ofício nº 839/2015-GS/SEDUC, de 23 de outubro de 2015, da Secretaria de Estado da Educação,

RESOLVEM

Nomear os integrantes do quadro abaixo para os cargos em comissão da Secretaria de Estado da Educação, devendo ser assim considerado a partir de 1º de novembro de 2015:

NOME	CARGO	SÍMBOLO
SANDRO MARCELO MARTINS REIS	Supervisor de Fiscalização de Obras	DANS-3
JONAS SILVA LIMA	Assessor Sênior	DAS-1

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE NOVEMBRO DE 2015, 194º DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA REPÚBLICA.

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

ÁUREA REGINA DOS PRAZERES MACHADO
Secretária de Estado da Educação

D.O.E. Nº 214
DE 16/11/15

\\gta\atos\SecEducação.doc

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777887/2017, emitida em 27/01/2017

Certidão nº 777887/2017
14/08/2023, 22:18
Chave de Impressão: 61dzZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2017 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

789214/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Proc. 156
Fls. 741
Rub.

Profissional: **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA**
Registro: **1107569346MA** RNP: **1107569346**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170113389** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/08/2017 Baixada em: 09/08/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **G H R GUTERRES EIRELI**

Contratante: **DISTRIBUIDORA NOVA ILHA LTDA – EPP** CPF/CNPJ: **03.261.576/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA LOURENÇO VIEIRA DA SILVA Nº: 05
Complemento: QUADRA 44 Bairro: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO II
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65055310
Contrato: 023/2017 Celebrado em: 03/07/2017
Valor do contrato: R$ 110.137,13 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LOURENÇO VIEIRA DA SILVA Nº: 05
Complemento: QUADRA 44 Bairro: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO II
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65055310
Coordenadas Geográficas: -2.542622, -44.263557
Data de início: 03/07/2017 Conclusão efetiva: 03/08/2017
Finalidade: Comercial
Proprietário: DISTRIBUIDORA NOVA ILHA LTDA – EPP CPF/CNPJ: 03.261.576/0001-09

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 53 - EXECUCAO 5600.00 metro quadrado;

Observações

Recuperação de rede de combate incêndio da sede da empresa e galpão de distribuição Ilha Nova LTDA localizado neste município.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 789214/2017
23/11/2017, 11:29
bYb43

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: bYb43

DISTRIBUIDORA NOVA ILHA 11 Anos

Proc. 156
Fls. 7420
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a firma **GHR GUTERRES - ME,** inscrita no CNPJ/MF sob Nº 11.060.641/0001-58, executou em sua totalidade os serviços contratados constantes da planilha em anexo, com as seguintes características abaixo descritas:

1. Modalidade de cotação de preço: Proposta comercial Nº 003/2017-GHR
2. Técnico responsável: Engenheiro Civil MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA - CREA-110756934-6.
3. Período de Execução: 03/07/2017 a 03/08/2017.
4. OBRA: RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO DA SEDE DA EMPRESA E GALPÃO DE DISTRIBUIÇÃO ILHA NOVA LTDA-ME.

Declaramos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração.

São Luís (MA) 09 de agosto de 2017.

6º TABELIONATO

Faustino dos Santos Garcez Filho
CREA: 110714944-4
CPF: 137.013.123-20

Faustino dos Santos Garcez Filho
CREA: 110714944-4
CPF: 137.013.123-20



Av. Lourenço Vieira da Silva, Qd 44, Nº 05 - Jardim São Cristovão II - São Luís - M
CEP: 65.055-310 - Fones: (98) 3213-5600/5620
CNPJ: 03.261.576/0001-09
E-mail: comercial@novailha.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789214/2017, emitida em 23/11/2017

Certidão nº 789214/2017
14/08/2023, 17:01
Chave de Impressão: bYb43
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2017 e contém 4 folhas

DN 1 DISTRIBUIDORA NOVA ILHA – 11 Anos

Proc. 156
Fls. 7437
Rub.

CONTRATANTE: DN 1 DISTRIBUIDORA NOVA ILHA LTDA -ME

CNPJ: 03.261.576/0001-09

OBRA: RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO DA SEDE DA EMPRESA E GALPÃO DE DISTRIBUIÇÃO ILHA NOVA LTDA

Área de construção	5.600,00 M²	Área de construção da cobertura	2680,00 M³

LOCAL: Av. Lourenço Vieira da Silva, Qd 44, Nº 05 – Jardim São Cristóvão II – São Luís – MA
CEP: 65.055-310

CÓDIGO SINAPI / ORSE / COMPOSIÇÃO	ITENS	DESCRIMINAÇÃO	UM	QUANT	UNT. (R$)
	1.0	SERVIÇOS DE PRELIMINARES			
	1.1	Taxa da prefeitura	M2	5.600,00	1,00
COMPOSIÇÃO	1.2	Mobilização e Desmobilização de Obra	u n	1,00	981,12
COMPOSIÇÃO	1.3	Administração Local da Obra	mês	1,00	6690,20
74209/002	1.4	Placa da obra com dimensões 3,00m x 4,00m	m²	12,00	202,31
COMPOSIÇÃO	1.5	Registro do CREA	u n	1,00	150,00
			TOTAL-1.0		
	2.0	SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO			
	2.1	Extintores			
83635	2.1.1	Extintore de incêndio de pó quimico BC (6Kg)	und	12,00	158,84
737755/002	2.1.2	Extintor de água pressurizada 10Lts	und	4,00	140,40
72554	2.1.3	Extintor gás carbônico (Co2)	und	2,00	450,32
	2.2	Luminárias e Sinalizações			
0059/ORSE	2.2.1	Luminária de emergência 20w	und	43,00	47,52
COMPOSIÇÃOUNCISAL	2.2.2	Placas de Sinalização para hidrantes,abrigos de magueira,extintores,setas indicativas de rota de saida COD.12,13,14,28,16,17	und	55,00	27,89

Av. Lourenço Vieira da Silva, Qd 44, Nº 05 – Jardim São Cristovão II – São Luís – MA
CEP: 65.055-310 – Fones: (98) 3213-5600/5620
CNPJ: 03.261.576/0001-09
E-mail: comercial@novailha.com.br

Faustino dos Santos Barces Filho
CREA: 110714944-4
CPF: 137.013.123-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789214/2017, emitida em 23/11/2017

Certidão nº 789214/2017
14/08/2023, 17:01
Chave de Impressão: bYb43
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2017 e contém 4 folhas

Proc. 156
Fls. 744
Rub.

DISTRIBUIDORA NOVA ILHA 11 Anos

	2.3	Rede de Hidrantes			
72283	2.3.1	hidrante Simples,com registro globo angular 45° 2.1/2," Adaptador storz 2.1/2",redução2.1/2x1.1/2"-fornecimento e instalação	und	7,00	827,07
71516	2.3.2	Conjunto de mangueira para combate a incendio em fibra de poliester pura,com 1.1/2",revista internamente,com 2 lances de 15cm cada	und	14,00	383,00
01509/ORSE	2.3.3	Fornecimento e instalação de esguicho p/mangueira de incêndio 2 1/2"	und	7,00	96,24
83633	2.3.4	Hidrante (Recalque) suterraneo ferro fundido c/curva longa e caixa dn=75mm	und	1,00	2089,95
73976/008	2.3.5	Tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2" (65mm),inclusive conexos,fornecimento e instalação	und	125,00	106,23
COMPOSIÇÃOUNCISAL	2.3.6	Set de válvulas,conexões e acessórios para rede de hidrantes,incluindo instalação	und	1,00	2143,26
COMPOSIÇÃOUNCISAL	2.3.7	Set de acessórios para solda e insurmos de instalação,incluindo equipamentos de soldagem para solda em arco e oxi-acetileno.	und	1,00	715,48
0954/ORSE	2.3.8	Bomba centrifulga para incendio 2cv,schneider,mod BPI-BCV,monofasic 110v/220v com capacitor,sucção e recalque d=2 1/2",ou similar	und	1,00	1735,15
COMPOSIÇÃOUNCISAL	2.3.9	Quaadro de comando para acionamento de bomba de incêndio,incluindo quadro em chapa de aço,contactores,relés de protenção térmica,botoeiras e conexões sindali,com ligação da bomba ao quadro	und	1,00	2780,65
COMPOSIÇÃOUNCISAL	2.3.10	Set de suportação para tubulção,incluindo buchamento para fixação de tubos de comando e hidrantes	und	1,00	629,43
73924/003	2.3.11	Pintura esmalte fosco,duas demaos,sobre superficie metalica	m²	455,00	17,21
	2.4	SISTEMA DE ALARME			

Av. Lourenço Vieira da Silva, Qd 44, Nº 05 – Jardim São Cristovão II – São Luís – MA
CEP: 65.055-310 – Fones: (98) 3213-5600/5620
CNPJ: 03.261.576/0001-09
E-mail: comercial@novailha.com.br

Faustino dos Santos Garcez Filho
CREA: 110714944-4
CPF: 137.013.123-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789214/2017, em 23/11/2017 emitida

Certidão nº 789214/2017
14/08/2023, 17:01
Chave de Impressão: bYb43
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2017 e contém 4 folhas

Proc. 156
Fls. 745
Rub.

DN1 DISTRIBUIDORA NOVA ILHA 11 Anos

07861/ORSE	2.4.1	Acionador manual (boteira) tipo quebra-vidro,p/instal.incêndio	und	7,00	96,57
10446/ORSE	2.4.2	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio	und	7,00	213,95
COMPOSIÇÃOUNCISAL	2.4.3	Central de sistema de alarme de detecção de incêndio digital com sistema endereçável	und	1,00	3975,78
COMPOSIÇÃOUNCISAL	2.4.4	cabo blindado para sistema de detecção 1x1,5mm	m	300,00	3,90
73627	2.4.5	Eletroduto de aco galvanizado eletrolico dn 16mm (1/2").tipo leve,incluve conexos-fornecimentos e istalação	m	300,00	19,32
			TOTAL-02		
			TOTAL-1.0		
			SUBTOTAL		
		TOTAL GERAL SEM B.D.I=0,00%		25%	

São Luís (MA) 09 de agosto de 2017

6º TABELIONATO

Carlos Alberto de Carvalho
Sócio Gerente

6º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS

Reconheço por semelhança a firma de CARLOS ALBERTO DE CARVALHO

Emol. R$ 3,61 FERC. R$ 0,10 FERJ. R$ 0,49 Total R$ 4,20
Dou fé. Em testemunho da verdade.
São Luís-MA 09/08/2017 10:24

Adriana Vieira Nunes - Escrevente Autorizada

00002907044?

Av. Lourenço Vieira da Silva, Qd 44, Nº 05 – Jardim São Cristovão II – São Luís – MA
CEP: 65.055-310 – Fones: (98) 3213-5600/5620
CNPJ: 03.261.576/0001-09
E-mail: comercial@novailha.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789214/2017, emitida em 23/11/2017

Certidão nº 789214/2017
14/08/2023, 17:01
Chave de Impressão: bYb43
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2017 e contém 4 folhas

Proc. 156
Fls. 746
Rub.

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins que a empresa **GHR GUTERRES-ME**, inscrita no CNPJ, sob o n.º 11.060.641 /0001-58, estabelecida à Rua Saldanha da Gama, 25– Maranhão Novo – MA CEP: 65061-350, **RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO**. (Conforme firmado), em conformidade com os prazos e normas contratuais, registrado CREA sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONÇA - CREA-110756934-6., **ART Nº** MA20170113389no periodo de 03/07/2017 a 03/08/2017.

Laudo de responsabilidade técnica do Engº Civil, Faustino dos Santos Garcez filho CREA-MA 110714944-4

Laudo Técnico da **ART n.º MA20170136832**

São Luís MA 14 de novembro de 2017

Faustino dos Santos Garcez filho
CREA-MA 110714944-4
Engº Civil
CPF: 137.013.123.20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789214/2017, emitida em 23/11/2017

Certidão nº 789214/2017
14/08/2023, 17:01
Chave de Impressão: bYb43
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2017 e contém folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

842413/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Proc. 456
Fls. 747
Rub.

Profissional: **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA**
Registro: **1107569346MA** RNP: **1107569346**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190284748** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/09/2019 Baixada em: 12/03/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JAIRON CARVALHO DE OLIVEIRA EIRELI - ME**

Contratante: **Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano-SECID** CPF/CNPJ: **10.829.387/0001-47**
Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 1908
Complemento: Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65030005
Contrato: 0011/2019 Celebrado em: 04/09/2019
Valor do contrato: R$ 270.155,19 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Moradia Popular
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PIANCÓ Nº: 06
Complemento: Bairro: VILA EMBRATEL
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65081620
Data de início: 13/09/2019 Conclusão efetiva: 13/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano-SECID CPF/CNPJ: 10.829.387/0001-47

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 42.63 metro cúbico;

Observações

Execução de reforma de muro de arrimo de contenção em concreto armado a ser construido no Residencial Piancó.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 842413/2021
16/03/2021, 16:22
Ax97B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ax97B

Proc. 156
Fls. 748
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a Firma **CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA,** inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.870.942/0001-91, executou em sua totalidade os serviços contratados constantes da planilha em anexo, com as seguintes características descritas abaixo.

1. Obra: Reforma de muro de arrimo de contenção em concreto armado construído no Residencial Piancó Paraíso, Vila Embratel, São Luís-MA
2. Contrato nº 011/2019 – ASSJUR/SECID
3. Ordem de serviço nº 001/2019 - SAHAB
4. Modalidade de licitação: Dispensa de Licitação nº 005/2019 oriunda do processo nº 105999/2019-SECID
5. Período de realização: 15/09/2019 a 13/12/2019
6. Responsável técnico:

Nome Completo: Marcus Aurélio da Silva Mendonça
Título profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP): **1107569346**
Registro no CREA: 6789/D MA

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração.

Engº Denisson [illegible]
Engenheiro Civil
[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842413/2021, emitida em 16/03/2021

Certidão nº 842413/2021
14/08/2023, 16:56
Chave de Impressão: Ax97B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2021 e contém 3 folhas

Proc. 156
Fls. 749
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

Obra: Reforma de muro de arrimo de contenção em concreto armado construído no Residencial Piancó Paraíso, Vila Embratel, São Luís - MA

CONTRATADA: CONSTRUTORA CARVALHO OLIVEIRA, CONTRATO Nº 011/2019-ASSJUR/SECID – ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2019-SAHAB

ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CP 001	TAXAS E EMOLUMENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	UND	1
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6
1.3	CP 002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	3
1.4	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA	UND	2
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	CP 003	MÃO DE OBRA	VB/MÊS	3
2.2	CP 004	TRANSPORTE/EQUIPAMENTOS	VB/MÊS	3
3.0		RETIRADA E DEMOLIÇÕES		
3.1	97626	RETIRADA DE PLACAS, PILARES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO DO MURO SINISTRADO	M3	70
3.2	89885	RETIRADA DE MATERIAL LATERITICO ERODIDO	M3	84
3.3	97627	DEMOLIÇÕES DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	M3	16,28
3.4	97627	DEMOLIÇÕES DE MURO DE CONCRETO ARMADO	M3	37,50
3.5	92970	DEMOLIÇÃO DE ASFALTO	M3	22,58
3.6	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14,00 M3 DE MATERIAL LATERÍTICO EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 10KM	TXKM	924
3.7	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14,00 M3 DE CONCRETO EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	TXKM	2.687,50
3.8	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14,00 M3 DE ASFALTO EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 10KM	TXKM	316,05
4.0		MURO DE ARRIMO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO		
4.1	99059	LOCAÇÃO DA OBRA	M	35
4.2	92272	ESCORAMENTO CONTINUO EM SOLO	M	375
4.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA ALICERCE	M3	30,63
4.4	95467	ALICERCE COM CONCRETO SIMPLES E PEDRA DE MÃO	M3	12,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842413/2021, emitida em 16/03/2021

Certidão nº 842413/2021
14/08/2023, 16:56
Chave de Impressão: Ax97B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2021 e contém 3 folhas

Proc. 156
Fls. 750
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO
Av. Getúlio Vargas, 1908 – Monte Castelo – Fabril
Tel: (98) 3133-1400 / E-mail: secidma@secid.ma.gov.br
CNPJ: 10.829.387/0001-47

4.5	31	FERRAGENS, AÇO CA-50 PARA O ALICERCE	KG	1000
4.6	93382	REATERRO COM USO DE EQUIPAMENTO DE COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	367,5
4.7	92265	FORMA EM MADEIRA RESINADA COM APROVEITAMENTO 3X	M2	187,5
4.8	2692	DESFORMA EM MADEIRA RESINADA	M2	187,5
4.9	31	FERRAGEM AÇO CA-50 PARA CONCRETO ARMADO CA-50 PARA LAJES, VIGAS E PILARES	KG	5828,13
4.10	94966	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,00MPA, LAJE DE CONCRETO PAREDES DO ARRIMO	M3	96,25
5.0		**DRENAGEM E MELHORIAS**		
5.1	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA LARGURA 40 CM ESPESSURA 10,00CM	M	24,75
5.2	94993	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA	M2	235
5.3	4746	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO	M3	80
5.4	41722	COMPACTAÇÃO DE ATERRO NAS RUAS E CALÇADAS	M3	405
5.6	94964	CONCRETO PARA MURO DE ALVENARIA, FCK=20MPA, ESPESSURA 12CM. CINTAS E PILARES DE 0,20X0,20 METROS	M3	3,1
5.7	31	FERRAGENS, AÇO CA-50 PARA MURETA	KG	186,12
5.8	87471	MURO EM ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO (ALVENARIA/CHAPISCO/REBOCO)	M2	46,5

São Luís – MA, 15 de março de 2021

Engº Deusdedith Soares Evangelista
Engenheiro Civil
UELPAC/SECID
Matrícula: 229439

Página **2** de **2**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 842413/2021, emitida em 16/03/2021

Certidão nº 842413/2021
14/08/2023, 16:56
Chave de Impressão: Ax97B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2021 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

861254/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Proc. 156
Fls. 756
Rub.

Profissional: **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA**
Registro: **1107569346MA** RNP: **1107569346**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220563383** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/08/2022 Baixada em: 26/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **G H R GUTERRES EIRELI**

Contratante: **Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano-SECID** CPF/CNPJ: **10.829.387/0001-47**
Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 1908
Complemento: Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65030005
Contrato: 037/2019 Celebrado em: 27/12/2019
Valor do contrato: R$ 1.618.936,80 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA DO MONTE CASTELO Nº: S/N
Complemento: Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65030005
Coordenadas Geográficas: -2.533628, -44.285437
Data de início: 08/01/2020 Conclusão efetiva: 31/07/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano-SECID CPF/CNPJ: 10.829.387/0001-47

Atividade Técnica: **16 - Execução** #A0130 - PINTURA 49 - Execução de obra 2180.55 metro quadrado; **16 - Execução** #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 3475.35 metro quadrado; **16 - Execução** #A0535 - MEIO-FIOS 49 - Execução de obra 1229.41 metro quadrado;

Observações

OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO MONTE CASTELO EM SÃO LUIS, MA

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 8 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 10 - PAISAGISMO; 11.10 - IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 861254/2022
30/08/2022, 10:43
B9BYZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: B9BYZ

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

Proc. 156
Fls. 752
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais de direito que a Empresa GHR GUTERRES EIRELI - EPP, situada na rua Saldanha da Gama nº 25 - Maranhão Novo - São Luís/ MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.060.641/0001-58, executou de forma satisfatória todos os serviços contratados oriundos do Contrato nº 037/2019, com as seguintes características abaixo descritas:

CONTRATANTE:
Razão Social: Estado do Maranhão - Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID
CNPJ: 10.829.387/0001-47
Representante Legal: Márcio Jerry Saraiva Barroso
CPF: 292.468.303-34

DADOS DO CONTRATO:
Contrato nº 037/2019
Ordem de Serviço nº 001/2020
Objeto do Contrato: Contratação de Empresa de Engenharia para a execução das Obras de Urbanização da Praça do Monte Castelo, localizada no município de São Luís/MA.
Celebrado: 27/12/2019
Período de realização dos serviços: 09/01/2020 a 31/07/2021
Valor do Contrato: R$ 1.618.936,80
Responsáveis Técnicos:
Marcus Aurélio da Silva Mendonça, Engenheiro Civil
CREA nº 110756934-6
José Carlos Santos da Silva, Engenheiro Eletricista
CREA nº 110516249-4

Av. Getúlio Vargas, nº 1908 – Monte Castelo-Canto da Fabril – CEP: 65.030-005
Tel.: (98) 2016-6500; E-mail: gabinete@secid.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861254/2022, em 30/08/2022 emitida em

Certidão nº 861254/2022
14/08/2023, 16:50
Chave de Impressão: B9BYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2022 e contém 11 folhas

Proc. 156
Fls. 753
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
	PRAÇA DO MONTE CASTELO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	TAXAS E EMOLUMENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA	UN	1,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	2,00
1.4	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	5,00
1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA EM CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00
1.6	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	5,00
1.7	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.8	LOCACAO CONVENCIONAL DA OBRA	M	320,00
1.9	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM	M²	364,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	MÃO-DE-OBRA	VB/MÊS	5,00
2.2	TRANSPORTE/EQUIPAMENTOS	VB/MÊS	5,00
3	DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM		
3.1	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA - RECUPERAÇÃO DE LATERAL ESQUERDA, FRENTE E FUNDOS	M²	839,00
3.2	DEMOLIÇÃO DE LAJE E ESCADA - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO	M³	8,42
3.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS	M³	2,16
3.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M³	67,25
3.5	REMOÇÃO DE PORTAS	M²	4,41
3.6	REMOÇÃO DE JANELAS	M²	12,00
3.7	REMOÇÃO DE TELHAS	M²	42,14
3.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA	M²	42,14
3.9	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS	UN	15,00
3.10	REMOÇÃO DE LOUÇAS	UN	2,00
3.11	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL - EXPURGO VEGETAL	M²	444,50
3.12	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - DEMOLIÇÕES	TXKM	2.363,85
3.13	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA -EXPURGO VEGETAL	TXKM	5.334,00
3.14	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - ÁREA DE CALÇADA DEMOLIDA, ENTULHO EXISTENTE, COBERTURA DE EDIFICAÇÃO	TXKM	7.651,96
3.15	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DO PAVIMENTO	M³	180,00
3.16	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO - PIÇARRA	TXKM	7.560,00
3.17	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	180,00
3.18	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA	M²	750,00
3.19	CORTE E ATERRO COMPENSADO – NÍVEL 2	M³	1.090,76

Av. Getúlio Vargas, nº 1908 – Monte Castelo-Canto da Fabril – CEP: 65.030-005
Tel.: (98) 2016-6500; E-mail: gabinete@secid.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861254/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 861254/2022
14/08/2023, 16:50
Chave de Impressão: B9BYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2022 e contém 11 folhas

Proc. 156
Fls. 754
Rub.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
3.20	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 - NÍVEL 2	M³	187,09
3.21	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 - NÍVEL 2	H	48,00
3.22	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - NÍVEL 2	M³	854,88
3.23	DEMOLIÇÃO DE MURO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - NÍVEL 2	M³	18,00
3.24	ESCAVAÇÃO EM 2ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR HIDRAÚLICO - NÍVEL 2 E DESCIDA	M³	128,50
4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE. - ÁREA DE PLANTIO DE GRAMA E MUDAS DE ARVORES	M³	190,13
4.2	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE - NIVEL SUPERIOR E LAJE	M²	1.772,50
4.3	REBOCO EM PAREDE ARG CIM CAL AREIA 1:2:8, REPAROS EM MURO DE ARRIMO E RAMPA	M²	96,45
4.4	REFORÇO LAJE DE CENTRO COMUNITÁRIO	UN	1,00
4.5	ESTRUTURA – PILARES E CINTAS - JARDINEIRA	UN	1,00
4.6	CONTENÇÃO - PALCO	UN	1,00
4.7	RAMPA DUPLA EM CONCRETO	UN	1,10
4.8	ESTRUTURAS AUXILIARES – CALÇADA, JARDIM, BANCO	CJ	1,00
5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	PISO EM CONCRETO FCK= 25MPA POLIDO COM JUNTA DE DILATAÇÃO - PISO CIMENTADO EXISTENTE E LAJE NIVEL SUPERIOR	M²	1.793,95
5.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM	M²	388,00
5.3	PISO EM CONCRETO FCK= 25MPA POLIDO COM JUNTA DE DILATAÇÃO - NIVEL INFERIOR	M²	772,40
5.4	PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM COM JUNTA PLASTICA - ESTACIONAMENTO	M²	295,00
5.5	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M²	85,60
5.6	PISO CIMENTADO ACABAMENTO LISO ESPESSURA E=3,5 CM - PISO LATERAL ESQUERDA / RAMPA EXISTENTE	M²	440,40
5.7	MEIO-FIO DE CONCRETO - JARDINS LATERAL	M	864,71
5.8	PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM COM JUNTA PLASTICA - ESTACIONAMENTO FRENTE / RAMPA LATERAL ESQUERDA	M²	614,00
5.9	PISO CIMENTADO ACABAMENTO LISO ESPESSURA E=3,5 CM - REPAROS SUBSOLO	M²	152,33
5.10	PISO PODOTATIL DIRECIONAL DE CONCRETO 30X30CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	106,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861254/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 861254/2022
14/08/2023, 16:50
Chave de Impressão: B9BYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2022 e contém 11 folhas

Proc. 156
Fls. 755
Rub.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
5.11	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA DE CONCRETO 30X30CM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	83.97
5.12	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M²	3.249,35
5.13	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	228.03
6	ELEVAÇÕES E REVESTIMENTOS		
6.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM TIJOLOS CERÂMICO DE SEIS FUROS, ASSENTES DE 1/2 VEZ, TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA - MURO LATERAL ESQUERDA, CANTEIRO ALTO E BAIXO	M²	707.64
6.2	CHAPISCO EM PAREDES C/ARG. CIM/AREIA 1:3 - INCLUSO REPAROS EM PAREDES DE SUBSOLO	M²	1.059.17
6.3	REBOCO EM PAREDE ARG CIM AREIA 1:3 - INCLUSO REPAROS EM PAREDES DE SUBSOLO	M²	1.059.17
6.4	REBOCO DE LAJE ARG. CIM E AREIA 1:2:8 E=1,0CM - REPAROS EM SUBSOLO	M²	228.50
7	RECUPERAÇÃO CAIXA D'ÁGUA E CISTERNA / INSTALAÇÕES HIDRÁULICA / DRENAGEM		
7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	M	152.00
7.2	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	3.00
7.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2	UN	4.00
7.4	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM	UN	9.00
7.5	TORNEIRA JARDIM 20MM	UN	5.00
7.6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM	UN	2.00
7.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE	M²	24.00
7.8	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5.00
7.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, COM GRELHA	UN	4.00
7.10	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM	M	26.00
7.11	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	86.86
7.12	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM	M	60.86
7.13	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 20CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	M	42.95
7.14	CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA REMOVÍVEL COM GRELHA METÁLICA ADAPTADA PARA ACESSIBILIDADE	M	6.50
7.15	IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA 4MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER E PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3	M²	243.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861254/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 861254/2022
14/08/2023, 16:50
Chave de Impressão: B9BYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2022 e contém 11 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

Proc. 156
Fls. 756
Rub.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
7.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT 1,50M	MP	60,01
7.17	REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO UTILIZANDO COMPACTADOR PLACA VIBRATÓRIA, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	MP	60,01
8	ELÉTRICO		
8.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA 50W	UN	22,00
8.2	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	91,00
8.3	REFLETOR DE LED150 W - ÁREA DE PAINÉIS	UN	9,00
8.4	BALIZADOR DE LED 5W, EMBUTIR PISO	UN	32,00
8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	100,00
8.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM	UN	68,00
8.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM	UN	6,00
8.8	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4"	UN	100,00
8.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 10A TIPO DIN	UN	10,00
8.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20A TIPO DIN	UN	8,00
8.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A	UN	1,00
8.12	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	65,00
8.13	CAIXA DE MEDIÇÃO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 18 USG PADRÃO CEMAR	UN	1,00
8.14	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATERRAMENTO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM QUADRO HASTE 2,4M	UN	1,00
8.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ESTANQUE	UN	13,00
8.16	GRADE PARA REFLETORES	CJ	4,00
8.17	TOMADA DUPLA USB RJ45, 4"x4" 9W, EMBUTIR, COMPLETA	UN	8,00
8.18	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	11,00
8.19	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = "90" CM	UN	18,00
8.20	ASSENTAMENTO DE POSTE COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 6 M	UN	35,00
8.21	LUMINARIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,120W	UN	12,00
8.22	LUMINARIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,80W	UN	36,00
8.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	3.999,70
8.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	1.091,65
8.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	763,00

Av. Getúlio Vargas, nº 1908 – Monte Castelo-Canto da Fabril – CEP: 65.030-005
Tel.: (98) 2016-6500; E-mail: gabinete@secid.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861254/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 861254/2022
14/08/2023, 16:50
Chave de Impressão: B9BYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2022 e contém 11 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

Proc. 156
Fls. 757
Rub.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
8.26	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	152,86
8.27	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	122,86
8.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
8.29	TOMADA 2P+T 10A - BLINDADA (ÁREA EXTERNA)	UN	3,00
8.30	CAIXA DE PVC DE 2X4"	UN	4,00
8.31	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 60MM, DIÂMETRO DA BASE 126MM, ALTURA TOTAL 8M, CONIPOST REF. SÉRIE A0008/CLASSE 30 DA CONIPOST OU SIMILAR	UN	6,00
8.32	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	29,00
9	PINTURA		
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES	M²	2.834,55
9.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M²	2.834,55
9.3	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DEMARCAÇÃO VAGAS ESTACIONAMENTO	M²	52,90
9.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS CINZA - CANTEIRO ALTO	M²	255,00
9.5	PINTURA EM PISO - PISTA CORRIDA E RAMPA	M²	126,45
9.6	PINTURA ESMALTE FOSCO BRANCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO FUNDO ANTI-CORROSIVO	M²	113,10
9.7	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	244,00
9.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	482,00
9.9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO AF_06/2014	M²	482,00
10	PAISAGISMO		
10.1	CAPIM DO TEXAS (PENNISETUM SETACEUM)	UN	257,00
10.2	TRAPOERABA ROXA (TRADESCANTIA PÁLIDA PURPUREA)	UN	1.068,00
10.3	DIONELA (DIANELLA TASMANICA)	UN	1.243,00
10.4	ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA)	UN	865,00
10.5	GRAMA AMENDOIM – ARACHIS REPENS	UN	1.210,00
10.6	EVOLVULO/EVÓLVULUS GLOMERATUS	UN	789,00
10.7	TERRA VEGETAL – FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO	M³	162,04
10.8	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	3.754,56
10.9	ÁRVORES DE PEQUENO PORTE	UN	3,00
10.10	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	386,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861254/2022, em 30/08/2022 emitida

Certidão nº 861254/2022
14/08/2023, 16:50
Chave de Impressão: B9BYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2022 e contém 11 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

Proc. 156
Fls. 758
Rub.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
10.11	PAU DE FERRO (CAESALPINIA LEIOSTACHYA)	UN	5,00
10.12	PLANTA AROEIRA DA PRAIA (SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	14,00
10.13	PLANTIO JABUTICABEIRA (PLINIA GRANDEFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	8,00
11	DIVERSOS		
11.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO 50L, COM SUPORTE (POSTE)	UN	15,00
11.2	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 Mpa, COM TABULEIRO EM CERAMICA XADREZ, BASE DE TUBO DE CONCRETO ø=0,30m E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO ø=0,40m	UN	5,00
11.3	TOTEM EM AÇO CARBONO - INTERNET	UN	1,00
11.4	TOTEM EM AÇO CARBONO	UN	1,00
11.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	5.224,14
11.6	BANCO LINEAR EM ALVENARIA ESTRUTURAL COM ENCOSTO C=P/M	M	3,00
11.7	BANCO LINEAR SEM ENCOSTO EM ALVENARIA ESTRUTURAL C=P/M	M	43,50
11.8	JARDINEIRA EM ALVENARIA ESTRUTURAL	UN	7,00
11.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RÉGUAS DE MADEIRA TIPO DECK, ESPECIE: MAÇARANDUBA	M²	24,00
11.10	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR	M²	109,60
11.11	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA	M²	109,60
11.12	PERGOLADOS DE MADEIRA	CJ	1,00
11.13	GUARDA-CORPO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2" E Ø1.1/4"	M	168,35
11.14	CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1.1/4"	M	175,40
11.15	PINTURA C/ TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO NEVE	M²	253,35
11.16	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, SEM REVESTIMENTO, MALHA 1"	M²	129,35
	CENTRO COMUNITÁRIO		
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	QUADRO ELÉTRICO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR C/ TRILHO NORMA 32 DIN, BARR. 60A FASE/NEUTRO/TERRA, 16 DISJ DIN	UN	2,00
12.2	CAIXA PADRÃO CEMAR P/ MEDIDOR TRIFÁSICO	UN	1,00
12.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
12.5	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A NORMA DIN	UN	4,00
12.6	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A NORMA DIN	UN	3,00
12.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00

Av. Getúlio Vargas, nº 1908 – Monte Castelo-Canto da Fabril – CEP: 65.030-005
Tel.: (98) 2016-6500; E-mail: gabinete@secid.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861254/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 861254/2022
14/08/2023, 16:50
Chave de Impressão: B9BYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2022 e contém 11 folhas

Proc. 156
Fls. 759
Rub.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
12.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1.00
12.9	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	1.00
12.10	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATERRAMENTO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM QUADRO HASTE 2,4M	UN	2.00
12.11	RELÉ DE IMPULSO 270582300000, 2NA (QUATRO SEQUÊNCIAS), 230VCA FINDER	UN	2.00
12.12	RELÉ DE IMPULSO 270182300000, 1NA (DUAS SEQUÊNCIAS), 230VCA FINDER	UN	5.00
12.13	CAIXA DE PASSAGEM DE PVC P/ EMBUTIR PISO 4X4"	UN	2.00
12.14	CAIXA DE LUZ OCTOGONAL 4X4" DE EMBUTIR	UN	6.00
12.15	CONDULETE MULTIPLO PVC 3/4" COR CINZA	UN	10.00
12.16	PLACA CEGA PVC CINZA PARA CONDULETE 4X2	UN	4.00
12.17	PLACA 03 TECLAS PVC + SUPORTE COMPOSE PARA CONDULETE 4X2	UN	2.00
12.18	MÓDULO PULSADOR UNIVERSAL 10A, 250VAC COMPOSE WEG	UN	2.00
12.19	MÓDULO TOMADA 2P+T, 10A, 250VAC COMPOSE WEG	UN	2.00
12.20	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4.00
12.21	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2.00
12.22	LÂMPADA FLUORESCENTE 18W COMPACTA SOBREPOR	UN	6.00
12.23	LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 30 LEDS INTELBRAS	UN	2.00
12.24	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR COBRE FLEX EPR/XLPE 0,6-1,0KV, SECÇÃO 1,5 MM² - COR MARROM	M	50.00
12.25	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR COBRE FLEX EPR/XLPE 0,6-1,0KV, SECÇÃO 1,5 MM² - COR AZUL CLARO	M	50.00
12.26	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR COBRE FLEX EPR/XLPE 0,6-1,0KV, SECÇÃO 1,5 MM² - COR PRETA	M	50.00
12.27	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR COBRE FLEX EPR/XLPE 0,6-1,0KV, SECÇÃO 2,5 MM² - COR MARROM	M	160.00
12.28	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR COBRE FLEX EPR/XLPE 0,6-1,0KV, SECÇÃO 2,5 MM² - COR AZUL CLARO	M	160.00
12.29	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR COBRE FLEX EPR/XLPE 0,6-1,0KV, SECÇÃO 4,0 MM² - COR MARROM	M	10.00
12.30	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR COBRE FLEX EPR/XLPE 0,6-1,0KV, SECÇÃO 4,0 MM² - COR AZUL CLARO	M	10.00
12.31	CABO ELÉTRICO UNIPOLAR COBRE FLEX EPR/XLPE 0,6-1,0KV, SECÇÃO 4,0 MM² - COR VERDE	M	10.00
12.32	ELETRODUTO PVC FLEX CORRUGADO OU KANAFLEX SEÇÃO 1.1/2"	M	25.00
12.33	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861254/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 861254/2022
14/08/2023, 16:50
Chave de Impressão: B9BYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2022 e contém 11 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

Proc. 156
Fls. 760
Rub.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
12.34	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
12.35	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	25,00
12.36	LUVA DE EMENDA PVC LISA 3/4"	UN	20,00
12.37	LUVA DE EMENDA PVC LISA 1"	UN	10,00
12.38	LUVA DE EMENDA PVC LISA 1.1/2"	UN	10,00
13	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
13.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	2,00
13.2	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO TIPO CONVENCIONAL	UN	6,00
13.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA PARA PCD, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM PVC, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA	UN	2,00
13.4	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDAVEL COM 1 CUBA CENTRAL E ACESSÓRIOS DE "0,50 X 1,20" M	UN	2,00
13.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO	UN	5,00
13.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
13.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.8	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO	UN	2,00
13.9	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=90CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	6,00
14	ESQUADRIA/ALVENARIA		
14.1	PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA C/ ALIZAR , PINTADO C/ TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA, PUXADOR Ø1.1/4" X 40cm E REVESTIMENTO EM PLACA DE BORRACHA NA BASE h=40cm	UN	2,00
14.2	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
14.3	PORTÃO DE ABRIR C/ 2 FOLHAS MÓVEIS (0.60x2.10m) C/ BANDEIRA (1.60x0.29) EM METALON 25X25mm E TELA ONDULADA GALVANIZADA FIO 12 E MALHA 1" EM METALON 25X25mm E TELA ONDULADA GALVANIZADA	M²	7,65
14.4	PORTA DE ALUMÍNIO NATURAL C/ FECHADURA TIPO "LIVRE/OCUPADO" E PUXADOR Ø1 1/4" X 40cm	M²	7,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861254/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 861254/2022
14/08/2023, 16:50
Chave de Impressão: B9BYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2022 e contém 11 folhas

Proc. 156
Fls. 761
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
14.5	BLOCO PRÉ-MOLDADO 19x19x15cm C/ ACABAMENTO LISO E MOLDURA EM PLACA DE CONCRETO C/ 50cm E ESPESSURA DE 7cm, PINTADO C/ TINTA ACRÍLICA ACETINADA	M²	104.62
14.6	PLACA DE CONCRETO C/ 50cm E ESPESSURA DE 7cm	M²	4.15
14.7	PORTÃO DE CORRER C/ 2 FOLHAS MÓVEIS (1.00x2.30m) 2 FOLHAS FIXAS (1.15x2.30m) EM METALON 25X25mm E TELA ONDULADA GALVANIZADA FIO 12 E MALHA 1" - CONJUNTO PINTADO C/ TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCO NEVE	UN	10.50
15	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
15.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	5.00
15.2	JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4" X 1/2"	UN	11.00
15.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10.00
15.4	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM	UN	1.00
15.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16.00
15.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24.34
15.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12.00
15.8	TÊ PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	UN	6.00
15.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3.00
15.10	ENGATE FLEXÍVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM	UN	6.00
15.11	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	15.00
15.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	UN	2.00
15.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	UN	9.00
15.14	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM	UN	5.00
15.15	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM	UN	3.00
15.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	M	23.00
15.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	M	36.00
15.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM	M	7.00
15.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861254/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 861254/2022
14/08/2023, 16:50
Chave de Impressão: B9BYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2022 e contém 11 folhas

Proc. 156
Fls. 2627
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
15.20	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO ATE 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	71.62
15.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1.00
15.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75X50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3.00
15.23	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
15.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8.00
15.25	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM.=100 X 50MM	UN	6,00
15.26	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40	UN	7,00
15.27	CERÂMICA ESMALTADA, PEI-4, DIMENSÕES: 20 x 20cm, COR: BRANCO, REJUNTE: CINZA PLATINA	M²	70.46

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, não havendo nenhum fato que desabone sua idoneidade.

São Luís, 23 de fevereiro de 2022.

WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Secretário Adjunto de Desenvolvimento Urbano – SECID
Matrícula: 841.224-1

Av. Getúlio Vargas, nº 1908 – Monte Castelo-Canto da Fabril – CEP: 65.030-005
Tel.: (98) 2016-6500; E-mail: gabinete@secid.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861254/2022, emitida em 30/08/2022

Certidão nº 861254/2022
14/08/2023, 16:50
Chave de Impressão: B9BYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/08/2022 e contém 11 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

882661/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MILBER LIMA DO MONTE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Proc. 156
Fls. 763
Rub.

Profissional: **MILBER LIMA DO MONTE NETO**
Registro: **1118111613MA** RNP: **1118111613**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210402585** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/03/2021 Baixada em: 29/07/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Meso Engenharia LTDA** CPF/CNPJ: **07.403.718/0001-78**
Endereço do contratante: RUA Leblon Nº: 02
Complemento: Loteamento Parque do Calhau Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071743
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 622.649,58 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LITORÂNEA Nº: s/n
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071377
Coordenadas Geográficas: -2.487475, -44.271729
Data de início: 11/01/2021 Conclusão efetiva: 27/02/2021
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO CPF/CNPJ: 08.585.510/0001-80

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 1720.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1720.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM URBANISMO 53 - EXECUCAO 1720.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1720.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #B0415 - ATERRAMENTO 53 - EXECUCAO 1720.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1720.00 metro quadrado;

Observações

Prestação de serviços especializados de manutenção predial preventiva e corretiva em vários locais ligados a este órgão, conforme contrato número 087/2020, contemplando todos os serviços de engenharia civil da fundação ao acabamento,instal. elétricas e SPDA, hidro-sanitárias,bem como pavimentações diversas,gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil,drenagem superficial (meio fio e sarjeta).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 882661/2023
19/07/2023, 08:32
0B207

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0B207

MESO ENGENHARIA

CONSTRUÇÕES E REFORMAS
PROJETOS E CONSULTORIAS
CÁLCULO ESTRUTURAL

Proc. 156
Fls. 764
Rub.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882661/2023, emitida em 19/07/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada abaixo é totalmente qualificada e executou os totais serviços discriminados abaixo de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

CONTRATO/CONVÊNIO:

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Avenida Litorânea, S/N - Calhau, São Luís - MA, 65071-377

ART: MA20210402585

DATA DE INÍCIO: 11 de Janeiro de 2021.

DARA DE CONCLUSÃO: 27 de Fevereiro de 2021.

DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: MESO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 07.403.718/0001-78

DADOS DO PROPRIETÁRIO

RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO – SECTUR - MA.

CNPJ: 08.585.510/0001-80

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: Quality Comércio e Construções LTDA

CNPJ: 03.538.283/0001-18

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Certidão nº 882661/2023
19/07/2023, 12:14
Chave de Impressão: 08207
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2023 e contém 5 folhas

MESO ENGENHARIA

CONSTRUÇÕES E REFORMAS
PROJETOS E CONSULTORIAS
CÁLCULO ESTRUTURAL

Proc. 456
Fls. 765
Rub.

NOME: Milber Lima do Monte Neto

TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil

RNP: CREA-MA nº 111811161-3

REGISTRO CREA: 1118111613MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Prestação de serviços especializados de manutenção predial preventiva e corretiva em vários locais ligados a este órgão, conforme contrato número 087/2020, contemplando todos os serviços de engenharia civil da fundação ao acabamento,instal. elétricas e SPDA, hidro-sanitárias,bem como pavimentações diversas,gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil,drenagem superficial (meio fio e sarjeta).

ITEM	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS	UND	QUANT
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ORSE	11397	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	UN	
1.2	CPU	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00
1.3	CPU	2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00
2			DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
2.1	ORSE	9182	Demolição de concreto com martelete e compressor	M3	18,00
2.2	ORSE	9641	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	M2	1137,66
2.3	ORSE	26	Coleta e carga manuais de entulho	M3	199,66
3			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	44,86
3.2	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	22,43
3.3	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3993,18
4			INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
4.1	CPU	3	INSTAGRAMÁVEL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UN	1,00
4.2	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	33,80

Rua Leblon, nº02, Loteamento Parque do Calhau – Calhau - Cep. 65071-745
Tel: 99069226 / 99625782 - CNPJ 07.403.718/0001-78
São Luís - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882661/2023, emitida em 19/07/2023

Certidão nº 882661/2023
19/07/2023, 12:14
Chave de Impressão: 0B207
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2023 e contém 5 folhas

4.3	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	2,32
5			PISOS/PAVIMENTAÇÃO		
5.1	ORSE	2240	Revestimento de piso com pedra portuguesa - cor vermelha	M2	322,85
5.2	ORSE	2240	Revestimento de piso com pedra portuguesa - cor branco	M2	268,85
5.3	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - COR AZUL	M2	167,69
5.4	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - COR AMARELA	M2	126,48
5.5	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	116,06
5.6	SINAPI	94990	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	1,36
5.7	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	19,35
6			PAREDES/PAINÉIS		
6.1	SINAPI	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	153,80
7			REVESTIMENTOS DE PAREDES/PAINÉIS		
7.1	ORSE	12443	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 20 cm, brilhante, Eliane, linha metrô white, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	M2	182,32
7.2	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	389,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882661/2023, em 19/07/2023 emitida

Certidão nº 882661/2023
19/07/2023, 12:14
Chave de Impressão: 08207
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2023 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 19/07/2023, às 12:14.

7.3	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	M2	289,42
7.4	ORSE	12354	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	M2	100,00
7.5	CPU	4	REVESTIMENTO CERÂMICO AMADEIRADO	M2	107,10
7.6	ORSE	11891	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	M2	6,00
8			PINTURA/TRATAMENTOS		
8.1	SINAPI	84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	303,08
8.2	SINAPI	79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	303,08
8.3	ORSE	3758	Pintura p/ piso c/ aplicação de 1 demão tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	M2	202,75
8.4	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	50,00
8.5	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	M2	8,80
10			PAISAGISMO E URBANISMO		
10.1	CPU	6	LIXEIRA REDONDA METÁLICA COM FUNDO EM TELA DE MOEDA, SUPORTE METÁLICO E REVESTIMENTO EM RIPAS DE MADEIRA	UN	15,00
10.4	ORSE	2394	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	13,90
10.5	CPU	7	BANCO EM ESTRUTURA METÁLICA E REVESTIDO COM MADEIRA	UN	22,00
11			ACESSIBILIDADE		
11.1	ORSE	12436	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882661/2023, em 19/07/2023 emitida

Certidão nº 882661/2023
19/07/2023, 12:14
Chave de Impressão: 0B207
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2023 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 19/07/2023, às 12:14.

MESO ENGENHARIA

CONSTRUÇÕES E REFORMAS
PROJETOS E CONSULTORIAS
CÁLCULO ESTRUTURAL

Proc. 156
Fls. 2680
Rub.

12			DIVERSOS		
12.1	ORSE	10760	PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 36X36CM, NO MODELO DESTINADO A OBRAS C/ RECURSOS DO GOVERNO	UN	1,00
12.2	CPU	8	TOTEM DE INAUGURAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, H = 1,50M	UN	1,00
12.3	ORSE	8666	Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m	M	202,05
13			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
13.1	ORSE	2450	LIMPEZA FINAL	M2	1740,84

São Luís, 29 de Abril de 2023.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

JOSÉ GERALDO MUNIZ LAGO FILHO
Sócio Administrador
CPF: 659.547.853-68

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE GERALDO MUNIZ LAGO FILHO
Data: 03/05/2023 17:03:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ GERALDO MUNIZ LAGO FILHO
Engenheiro Civil
CPF: 659.547.853-68
RNP: 1100267328

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Dados: 2023.05.03 17:27:23 -03'00'

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Diretor
CPF: 788.759.603-30

Documento assinado digitalmente
gov.br MILBER LIMA DO MONTE NETO
Data: 03/05/2023 16:06:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MILBER LIMA DO MONTE NETO
Engenheiro Civil
CPF: 025.014.873-03
RNP: 1118111613MA

Rua Leblon, nº02, Loteamento Parque do Calhau – Calhau - Cep. 65071-745
Tel: 99069226 / 99625782 - CNPJ 07.403.718/0001-78
São Luís - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882661/2023, emitida em 19/07/2023

Certidão nº 882661/2023
19/07/2023, 12:14
Chave de Impressão: 0B207
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2023 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

882664/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MILBER LIMA DO MONTE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Proc. 456
Fls. 769
Rub.

Profissional: **MILBER LIMA DO MONTE NETO**
Registro: **1118111613MA** RNP: **1118111613**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210395634** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/02/2021 Baixada em: 29/07/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Meso Engenharia LTDA** CPF/CNPJ: **07.403.718/0001-78**
Endereço do contratante: RUA Leblon Nº: 02
Complemento: Loteamento Parque do Calhau Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071743
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 153.675,13 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Principal Nº: s/n
Complemento: Bairro: Raposa
Cidade: RAPOSA UF: MA CEP: 65138000
Coordenadas Geográficas: -2.416002, -44.104673
Data de início: 12/01/2021 Conclusão efetiva: 26/02/2021
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO CPF/CNPJ: 08.585.510/0001-80

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 277.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 277.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 277.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 277.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 277.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #B1104 - INST. ELETRICA EM ALTA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 277.00 metro quadrado;

Observações

Prestação de serviços especializados de manutenção predial preventiva e corretiva em vários locais ligados a este órgão, conforme contrato número 087/2020, contemplando todos os serviços de engenharia civil da fundação ao acabamento,instal. elétricas e SPDA, hidro-sanitárias,bem como pavimentações diversas,gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil,drenagem superficial (meio fio e sarjeta).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 882664/2023
19/07/2023, 08:30
Y5b50

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y5b50

MESO ENGENHARIA

CONSTRUÇÕES E REFORMAS
PROJETOS E CONSULTORIAS
CÁLCULO ESTRUTURAL

Proc. 156
Fls. 170
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada abaixo é totalmente qualificada e executou os totais serviços discriminados abaixo de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

CONTRATO/CONVÊNIO:

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Avenida Principal, S/N - Raposa, Raposa - MA, 65071-743

ART: MA20210395634

DATA DE INÍCIO: 12 de Janeiro de 2021.

DARA DE CONCLUSÃO: 26 de Fevereiro de 2021.

DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: MESO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 07.403.718/0001-78

DADOS DO PROPRIETÁRIO

RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO – SECTUR - MA.

CNPJ: 08.585.510/0001-80

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: Quality Comércio e Construções LTDA

CNPJ: 03.538.283/0001-18

Rua Leblon, nº02, Loteamento Parque do Calhau – Calhau - Cep. 65071-745
Tel: 99069226 / 99625782 - CNPJ 07.403.718/0001-78
São Luís - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882664/2023, emitida em 19/07/2023

Certidão nº 882664/2023
19/07/2023, 12:16
Chave de Impressão: Y5b50
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2023 e contém 6 folhas

Proc. 156
Fls. 7
Rub.

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: Milber Lima do Monte Neto

TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil

RNP: CREA-MA nº 111811161-3

REGISTRO CREA: 1118111613MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Prestação de serviços especializados de manutenção predial preventiva e corretiva em vários locais ligados a este órgão, conforme contrato número 087/2020, contemplando todos os serviços de engenharia civil da fundação ao acabamento,instal. elétricas e SPDA, hidro-sanitárias,bem como pavimentações diversas,gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil,drenagem superficial (meio fio e sarjeta).

ITEM	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS	UND	QUANT
1			SERVIÇOS PRELIMINARES/MANUTENÇÃO DE CANTEIRO		
1.1	CPU	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00
1.2	ORSE	11397	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	UN	1,00
1.3	CPU	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00
2			DEMOLIÇÃO/RETIRADAS/REMOÇÃO		
2.1	ORSE	31	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	M2	10,50
2.2	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00
2.3	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7,00
2.4	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	13,00
2.5	CPU	3	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA	M2	33,88
2.6	CPU	4	REMOÇÃO DE COBERTURA EM PALHA PIAÇAVA	M2	269,43
2.7	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,14
2.8	CPU	6	REMOÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DA COBERTURA	M2	269,43
2.9	ORSE	11390	Demolição de divisórias tipo naval	M2	2,00
2.10	ORSE	26	Coleta e carga manuais de entulho	M3	30,00

Rua Leblon, nº02, Loteamento Parque do Calhau – Calhau - Cep. 65071-745
Tel: 99069226 / 99625782 - CNPJ 07.403.718/0001-78
São Luís - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882664/2023, emitida em 19/07/2023

Certidão nº 882664/2023
19/07/2023, 12:16
Chave de Impressão: Y5b50
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2023 e contém 6 folhas

Proc. 156
Fls. 772
Rub.

2.11	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	30,00
3			PAREDES E PAINEIS		
3.1	SINAPI	87513	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	2,14
3.2	ORSE	4345	Divisória em compensado naval 20mm, fixada sobre estrutura metálica	M2	2,00
4			REVESTIMENTOS DE PAREDES		
4.1	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	4,43
4.2	SINAPI	87550	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	2,34
4.3	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	2,14
4.4	SINAPI	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	2,34
5			ESQUADRIAS/FERRAMENTAS		
5.1	SINAPI	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
5.2	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	UN	5,00

Rua Leblon, nº02, Loteamento Parque do Calhau – Calhau - Cep. 65071-745
Tel: 99069226 / 99625782 - CNPJ 07.403.718/0001-78
São Luis - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882664/2023, em 19/07/2023 emitida

Certidão nº 882664/2023
19/07/2023, 12:16
Chave de Impressão: Y5b50
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2023 e contém 6 folhas

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		
5.3	ORSE	3512	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado, p/porta sanitario, acabamento CR(cromado), ref.719, La Fonte ou similar	UN	4,00
5.4	SINAPI	91292	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão popular. fornecimento e instalação. af_12/2019_p	UN	2,00
5.5	ORSE	4066	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	UN	4,00
5.6	ORSE	4716	Grade em metalon	M2	6,78
5.7	ORSE	4521	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	M2	27,10
5.8	ORSE	11715	Basculante de alumínio, anodizado, cor natural, tipo modulado, inclusive vidro fantasia 4mm, conforme projeto	M2	1,03
5.9			ESQUADRIAS	UN	1,00
6			COBERTURA		
6.1	ORSE	246	Cobertura com piaçava, incluso material e mão de obra	M2	269,43
6.2	SEINFRA	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO	M2	34,00
7			PINTURA/TRATAMENTOS		
7.1	ORSE	2311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	M2	282,98
7.2	SINAPI	88421	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	238,46
7.3	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	162,70
7.4	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	28,55
7.5	SINAPI	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	20,58
8			PISOS/PAVIMENTAÇÃO		
8.1	SINAPI	84666	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO	M2	215,00
9			LOUÇAS/METAIS/ACESSÓRIOS		
9.1	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
9.2	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00

Rua Leblon, nº02, Loteamento Parque do Calhau – Calhau - Cep. 65071-745
Tel: 99069226 / 99625782 - CNPJ 07.403.718/0001-78
São Luís - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882664/2023, em 19/07/2023 emitida

Certidão nº 882664/2023
19/07/2023, 12:16
Chave de Impressão: Y5b50
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2023 e contém 6 folhas

9.3	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
9.4	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
9.5	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
12			DIVERSOS		
12.1	ORSE	10760	Placa em aço inox medindo 36x36cm, no modelo destinado a obras c/ recursos do Governo	UN	1,00
13			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
13.1	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	269,43

São Luís, 29 de Abril de 2023.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

JOSÉ GERALDO MUNIZ LAGO FILHO
Sócio Administrador
CPF: 659.547.853-68

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE GERALDO MUNIZ LAGO FILHO
Data: 03/05/2023 17:05:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ GERALDO MUNIZ LAGO FILHO
Engenheiro Civil
CPF: 659.547.853-68
RNP: 1100267328

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882664/2023, em 19/07/2023 emitida em

Certidão nº 882664/2023
19/07/2023, 12:16
Chave de Impressão: Y5b50
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 19/07/2023, às 12:16.

MESO ENGENHARIA

CONSTRUÇÕES E REFORMAS
PROJETOS E CONSULTORIAS
CÁLCULO ESTRUTURAL

Proc. 656
Fls. 775
Rub.

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330

Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Dados: 2023.05.03 17:28:20 -03'00'

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Diretor
CPF: 788.759.603-30

gov.br
Documento assinado digitalmente
MILBER LIMA DO MONTE NETO
Data: 03/05/2023 16:06:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MILBER LIMA DO MONTE NETO
Engenheiro Civil
CPF: 025.014.873-03
RNP: 1118111613MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882664/2023, emitida em 19/07/2023

Certidão nº 882664/2023
19/07/2023, 12:16
Chave de Impressão: Y5b50
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2023 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890564/2023

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MILBER LIMA DO MONTE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Proc. 156
Fls. 776
Rub.

Profissional: **MILBER LIMA DO MONTE NETO**
Registro: **1118111613MA** RNP: **1118111613**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200376599** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/11/2020 Baixada em: 10/12/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA** CPF/CNPJ: **19.314.966/0001-21**
Endereço do contratante: RUA JORGE DE LIMA Nº: 36
Complemento: Bairro: IMBIRIBEIRA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 51160070
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 400.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOÃO PESSOA Nº: 261
Complemento: Bairro: JOÃO PAULO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65040000
Coordenadas Geográficas: -2.546892, -44.267959
Data de início: 28/08/2020 Conclusão efetiva: 16/11/2020
Finalidade:
Proprietário: M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA CPF/CNPJ: 19.314.966/0001-21

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 123.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 2385.21 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 13388.16 quilograma; **7 - EXECUÇÃO** #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 53 - EXECUCAO 232.49 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #B0206 - SISTEMA DE PROTECAO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #G0135 - ALARME DE INCENDIO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA EM UMA UNIDADE COMERCIAL DA CASAS BAHIA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 27 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 890564/2023
13/07/2023, 13:20
byccy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: byccy

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 777
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada abaixo é totalmente qualificada e executou os totais serviços discriminados abaixo de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

CONTRATO/CONVÊNIO:

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Avenida João Pessoa, nº 261 – João Paulo, São Luís - MA, 65040-000

ART: MA20200376599

DATA DE INÍCIO: 28 de Agosto de 2020.

DARA DE CONCLUSÃO: 16 de Novembro de 2020.

DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

CNPJ: 19.314.966/0001-21

DADOS DO PROPRIETÁRIO

RAZÃO SOCIAL: M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA

CNPJ: 19.314.966/0001-21

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: Quality Comércio e Construções LTDA

CNPJ: 03.538.283/0001-18

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:79875960330 Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:79875960330 Dados: 2023.07.11 15:52:37 -03'00'

WALLACE MACIEL MARTINS:03406107788 Assinado de forma digital por WALLACE MACIEL MARTINS:03406107788 Dados: 2023.07.11 14:55:36 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 7780
Rub.

NOME: Milber Lima do Monte Neto
TÍTULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil
RNP: CREA-MA nº 111811161-3
REGISTRO CREA: 1118111613MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

O objeto do presente "Contrato", consiste na prestação, pela CONTRATADA, de serviços preliminares, demolição, execução de estrutura em concreto armado e estrutura metálica, cobertura, impermeabilização, vedação, revestimento de teto, parede e piso, bancada, esquadrias, forro, pintura, instalações hidro-sanitária, pluvial e elétricas, proteção contra incêndio, limpeza e serviços pós-obra e serviços complementares, incluindo material elétrica, sanitária, etc.. e mão-de-obra, conforme estabelecido no ANEXO I e deste instrumento, planilha descrição da contratação dos serviços), parte integrante deste contrato, na Casas Bahia – CB 2217, São Luis/MA.

ITEM	ETAPA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
1	OBRA CIVIL	OBRA CIVIL		
1.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES	CANTEIRO DE OBRAS		
1.01.16	SERVIÇOS PRELIMINARES	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,25
1.01.23	SERVIÇOS PRELIMINARES	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUSIVE MONTAGEM	M2/MÊS	30,00
1.01.24	SERVIÇOS PRELIMINARES	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2/MÊS	150,00
1.01.33	SERVIÇOS PRELIMINARES	TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA # 6 MM COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE.	M2	40,00
1.01.50	SERVIÇOS PRELIMINARES	FRETE - ENTREGA E RETIRADA DE ANDAIMES	FT	1,00
1.02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330 Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330 Dados: 2023.07.11 14:33:14 -03'00'

WALLACE MACIEL MARTINS:03406107788 Assinado de forma digital por WALLACE MACIEL MARTINS:03406107788 Dados: 2023.07.11 14:35:49 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 779
Rub.

1.02.001	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**	**DEMOLIÇÕES**		
1.02.09	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	40,00
1.02.15	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO	M2	955,74
1.02.16	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	DEMOLIÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS SEM REAPROVEITAMENTO	M2	10,27
1.02.20	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	M2	600,00
1.02.30	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	M2	955,74
1.02.34	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM ESPESSURA ATÉ 3 CM	M2	781,00
1.02.35	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO	M2	21,91
1.02.71	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	DEMOLIÇÃO DE MARQUISE EM ACM, INCLUINDO ESTRUTURA COM ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M	M2	40,09
1.02.73	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	DEMOLIÇÃO DE TODA INFRA ESTRUTURA ELÉTRICA CABOS, PERFILADOS, TOMADAS, QUADROS, EVAPORADORAS E AFINS - EQUIPE COM 2 PROSSISIONAIS	DIA	2,00
1.02.74	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	DEMOLIÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL FACHADA LETREIROS, FAIXAS E AFINS - CONSIDERANDO EQUIPE COM 2 PROFISSIONAIS	DIA	2,00
1.02.75	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	DEMOLIÇÃO DE LOUÇAS E METAIS - CONSIDERANDO 2 PROFISSIONAIS	DIA	1,00
VIA-OMISSO. 1.02.300	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	655,44
VIA-OMISSO. 1.02.301	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	RETIRADA PORTA DE ENROLAR	M2	30,00
VIA-OMISSO. 1.02.302	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	DEMOLIÇÃO DE MARQUISE DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR PNEUMÁTICO	M3	2,80
VIA-OMISSO. 1.02.303	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	RETIRADA DE RESERVATÓRIOS EXISTENTES	DIÁRIA	2,00
1.02.002	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**	**RETIRADAS**		
1.02.67	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA. *PARA PERÍODO DE OBRA	M3	48,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: bycy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 576
Fls. 780
Rub.

1.02.81	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4M³ (ENTULHO MISTO). *CONSIDERANDO LOCAÇÃO DA UNIDADE PARA 4 DIAS.	UN	12,00
VIA-OMISSO. 1.02.002. 300	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	RETIRADA DE ENTULHO POR MEIOS MECÂNICOS COM BOBCAT E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³. *CONSIDERANDO SERVIÇO PRELIMINAR - DEMOLIÇÃO INICIAL	VG	39,00
1.03	**FUNDAÇÃO / CONTENÇÃO**	**FUNDAÇÃO / CONTENÇÃO**		
1.03.001	**SAPATA**	**SAPATA**		
1.03.02	SAPATA	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO, SAPATA OU BALDRAME	M3	26,40
1.03.04	SAPATA	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUINDO PREPARO MECÂNICIO E LANÇAMENTO	M3	1,00
1.03.10	SAPATA	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA CA 50/60	KG	144,00
1.03.30	SAPATA	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE	M3	17,40
1.03.37	SAPATA	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL C30 S50 BOMBEÁVEL. FORNECIMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO COM VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	10,10
1.03.60	SAPATA	FORMA PARA FUNDAÇÃO COM TÁBUAS E SARRAFOS	M2	24,20
1.03.63	SAPATA	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE	M2	20,00
VIA-OMISSO. 1.03.001. 300	SAPATA	BOTA FORA DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	11,70
VIA-OMISSO. 1.03.001. 301	SAPATA	ADESÃO DOS ARRANQUES NA ESTRUTURA ANTIGA COM ADESIVO HILTI PARA ANCORAGEM COM AS SAPATAS	UN	16,00
VIA-OMISSO. 1.03.001. 302	SAPATA	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE WIDIA, UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO, Ø 3/8" PROFUNDIDADE 10 CM	UN	16,00
VIA-OMISSO. 1.03.001. 303	SAPATA	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE WIDIA, UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO Ø 5/8" PROFUNDIDADE 15 CM	UN	4,00
VIA-OMISSO. 1.03.001. 304	SAPATA	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE WIDIA, UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO, Ø 1/2" PROFUNDIDADE 10 CM	UN	18,00
1.04	**ESTRUTURA/REFORÇO DE**	**ESTRUTURA/REFORÇO DE CONCRETO E METÁLICA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 13/07/2023, às 14:12.

M&W ENGENHARIA CONSTRUÇÃO

Proc. 157
Fls. 786
Rub.

	CONCRETO E METÁLICA			
1.04.03	**ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJE**	**ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJE**		
1.04.03.08	ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJE	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL C30 S50 BOMBEÁVEL. FORNECIMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO COM VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	6,00
1.04.03.51	ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJE	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS DE EDIFICAÇÃO COM ATÉ H=4,00 M COM EQUIPAMENTO OBTIDO POR LOCAÇÃO MENSAL. INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MÊS	100,00
VIA-OMISSO. 1.04.03.300	ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJE	LAJE PRÉ MOLDADA UNIDIRECIONAL H=16CM (VIGOTAS DE CONCRETO E LAJOTAS EM EPS E STUDBOLT 19X105)	M2	100,00
VIA-OMISSO. 1.04.03.301	ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJE	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 Ø 4,20 MM, MALHA DE 10 X 10 CM Q138	M2	100,00
1.04.05	**ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO**	**ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO**		
VIA-OMISSO. 1.04.05.300	ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO	CHUMBADORES EXPANSÍVEIS Ø 3/8" x 2 1/2"	UN	18,00
VIA-OMISSO. 1.04.05.301	ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO	CHUMBADORES EXPANSÍVEIS Ø 1/2" x 3"	UN	18,00
VIA-OMISSO. 1.04.05.302	ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO	BARRA REDONDA Ø=16,0 - 2,88M	KG	6,50
VIA-OMISSO. 1.04.05.303	ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO	BARRA REDONDA Ø=22.2 - 12,66M	KG	39,80
VIA-OMISSO. 1.04.05.304	ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO	PERFIL LAMINADO L51 X 3,2 - 281,04M	KG	690,48
VIA-OMISSO. 1.04.05.305	ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO	PERFIL LAMINADO W150 X 22 A572 - 21,65M	KG	477,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 13/07/2023, às 14:12.

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 782
Rub.

VIA-OMISSO.1.04.05.306	ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO	PERFIL LAMINADO W150 X 29.8 A572- 14,47M	KG	427,13
VIA-OMISSO.1.04.05.307	ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO	PERFIL LAMINADO W200 X 15 A572 - 71,98M	KG	835,00
VIA-OMISSO.1.04.05.308	ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO	PERFIL LAMINADO W200 X 26.6 A572 - 185,95M	KG	4.391,23
VIA-OMISSO.1.04.05.309	ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO	PERFIL LAMINADO W360 X 44 A572 - 25,28M	KG	1.117,81
VIA-OMISSO.1.04.05.310	ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO	TUBO QUADRADO [] 50 X 3 A36 - 25,13M	KG	240,59
VIA-OMISSO.1.04.05.311	ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO	CHAPA LISA 4,8 - 1,12M2	KG	42,20
VIA-OMISSO.1.04.05.312	ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO	CHAPA LISA 9,5 - 0,17M2	KG	12,76
VIA-OMISSO.1.04.05.313	ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO	CHAPA LISA 12,5 - 2,01M2	KG	197,23
VIA-OMISSO.1.04.05.314	ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO	CHAPA LISA 31,5 - 0,74M2	KG	182,37
VIA-OMISSO.1.04.05.316	ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO	BARRA REDONDA Ø=6,3 - 263,46M	KG	58,97
VIA-OMISSO.1.04.05.317	ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO	PERFIL DOBRADO CE 150 X 75 X 20 X 2 A36 - 793,45M	KG	3.358,00
VIA-OMISSO.1.04.05.318	ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO	CHUMBADORES QUÍMICOS Ø 5/8"	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de impressão: bycxy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 13/07/2023, às 14:12.

M&W ENGENHARIA CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 783
Rub.

VIA-OMISSO. 1.04.05.319	ESTRUTURA METÁLICA - EDIFICAÇÃO	STUD BOLD 19X105	UN	400,00
1.05	**COBERTURA**	**COBERTURA**		
1.05.18	COBERTURA	CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 DESENVOLVIMENTO 25 CM	M	110,00
1.05.20	COBERTURA	CALHA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 DESENVOLVIMENTO 40 CM	M	30,00
1.05.22	COBERTURA	RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 DESENVOLVIMENTO 25 CM	M	10,00
1.05.28	COBERTURA	RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 DESENVOLVIMENTO 33 CM	M	160,00
1.05.32	COBERTURA	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA	M2	715,00
1.06	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.06.06	IMPERMEABILIZAÇÃO	205 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE UTILIZANDO MANTA ASFÁLTICA POLIMÉRICA 3 MM (CASA DE MÁQUINAS E LAJES).	M2	100,00
1.06.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO SOBRE ÁREAS IMPERMEABILIZADAS COM MANTA ASFÁLTICA E ESPESSURA DE 3CM	M2	100,00
VIA-OMISSO. 1.06.300	IMPERMEABILIZAÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM CIMENTO MODIFICADO COM POLÍMERO - 2 DEMÃOS	M2	44,20
1.07	**VEDAÇÃO**	**VEDAÇÃO**		
1.07.01	**ALVENARIA**	**ALVENARIA**		
1.07.01.09	ALVENARIA	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. INCLUSIVE TELA GALVANIZADA PARA EVITAR FISSURAS NAS AMARRAÇÕES ENTRE ALVENARIAS E ESTRUTURA	M2	113,00
VIA-OMISSO. 1.07.01.300	ALVENARIA	BASE ELEVADA DE CONCRETO 1,17 X 0,80M COM H=10CM PARA PARA O RACK (SALA TÉCNICA)	UN	1,00
1.07.02	**SEGURANÇA**	**SEGURANÇA**		
1.07.02.02	SEGURANÇA	308 - TELA ANTI-FURTO PARA FECHAMENTO HORIZONTAL JUNTO AO FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA EM METALON RETANGULAR 50X30MM EM MÓDULOS DE 2,00X1,50 M, TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA Ø 5,00 MM MALHA 10 X 10 CM E CANTONEIRAS DE APOIO LATERAIS	M2	195,36

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330 Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330 Dados: 2023.07.11 16:13:08 -03'00'

WALLACE MACIEL MARTINS:03406107788 Assinado de forma digital por WALLACE MACIEL MARTINS:03406107788 Dados: 2023.07.11 14:37:21 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: bycy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 784
Rub.

		FIXADAS COM CHUMBADOR EXPANSÍVEL A CADA 50 CM. OPÇÃO A CONFORME O MANUAL DE PADRONIZAÇÃO CA06 "FL09 - OPÇÃO A"		
1.07.04.03	SEGURANÇA	CA06 "FL03" - FECHAMENTO VERTICAL EM TELA ONDULADA EM MALHA 1X1", FIO 12 GALVANIZADA, FIXADA ATRAVÉS DE CANTONEIRAS 1/2", ESTRUTURADA EM METALON, COM DIMENSÕES DE 50X30MMPARA COLUNAS PRINCIPAIS E 30X30MM PARA COLUNAS SECUNDÁRIAS E TRAVAS HORIZONTAIS-REQUADRO DE 60X60CM. DCO REV18	M2	15,00
VIA-OMISSO. 1.07.02.300	SEGURANÇA	1.07.02.03 - 308 - TELA ANTI-FURTO "ESTOQUE DE RISCO" PARA FECHAMENTO HORIZONTAL JUNTO AO FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA EM METALON RETANGULAR 50X30MM EM MÓDULOS DE 3,00X2,00 M, TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA Ø 4,00 MM MALHA 10 X 10 CM, COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 20 E FIXAÇÃO JUNTO AO BANZO INFERIOR DA TRELIÇA DE SUSTENTAÇÃO DO TELHADO. CONFORME O MANUAL DE PADRONIZAÇÃO CA06 "FL09".	M2	18,00
1.07.03	**DRY WALL**	**DRY WALL**		
1.07.03.01	DRY WALL	DRY ST/ST - PAREDE SIMPLES DRYWALL - COMPOSTA POR PERFIS GUIAS E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO, COM UMA CHAPA DE GESSO STANDARD EM CADA FACE E MONTANTES SIMPLES A CADA 500 MM.	M2	70,05
1.07.03.02	DRY WALL	DRY RU/RU - PAREDE RESISTENTE A UMIDADE DRYWALL - COMPOSTA POR PERFIS GUIAS E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO, COM UMA CHAPA DE GESSO RESISTENTE A UMIDADE EM CADA FACE E MONTANTES SIMPLES A CADA 500 MM.	M2	48,43
1.07.03.06	DRY WALL	DRY ST/RU - PAREDE DE DRYWALL - COMPOSTA POR PERFIS GUIAS E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO, COM UMA CHAPA DE GESSO RESISTENTE A UMIDADE, OUTRA STANDARD E MONTANTES SIMPLES A CADA 500 MM.	M2	71,46
1.07.03.07	DRY WALL	DRY ST/RF - PAREDE DE DRYWALL - COMPOSTA POR PERFIS GUIAS E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO, COM UMA CHAPA DE GESSO RESISTENTE A FOGO, OUTRA STANDARD E MONTANTES SIMPLES A CADA 500 MM.	M2	20,46
1.07.03.10	DRY WALL	DRY ST/MDF/ST - PAREDE DE DRYWALL COM REFORÇO EM MDF EM 1 LADO - COMPOSTA POR PERFIS GUIAS E MONTANTES EM AÇO	M2	16,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330 Dados: 2023.07.11 16:15:11 -03'00'

WALLACE MACIEL MARTINS:03406107788
Assinado de forma digital por WALLACE MACIEL MARTINS:03406107788 Dados: 2023.07.11 14:37:30 -03'00'

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 785
Rub.

		GALVANIZADO, COM UMA CHAPA DE GESSO STANDARD EM CADA FACE, UMA CHAPA DE MDF NA PARTE INTERNA E MONTANTES SIMPLES A CADA 500 MM.		
1.07.03.14	DRY WALL	CAIXA COBRE ROLO EM DRYWALL SIMPLES EM "L" 88X60CM	M	15,00
1.07.03.17	DRY WALL	DRY ST - PAREDE SIMPLES DRYWALL - COMPOSTA POR PERFIS GUIAS E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO, COM UMA CHAPA DE GESSO STANDARD E MONTANTES SIMPLES A CADA 500 MM.	M2	129,24
1.07.03.48	DRY WALL	DRY ST/MDF - PAREDE SIMPLES DRYWALL COM REFORÇO EM MDF - COMPOSTA POR PERFIS GUIAS E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO, COM UMA CHAPA DE GESSO STANDARD E UMA CHAPA DE MDF E MONTANTES SIMPLES A CADA 500 MM.	M2	128,16
1.07.05.05	DRY WALL	CD04 - CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 5,8" EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA COM H=2,00M PARA PROTEÇÃO DE QUINAS VIVAS DE PAREDES E PILARES CONFORME O MANUAL DE PADRONIZAÇÃO	UN	28,00
1.08	**REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE**	**REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE**		
1.08.01	**REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE**	**REGULARIZAÇÕES**		
1.08.01.01	REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE	CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	215,54
1.08.01.02	REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE	EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO 1:2:8 E ESPESSURA DE ATÉ 3 CM	M2	215,54
1.08.01.05	REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE	REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 E ESPESSURA DE ATÉ 0,5 CM (MASSA FINA)	M2	215,54
VIA-OMISSO. 1.08.01.300	REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE	REBOCO PARA PAREDE INTERNA # 0,5 CM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1,5, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ACABAMENTO LISO. *PAREDES INTERNAS LIMÍTROFES COM GRANDE CONCENTRAÇÃO DE UMIDADE, PAREDES EXTERNAS LATERAIS E DE DIVISA.	M2	426,00
1.08.02	**REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE**	**AZULEJOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 786
Rub.

1.08.02.050	REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE	120 - REVESTIMENTO PASTILHA 10 X 10 CM AZUL NAS OPÇÕES: PASTILHA CERÂMICA AZUL COBALTO 10X10CM FABR. TECNOGRES REF.BR10180 / PASTILHA SELÊNIO 10X10CM FABR. ATLAS REF.OB5220 / LUX ROYAL 10X10CM FABR. ELIZABETH. ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	4,33
1.08.02.051	REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE	121 - REVESTIMENTO PASTILHA 10 X 10 CM VERMELHA NAS OPÇÕES: VERMELHA REF: BR10110 FABR. TECNOGRES OU VERMELHA PITAYA 10X10CM CÓD.OB 13577 (ATLAS) OU VERMELHA CRISTAL PLUS 10X10CM - ELIZABETH. ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	1,45
1.08.02.052	REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE	122 - REVESTIMENTO PASTILHA 10 X 10CM BRANCA NAS OPÇÕES: BRANCA REF: BR10010 FABR. TECNOGRES OU BRANCA GLACIAL CÓD.OB 5233 (ATLAS) OU BRANCA LUX NEVE - ELIZABETH. ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	15,82
1.08.02.053	REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE	107 - REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO NAS OPÇÕES: BRILHANTE RET 30 X 54 CM CÓD.75520 - PORTO FERREIRA OU BRANCO OUVIDEO PURO BRANCO 33 X 61 CM BOLD (BIANCOGRES) OU BRANCO FORMA BRANCO BR 30 X 60 CM CÓD.8039531 - ELIANE OU ANTARTIDA BRILHO 30 X 60 CM BOLD COD.26090E - PORTOBELLO OU BRANCO ALASKA WHITE 30 X 60 CM - ELIZABETH. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE AC-II BRANCO E JUNTAS A PRUMO. CONFORME O MANUAL DE PADRONIZAÇÃO - COPA/DML/SANITÁRIO PÚBLICO E PNE	M2	31,36
1.08.02.06	REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE	132 - REVESTIMENTO MULTIPLUS AZUL COBALTO LISO 20X20 CM - COD 1810008 - AZUL COBALTO FABR. CERAL - UTILIZAR REJUNTE ACIII VILLACOL COR BRANCO	M2	6,76
1.08.02.07	REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE	133 - REVESTIMENTO MULTIPLUS BRANCO 20X20 CM - COD 1810007 - BRANCO - FABR. CERAL - UTILIZAR REJUNTE ACIII VILLACOL COR BRANCO	M2	6,76
1.08.02.08	REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE	134 - REVESTIMENTO MULTIPLUS VERMELHO 20X20 CM - COD 1810010 - VERMELHO - FABR. CERAL - UTILIZAR REJUNTE ACIII VILLACOL COR BRANCO	M2	3,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: bycy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 13/07/2023, às 14:12.

M&W ENGENHARIA CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 787
Rub.

1.08.03	**REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE**	**REVESTIMENTOS DIVERSOS**		
1.08.03.10	REVESTIMENTOS - TETO E PAREDE	CD36 - APLICAÇÃO DE FORMIWALL NA PAREDE ATRÁS DO BEBEDOURO, ACIMA DO RODAPÉ REF. L515 - COR BRANCO REAL FABR. FÓRMICA	M2	1,00
1.09	**REVESTIMENTO DE PISO**	**REVESTIMENTO DE PISO**		
1.09.01	**REVESTIMENTO DE PISO**	**REGULARIZAÇÕES / CIMENTADOS**		
1.09.01.03	REVESTIMENTO DE PISO	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA # 3 CM / TRAÇO: 1:3	M2	632,38
1.09.01.11	REVESTIMENTO DE PISO	206 - LENÇOL DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, COM ESPESSURA DE 30MM E REQUADRO DE 1,00X1,00M COM JUNTA PLÁSTICA. ACABAMENTO LISO COM DESEMPENADEIRA DE AÇO E QUEIMADO COM PÓ DE CIMENTO	M2	172,40
1.09.02	**REVESTIMENTO DE PISO**	**PORCELANATO**		
1.09.02.050	REVESTIMENTO DE PISO	203 - PISO PORCELANATO MADEIRA NAS OPÇÕES: NATURAL IPE 24,5 X 100CM REF: 2428 FABR. VILLAGRES OU CANELLA NERO 26 X 106 CM RETIFICADO (BIANCOGRES) OU CARVALHO CAMEL MA 19,4 X118,2 CM CÓD.8040365 - ELIANE OU MADAGASCAR COGNAC NAT RET 20 X 120 CM CÓD. 28618E - PORTOBELLO OU NATURE 16,5 X 101 CM - ELIZABETH. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE COM 1/3 POR PEÇA EM JUNTA CORRIDA COM ESPASSAMENTO DE 2 MM NA COR CAFÉ (VER DCO048 PISOS). PAGINAÇÃO SEMPRE NO SENTIDO LONGITUDINAL (ÁREA DE MÓVEIS)	M2	253,80
1.09.02.051	REVESTIMENTO DE PISO	236 - RODAPÉ ALTURA 10 CM RECORTADO DO PISO PORCELANATO NAS OPÇÕES: MADEIRA NATURAL IPE 24,5 X 100CM REF: 2428 FABR. VILLAGRES OU CANELLA NERO 26 X 106 CM RETIFICADO (BIANCOGRES) OU CARVALHO CAMEL MA 19,4 X118,2 CM CÓD.8040365 - ELIANE OU MADAGASCAR COGNAC NAT RET 20 X 120 CM CÓD. 28618E - PORTOBELLO OU NATURE 16,5 X 101 CM - ELIZABETH. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE	M	77,00
1.09.03	**REVESTIMENTO DE PISO**	**CERÂMICO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 13/07/2023, às 14:12.

M&W ENGENHARIA CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 788
Rub.

1.09.03.050	REVESTIMENTO DE PISO	201 - PISO CERÂMICO PIGMENTADO NAS OPÇÕES: BRANCO PIGMENTADO BORDA PLANA 53X53CM FABR. PORTO FERREIRA REF.73347 OU PISO CERÂMICO IMOLA ICE BOLD 60X60CM FABR. BIANCOGRES OU CARGO PLUS WHITE 45X45CM FABR. ELIANE REF.8040849 OU NATURALE GRANILITE 41X41CM FABR. PORTOBELLO REF.29044ET OU TITAN WHITE 45X45CM FABR. ELIZABETH. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE AC II E REJUNTE COM JUNTA CORRIDA DE 4MM (RETAGUARDA)	M2	476,42
1.09.03.051	REVESTIMENTO DE PISO	234 - RODAPÉ H=10 CM PISO CERÂMICA PIGMENTADO NAS OPÇÕES: BRANCO PIGMENTADO BORDA PLANA 53X53CM FABR. PORTO FERREIRA REF.73347 OU PISO CERÂMICO IMOLA ICE BOLD 60X60CM FABR. BIANCOGRES OU CARGO PLUS WHITE 45X45CM FABR. ELIANE REF.8040849 OU NATURALE GRANILITE 41X41CM FABR. PORTOBELLO REF.29044ET OU TITAN WHITE 45X45CM FABR. ELIZABETH. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE AC II E REJUNTE COM JUNTA CORRIDA DE 4MM (RETAGUARDA)	M	267,54
VIA-OMISSO. 1.09.03.300	REVESTIMENTO DE PISO	FRETE PARA PISOS E REVESTIMENTOS - REF. SÃO PAULO -SP / SÃO LUIZ - MA - ATÉ 3.000 KM	VB	1,00
1.09.06	**REVESTIMENTO DE PISO**	**GRANITO - PISO**		
1.09.06.05	REVESTIMENTO DE PISO	PLACAS EM GRANITO SANTA CECÍLIA ACABAMENTO LUSTRADO	M2	8,50
1.09.07	**REVESTIMENTO DE PISO**	**GRANITO: SOLEIRA, DEGRAU E PEITORIL**		
1.09.07.03	REVESTIMENTO DE PISO	SOLEIRA EM GRANITO SANTA CECILIA ACABAMENTO LUSTRADO 1,20X0,10 M	UN	2,00
1.09.07.06	REVESTIMENTO DE PISO	SOLEIRA EM GRANITO SANTA CECILIA ACABAMENTO LUSTRADO 0,90X0,15 M	UN	3,00
1.09.07.08	REVESTIMENTO DE PISO	SOLEIRA EM GRANITO SANTA CECÍLIA COM ACABAMENTO LUSTRADO 0,80X0,10M	UN	5,00
1.09.07.10	REVESTIMENTO DE PISO	SOLEIRA EM GRANITO SANTA CECILIA ACABAMENTO LUSTRADO 0,70X0,10 M	UN	3,00
1.09.09	**REVESTIMENTO DE PISO**	**DIVERSOS - REVESTIMENTO DE PISOS**		
1.09.09.09	REVESTIMENTO DE PISO	219 - PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACA EMBORRACHADA, COR CINZA, USO INTERNO DE 25X25 CM E COLADO SOBRE PISO REF.PASTILHADO - PLURIGOMA. INSTALADO NO	M2	0,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

M&W ENGENHARIA CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 789
Rub.

		INÍCIO E TÉRMINO DA RAMPA CONFORME MANUAL DE PADRONIZAÇÃO CD35.		
VIA-OMISSO. 1.09.09.300	REVESTIMENTO DE PISO	220- PISO TATIL DIRECIONAL INTERTRAVADO, COR AMARELA, USO EXTERNO DE 25X25cm, ASSENTADO CONFORME PISO INTERTRAVADO (VER EVTL E DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT NBR 9050)	M2	7,12
VIA-OMISSO. 1.09.09.301	REVESTIMENTO DE PISO	221 - PISO TATIL DE ALERTA INTERTRAVADO, COR VERMELHO, USO EXTERNO DE 25X25cm, ASSENTADO CONFORME PISO INTERTRAVADO (VER EVTL E DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT NBR 9050)	M2	7,12
VIA-OMISSO. 1.09.09.302	REVESTIMENTO DE PISO	1.20.02.08 - PISO CIMENTADO COM ATÉ 10 CM E ACABAMENTO VASSOURADO (ÁREA EXTERNA)	M2	43,27
1.10	**BANCADAS**	**BANCADAS**		
1.10.01.01	BANCADAS	PIA EM INOX BELLA LISA - 1,50M FAB FRANKE, OU PIA EM INOX STANDARD 150X53X12 - FAB DELÍNIA. INCLUSO VÁLVULA DE ESCOAMENTO E CUBA.	UN	1,00
1.11	**ESQUADRIAS**	**ESQUADRIAS**		
1.11.01	**ESQUADRIAS**	**MADEIRA**		
1.11.01.02	ESQUADRIAS	PM01 - PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS DE MADEIRA SÓLIDA TIPO BALCÃO COM BATENTE E GUARNIÇÕES (1,20)0,90+0,30 X 2,10M, FUNDO SELADOR E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO BRILHO. INCLUSO DOBRADIÇAS REF.: 1535 CR - PAPAIZ, MOLA AÉREA REF.: 200/3 - DORMA, FECHADURA COMPLETA REF.: 271 R61 CR 340MZ - PAPAIZ, FECHO EM AÇO REF.: 2811 - DATTI, CHAPA EM ALUMÍNIO FOSCO E=1,5MM NO RODAPÉ COLADA E PARAFUSADA MEDINDO 90X40CM + 30X40CM AMBOS OS LADOS E SEM GRELHA	UN	1,00
1.11.01.03	ESQUADRIAS	PM02 - PORTA DE ABRIR UMA FOLHA DE MADEIRA SÓLIDA 0,90 X 2,10M COM BATENTE E GUARNIÇÕES PARA SANITÁRIO PNE COM FUNDO SELADOR E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO BRILHO. INCLUSO OPÇÃO 01: BARRA DE APOIO CROMADA 40 CM REF. 7899849200473 - FAB. MONTANA, DOBRADIÇAS REF.: 1535 CR - PAPAIZ, FECHADURA COMPLETA REF.: 271 R61 CR 340MZ - PAPAIZ, GRELHA QUANDO ESPECIFICADA NO PROJETO DE AR CONDICIONADO E CHAPA EM ALUMÍNIO FOSCO E=1,5MM NO RODAPÉ COLADA	UN	2,00

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330 Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330 Dados: 2023.07.11 16:20:07 -03'00'

WALLACE MACIEL MARTINS:03406107788 Assinado de forma digital por WALLACE MACIEL MARTINS:03406107788 Dados: 2023.07.11 14:38:33 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 790
Rub.

		E PARAFUSADA MEDINDO 90X40CM AMBOS OS LADOS.		
1.11.01.05	ESQUADRIAS	PM03 - PORTA DE ABRIR UMA FOLHA DE MADEIRA SÓLIDA 0,80 X 2,10M COM BATENTE E GUARNIÇÕES, FUNDO SELADOR E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO BRILHO. INCLUSO DOBRADIÇAS REF.: 1535 CR - PAPAIZ, MOLA AÉREA REF.: 200/3 - DORMA, FECHADURA COMPLETA REF.: 271 R61 CR 340MZ - PAPAIZ, CHAPA EM ALUMÍNIO FOSCO E=1,5MM NA ÁREA DO PUXADOR MEDINDO 40X20CM NOS DOIS LADOS E SEM GRELHA	UN	4,00
1.11.01.07	ESQUADRIAS	PM04 - PORTA DE ABRIR UMA FOLHA DE MADEIRA SÓLIDA 0,80 X 2,10M COM BATENTE E GUARNIÇÕES, FUNDO SELADOR E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO BRILHO. INCLUSO DOBRADIÇAS REF.: 1535 CR - PAPAIZ, MOLA AÉREA REF.: 200/3 - DORMA, PUXADOR DUPLO EM AÇO INOX - REF.: PD376 - DORMA, CHAPA EM ALUMÍNIO FOSCO E=1,5MM NA ÁREA DO PUXADOR MEDINDO 40X20CM NOS DOIS LADOS E SEM GRELHA	UN	1,00
1.11.01.09	ESQUADRIAS	PM05 - PORTA DE ABRIR UMA FOLHA DE MADEIRA SÓLIDA 0,70 X 2,10M COM BATENTE E GUARNIÇÕES, FUNDO SELADOR E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO BRILHO. INCLUSO DOBRADIÇAS REF.: 1535 CR - PAPAIZ, MOLA AÉREA REF.: 200/3 - DORMA, PUXADOR DUPLO EM AÇO INOX - REF.: PD376 - DORMA, CHAPA EM ALUMÍNIO FOSCO E=1,5MM NA ÁREA DO PUXADOR MEDINDO 40X20CM NOS DOIS LADOS E SEM GRELHA.	UN	3,00
1.11.01.11	ESQUADRIAS	PM06 - PORTA DE ABRIR UMA FOLHA DE MADEIRA SÓLIDA 0,60 X 1,60M COM BATENTE E GUARNIÇÕES, A 20CM DO PISO PARA SANITÁRIO COM FUNDO SELADOR E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO BRILHO. INCLUSO DOBRADIÇAS REF.: 1535 - PAPAIZ E TARJETA REF.719 CR-008 - LA FONTE.	UN	4,00
1.11.02	**ESQUADRIAS**	**FERRO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: bycy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 13/07/2023, às 14:12.

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 791
Rub.

1.11.02.02	ESQUADRIAS	PA02 - PORTA EM AÇO GALVANIZADO 0,90X2,10M CHUMBADA NA ALVENARIA, COM FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA LISA Nº 20, DOBRADIÇAS GONZO, MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTA REF.: MA200/3 - DORMA, DUAS TRAVAS LATERAIS MULTIPONTO REF.: 153022T2 - ART.002/2 - FABR.: POLYFORTE, UMA FECHADURA AUXILIAR F-A9894A - FAB. FORTEZZA, CILINDRO DE ALTA SEGURANÇA F70A - FAB. FORTEZZA COM PROTETOR E PUXADOR TIPO ALÇA - MÉDIO. APLICAR PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO COM DUAS DEMÃOS. CONFORME O MANUAL DE PADRONIZAÇÃO	UN	2,00
1.11.02.03	ESQUADRIAS	PA01 - PORTA EM AÇO GALVANIZADO 1,20x2,10M COM FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA LISA Nº 20, DOBRADIÇAS GONZO, MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTA REF.: MA200/3 - DORMA, OLHO MÁGICO PARA PORTA DE 35 A 50MM, DOIS FECHOS 400(20CM), DUAS TRAVAS LATERAIS MULTIPONTO REF.: 153022T2 - ART.002/2 - FABR.: POLYFORTE, UMA FECHADURA AUXILIAR F-A9894A - FAB. FORTEZZA, CILINDRO DE ALTA SEGURANÇA F70A - FAB. FORTEZZA COM PROTETOR E PUXADOR TIPO ALÇA - MÉDIO. APLICAR PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO COM DUAS DEMÃOS. CONFORME O MANUAL DE PADRONIZAÇÃO	UN	1,00
1.11.02.13	ESQUADRIAS	PA03 - PORTA EM AÇO GALVANIZADO 0,80X2,10M COM FECHAMENTO EM TELA METÁLICA ONDULADA, MALHA 1X1", FIO 12, GALVANIZADA, FIXADA NOS PERFIS ATRAVÉS DE CANTONEIRA DE 1/2" SOLDADA AOS MONTANTES, DOBRADIÇAS GONZO, DUAS TRAVAS LATERAIS MULTIPONTO REF.: 153022T2 - ART.002/2 - FABR.: POLYFORTE, UMA FECHADURA AUXILIAR F-A9894A - FAB. FORTEZZA, CILINDRO DE ALTA SEGURANÇA F70A - FAB. FORTEZZA COM PROTETOR E PUXADOR TIPO ALÇA - PEQUENO. APLICAR PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO COM DUAS DEMÃOS. CONFORME O MANUAL DE PADRONIZAÇÃO	UN	1,00
VIA-OMISSO. 1.11.02.300	ESQUADRIAS	PT01 - PORTÃO METÁLICO VAZADO DIMENSÕES 2,00X2,10M. **CONSIDERAR PT01 - CONFORME O DCO**	M2	4,20
1.11.03	**ESQUADRIAS**	**FERRAGENS**		
1.11.03.15	ESQUADRIAS	CADEADO TETRA CHAVE CRT-70 MM PADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. **ALÇAPÃO**	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 797
Rub.

1.11.03.21	ESQUADRIAS	FERROLHO LATERAL 40 CM PARA PORTA DE ENROLAR	UN	18,00
1.11.03.22	ESQUADRIAS	TRAVA CILINDRO (TAMBOR) METAL DE ALTA RESISTÊNCIA E CILINDRO TIPO "TETRA" MARCA MILANO 43 - MODELO ESTILOFER. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
1.11.03.23	ESQUADRIAS	FERROLHO CENTRAL 100 CM PARA PORTA DE ENROLAR	UN	9,00
1.11.06	**ESQUADRIAS**	**DIVERSOS - ESQUADRIAS**		
1.11.06.01	ESQUADRIAS	CD01 - ALÇAPÃO EM FERRO COM TAMPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 16 DIMNENÕES MÍNIMAS 90X90 CM, CANTONEIRA EM FERRO ABAS IGUAIS 1.1/4" X 3/16", ARTICULAÇÃO COM BARRA DE FERRO Ø3/16" E FERRO CHATO 1.1/4" X 3/16", ALÇA METÁLICA DE 20 CM E PORTA CADEADO EM AÇO REF.: 870 - FABR. MUNDIAL. APLICAR SOBRE TODAS AS PEÇAS METÁLICAS PINTURA FUNDO ANTICORROSIVA E ACABAMENTO EM EMALTE SINTÉTICO. CONSIDERAR CADEADO CRT-70	UN	1,00
1.12	**PORTA DE ENTRADA**	**PORTA DE ENTRADA**		
1.12.01	PORTA DE ENTRADA	PE01 - PORTA DE ENROLAR EM PERFIL METÁLICO MEIA CANA EM CHAPA Nº20, GUIA DA PORTA COM REFORÇO EM CHAPA ENGASTADA NA ALVENARIA, PERFIL DE ALUMÍNIO COM TAMPA BASCULANTE ASSENTADA NO NÍVEL DA SOLEIRA COM 5 CM DE PROFUNDIDADE. CONSIDERANDO MAINEL PARA PORTAS ACIMA DE 2,50M. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. *INCLUIR TRAVA LATERAL TIPO FERROLHO DE 40 CM INTERNO E TRAVA CILINDRO (TAMBOR) SOLDADA NA PORTA DE ENROLAR REF.: MILANO MODELO ESTILOFER NA ETAPA DE FERRAGENS CONFORME A INDICAÇÃO DO MANUAL DE PADRONIZAÇÃO	M2	44,68
1.12.13	PORTA DE ENTRADA	PO01/PO03/PO04 - PORTINHOLA EM PERFIL METÁLICO MEIA CANA CHAPA Nº20, MOLDURA 8 CM PARA REFORÇO FRONTAL, TRAVA LATERAL MULTIPONTO REF.: 153022T2 - ART.002/2 - FABR.: POLYFORTE, FECHADURA DE ALTA SEGURANÇA REF.: M70 - FABR.: MUL-T-LOCK, ALÇA PARA REMOÇÃO, OLHO MÁGICO, PARAFUSOS SOLDADOS NA MOLDURA COM PORCA TIPO BORBOLETA E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. (CB RUA / CB FIT)	UN	1,00
1.13	**FORROS**	**FORROS**		
1.13.01	**FORROS**	**FORRO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 793
Rub.

1.13.01.07	FORROS	311 - FORRO DE PVC BRANCO FRISADO EM RÉGUAS DE 20 CM, ESPESSURA DE 10 MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO COM PERFIL T E PENDURAIS. FABRICAÇÃO CONFIBRA OU EQUIVALENTE	M2	26,00
1.13.01.09	FORROS	312 - FORRO EM PLACAS DE EPS ISOPOR COM APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA BRANCA, MODULAR EM PLACAS DE 1243X618X20MM. REF. FORROTERM FABR. KNAUF.P.D FORRO = CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA	M2	411,86
1.14	**PINTURAS**	**PINTURAS**		
1.14.11	PINTURAS	106 - PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA - REF: SUVINIL ACRÍLICA FOSCO COMPLETO PREMIUM BRANCO NEVE	M2	115,00
1.14.12	PINTURAS	104 - TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDE COM UMA DEMÃO - REF: SUVINIL TEXTURATTO LISO BRANCO INTERNO / EXTERNA	M2	402,11
1.14.14	PINTURAS	209 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISO DE CONCRETO, DUAS DEMÃOS, APLICADA COM ROLO - REF: NOVACOR. CONFORME O MANUAL DE PADRONIZAÇÃO	M2	180,00
1.14.21	PINTURAS	EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	M2	519,56
1.14.22	PINTURAS	EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX	M2	748,83
1.14.26	PINTURAS	208 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PISO, PARA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, COM FAIXAS DE 10 CM DE LARGURA, APLICADA COM TRINCHA - REF: NOVACOR-COR AMARELO DEMARCAÇÃO / SHERWIN WILLIANS / CORAL PINTA PISO (DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE EMPILHAMENTO E VAGAS)	M	78,17
1.14.30	PINTURAS	110 - PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA - REF. FOSCO COMPLETO ACRÍLICO PREMIUM ELEFANTE - D161 - SUVINIL	M2	158,40
1.14.31	PINTURAS	118 - PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE INTERNA OU EXTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA - REF. AZUL COBALTO - SUVINIL	M2	61,81
1.14.32	PINTURAS	101 - PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA	M2	305,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 13/07/2023, às 14:12.

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 794
Rub.

		CORRIDA - REF: SUVINIL LATEX FOSCO MAXX PREMIUM BRANCO NEVE		
1.14.42	PINTURAS	313 - PINTURA ACRILICA FOSCA PREMIUM REF. ELEFANTE, FABR. SUVINIL (APLICAÇÃO EM LAJE)	M2	331,09
1.14.46	PINTURAS	126 - PINTURA PVC COR ALGODÃO EGÍPCIO RF. F100 FABR. SUVINIL	M2	263,63
1.14.47	PINTURAS	127 - PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO - BRANCO BR - FABR. SUVINIL OU CORAL	M2	17,46
1.14.48	PINTURAS	128 - PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO - AZUL DEL REY BR - FABR. SUVINIL OU CORAL	M2	13,87
1.14.49	PINTURAS	129 - PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO - VERMELHO BR - FABR. SUVINIL OU CORAL	M2	2,23
1.14.51	PINTURAS	131 - PINTURA LATEX PVA FOSCA, COR SOMBRA AZUL, FABRICAÇÃO: SUVINIL.	M2	20,32
1.14.55	PINTURAS	119 - PINTURA LTINTA ACRÍLICA FOSCA,COR AMOR REF 19YR14/629 CORAL OU COR VERMELHO AMOR R241 FAB SUVINIL	M2	17,55
VIA-OMISSO. 1.14.001. 300	PINTURAS	135 - PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCO SUAVE SUPER LAVÁVEL BRANCO FABRICAÇÃO CORAL, TINTA ACRLICA LIMPEZA TOTAL SUPERLAVÁVEL BRANCO ACAB FOSCO SUAVE FABRICAÇÃO SUVINIL OU SIMILAR	M2	216,00
VIA-OMISSO. 1.14.001. 301	PINTURAS	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COR CINZA-ESPACIAL D370, FABR. SUVINIL, CORAL OU SIMILAR	M2	33,56
1.16	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
1.16.01	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS**	**LOUÇAS**		
1.16.01.01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	OPÇÃO 01: TANQUE DE LOUÇA 18 L REF. IT2 - ICASA E COLUNA REF. IC2 - ICASA. INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO REF. B5829C5CR3 - FAB. CELITE, SIFÃO DE PVC E CONJUNTO DE FIXAÇÃO	UN	1,00
1.16.01.02	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	OPÇÃO 02: MICTÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL COM SIFÃO INTEGRADO REF. IM1 FAB. ICASA. INCLUSIVE KIT DE INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.16.01.03	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	OPÇÃO 01: BACIA SANITÁRIO CONVENCIONAL LINHA SABARÁ REF.:IP35 - ICASA E ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL EM POLIPROPILENO FAST/ASPEN. INCLUSIVE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E CONEXÕES	UN	4,00
1.16.01.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	OPÇÃO 01: LAVATÓRIO DE LOUÇA LINHA SABARÁ REF. IL32 - ICASA COM COLUNA DE LOUÇA PARA LAVATÓRIO LINHA SABARÁ REF. IC3 - ICASA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO UNIVERSAL	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 795
Rub.

		COD.B5026C5CR3 FABR. CELITE. INCLUSIVE FIXAÇÃO, SIFÃO DE PVC E ENGATE METÁLICO"		
1.16.01.16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	OPÇÃO 01: CAIXA ACOPLADA EMBUTIDA MONTANA REF. LINHA ECOLINE PREMIUM PVC BRANCO REF. A6C3706710 PARA ALVENARIA - FAB. MONTANA OU REF. A6C3706810 PARA DRYWALL. INCLUINDO TUBO DE LIGAÇÃO (VASO-BACIA) E SPUD VEDAÇÃO DO VASO	UN	6,00
1.16.01.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	OPÇÃO 02: LAVATÓRIO DE LOUÇA LINHA SABATINI REF. IL5 - FAB. ICASA COM COLUNA SUSPENSA PARA LAVATÓRIO LINHA SABATINI REF. IC51 - FAB. ICASA E VÁLVULA DE ESCOAMENTO UNIVERSAL COD.B5026C5CR3 FABR. CELITE. INCLUSIVE FIXAÇÃO, SIFÃO DE PVC E ENGATE METÁLICO.	UN	2,00
1.16.01.19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	OPÇÃO 02 - BACIA SANITÁRIA LINHA LUNA SPECIALE MOD. IP93 ICASA, COR BRANCO, ASSENTO AST+00. INCLUSIVE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E CONEXÕES	UN	2,00
1.16.02	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	**METAIS**		
1.16.02.15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	OPÇÃO 02: ALÇA DE APOIO LATERAL REF. 2373.I.030 POL - FAB. DECA	UN	2,00
1.16.02.23	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	OPÇÃO 01: TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA DE BICA BAIXA CROMADO PRESMATIC COMPACT REF. 86943276 - FAB. DOCOL	UN	4,00
1.16.02.27	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	OPÇÃO 01: TORNEIRA DE PAREDE COM BICA ALTA E AREJADOR LINHA BASIC REF. B5005C7CRB - FAB. CELITE	UN	2,00
1.16.02.30	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, KIT COM PLACA SINALIZADORA, BOTÃO DE ACIONAMENTO E ALARME REF. FAB. TOTAL ACESSIBILIDADE - PREVER INSTALAÇÃO DO ALARME FORA DO SANITÁRIO, EM UM RAIO MÁXIMO DE 25M	UN	2,00
1.16.02.31	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	ESPELHO 45X60CM EM VIDRO TEMPERADO COM MOLDURA SIMPLES EM MADEIRA OU PVC. INSTALADO COM INCLINAÇÃO DE 10 GRAUS EM RELAÇÃO À PAREDE	UN	6,00
1.16.02.32	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	OPÇÃO 02: TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA CLÍNICA CROMADA REF.595/599 FAB WOG	UN	2,00
1.16.02.53	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	OPÇÃO 03: BARRA DE APOIO CROMADA 80 CM REF. 00446416 - FAB. DOCOL	UN	6,00
1.16.02.55	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	OPÇÃO 02: BARRA DE APOIO CROMADA 40 CM REF. 00446616 FAB. DOCOL	UN	2,00
1.16.03	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - METAIS**	**ESGOTO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330 Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330 Dados: 2023.07.11 16:26:40 -03'00'

WALLACE MACIEL MARTINS:03406107788 Assinado de forma digital por WALLACE MACIEL MARTINS:03406107788 Dados: 2023.07.11 14:39:54 -03'00'

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crearna.org.br
CREA-MA
Impresso em: 13/07/2023, às 14:12.

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 7916
Rub.

1.16.03.01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	M	8,00
1.16.03.02	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	M	28,00
1.16.03.03	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 75 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	M	18,00
1.16.03.04	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 100 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	M	88,00
1.16.03.05	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC Ø 40 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	15,00
1.16.03.06	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC Ø 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	16,00
1.16.03.07	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC Ø 75 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
1.16.03.08	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC Ø 100 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00
1.16.03.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JOELHO 45° SOLDÁVEL PVC Ø 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00
1.16.03.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JOELHO 45° SOLDÁVEL PVC Ø 100 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00
1.16.03.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TÊ 90° SOLDÁVEL PVC Ø 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	12,00
1.16.03.23	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JUNÇÃO 45 SIMPLES SOLDÁVEL PVC Ø 100 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00
1.16.03.32	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	BOLSA DE BORRACHA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANTÁRIO Ø 1 1/2"	UN	6,00
1.16.03.39	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA DE ALUMÍNIO 100 X 100 X 50 MM	UN	6,00
1.16.03.44	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
1.16.03.48	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JUNÇÃO 45 SIMPLES SOLDÁVEL PVC Ø 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
1.16.03.49	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JUNÇÃO 45 DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC Ø 75 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00
1.16.03.50	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JUNÇÃO 45 DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC Ø 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00
1.16.03.51	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JUNÇÃO 45 DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC Ø 100 X 75 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
1.16.03.52	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
VIA-OMISSO. 1.16.03.300	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JOELHO 45° SOLDÁVEL PVC Ø 75 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
VIA-OMISSO. 1.16.03.301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TÊ 90° SOLDÁVEL PVC Ø 100 x 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

RICARDO ROBERTO ALMEIDA 88LLO:78875960330
Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA 88LLO:78875960330 Dados: 2023.07.11 16:27:38 -03'00'

WALLACE MACIEL MARTINS:03406107788
Assinado de forma digital por WALLACE MACIEL MARTINS:03406107788 Dados: 2023.07.11 14:40:04 -03'00'

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 797
Rub.

VIA-OMISSO. 1.16.03.302	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA PARA SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO, 0,60 X 0,60 X 0,60 M, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, LASTRO DE CONCRETO NO FUNDO E TAMPÃO CIRCULAR TD-500 CAST IRON OU EQUIVALENTE	UN	1,00
1.16.04	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA.**	**ÁGUA FRIA.**		
1.16.04.02	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø 25 MM PARA ÁGUA PREDIAL	M	60,00
1.16.04.03	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø 32 MM PARA ÁGUA PREDIAL	M	112,00
1.16.04.04	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø 40 MM PARA ÁGUA PREDIAL	M	10,00
1.16.04.08	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 25 MM PARA ÁGUA PREDIAL	UN	34,00
1.16.04.09	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 32 MM PARA ÁGUA PREDIAL	UN	5,00
1.16.04.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 40 MM PARA ÁGUA PREDIAL	UN	5,00
1.16.04.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TÊ 90° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 25 MM PARA ÁGUA PREDIAL	UN	12,00
1.16.04.15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TÊ 90° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 32 MM PARA ÁGUA PREDIAL	UN	6,00
1.16.04.16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TÊ 90° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 40 MM PARA ÁGUA PREDIAL	UN	3,00
1.16.04.25	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC CURTA MARROM Ø 32 MM X 25 MM PARA ÁGUA PREDIAL	UN	6,00
1.16.04.34	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	ADAPTADOR SOLDÁVEL PVC CURTO PARA REGISTRO MARROM Ø 25 MM X 3/4" PARA ÁGUA PREDIAL	UN	20,00
1.16.04.66	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	LIGAÇÃO DE ÁGUA A REDE PÚBLICA - CAVALETE DE ENTRADA	UN	1,00
VIA-OMISSO. 1.16.04.300	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO Ø 25 MM x 1/2"PARA ÁGUA PREDIAL	UN	11,00
VIA-OMISSO. 1.16.04.301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SEM HIDRÔMETRO).	UN	1,00
1.16.05	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DIVERSOS - HIDRÁULICA**	**DIVERSOS - HIDRÁULICA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, emitida em 13/07/2023

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 798
Rub.

1.16.05.20	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	CAIXA DE GORDURA EM PVC RÍGIDO COM ENTRADA 50MM/75MM E SAÍDA DE 100MM COM GRELHA	UN	1,00
VIA-OMISSO. 1.16.05.300	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA PARA SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL, 0,60 X 0,60 X 0,60 M, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, LASTRO DE CONCRETO NO FUNDO, CAIXA DE AREIA COM H=30 CM E TAMPÃO CIRCULAR T-70 CAST IRON OU EQUIVALENTE	UN	1,00
1.16.06	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REGISTRO, VÁLVULAS E LIGAÇÕES**	**REGISTRO, VÁLVULAS E LIGAÇÕES**		
1.16.06.17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	HIDRÔMETRO 3/4", 5,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.16.06.20	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	REGISTRO DE GAVETA DOCOLBASE 3/4" REF.: 25130600 SEM ACABAMENTO. CONFORME O MANUAL DE PADRONIZAÇÃO.	UN	10,00
1.16.06.29	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA DECA 1/2", 3/4" E 1" REF.: 4900.C39.PQ. CONFORME O MANUAL DE PADRONIZAÇÃO.	UN	10,00
VIA-OMISSO. 1.16.06.300	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	LIGAÇÃO EM FLEXÍVEL EM AÇO INOX 40CM REF. 4607 DECA	UN	6,00
VIA-OMISSO. 1.16.06.301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA AMERICANA 1/2" REF. 1622 C DECA. ***CONSIDERADO NA COMPOSIÇÃO DE PIA**	UN	1,00
VIA-OMISSO. 1.16.06.302	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE S/ LADRÃO 1 1/4" REF. 1605 DECA. ***CONSIDERADO NA COMPOSIÇÃO DO TANQUE**	UN	1,00
VIA-OMISSO. 1.16.06.303	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" DECA (COZINHA). ***CONSIDERADO NA COMPOSIÇÃO DE PIA**	UN	1,00
VIA-OMISSO. 1.16.06.304	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	SIFÃO PVC UNIVERSAL SANFONADO ASTRA (TANQUE/ LAVATÓRIOS). ***SIFÃO CONSIDERADO NA COMPOSIÇÃO**	UN	1,00
VIA-OMISSO. 1.16.06.305	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	SIFÃO PARA LAVATÓRIO SLIM 1" X 1 1/2" 1684 C DECA (LAVATÓRIO). ***SIFÃO DE PVC CONSIDERADO NA COMPOSIÇÃO DE LAVATÓRIO CONFORME DCO. ESTA REFERÊNCIA NÃO É MAIS UTILIZADA.**	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA

Impresso em: 13/07/2023, às 14:12.

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 799
Rub.

1.16.07	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - RESERVATÓRIO**	**RESERVATÓRIO**		
1.16.07.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	ADAPTADOR PVC RÍGIDO ROSCÁVEL C/ FLANGES E ANEL PARA CAIXA D´AGUA Ø=1"	UN	4,00
1.16.07.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	ADAPTADOR PVC RÍGIDO ROSCÁVEL C/ FLANGES E ANEL PARA CAIXA D´AGUA Ø=1 1/4"	UN	8,00
1.16.07.19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	REGISTRO GAVETA BRUTO, COM VOLANTE Ø=32mm(1 1/4")	UN	4,00
1.16.07.20	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D´AGUA EM PVC Ø=1"	UN	2,00
VIA-OMISSO. 1.16.07.300	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	REGISTRO GAVETA BRUTO, COM VOLANTE Ø=40mm(11/2 ")	UN	2,00
VIA-OMISSO. 1.16.07.301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	CAIXA D'ÁGUA PROTEGIDA 5000LITROS FORTLEVE	UN	2,00
VIA-OMISSO. 1.16.07.302	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	ADAPTADOR SOLDÁVEL PVC CURTO PARA REGISTRO MARROM Ø 32 MM X 1 " PARA ÁGUA PREDIAL	UN	8,00
VIA-OMISSO. 1.16.07.303	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	ADAPTADOR SOLDÁVEL PVC CURTO PARA REGISTRO MARROM Ø 40 MM X 1 1/4" PARA ÁGUA PREDIAL	UN	4,00
1.16.08	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DRENO (AR CONDICIONADO)**	**DRENO (AR CONDICIONADO)**		
VIA-OMISSO. 1.16.08.300	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø 32 MM PARA ÁGUA PREDIAL	M	132,00
VIA-OMISSO. 1.16.08.301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM Ø 40 MM PARA ÁGUA PREDIAL	M	23,00
VIA-OMISSO. 1.16.08.302	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 32 MM PARA ÁGUA PREDIAL	UN	15,00
VIA-OMISSO. 1.16.08.303	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 40 MM PARA ÁGUA PREDIAL	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 13/07/2023, às 14:12.

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 800
Rub.

VIA-OMISSO. 1.16.08.304	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JOELHO 45° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 32 MM PARA ÁGUA PREDIAL	UN	14,00
VIA-OMISSO. 1.16.08.305	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JOELHO 45° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 40 MM PARA ÁGUA PREDIAL	UN	2,00
VIA-OMISSO. 1.16.08.306	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TÊ 90° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 32 MM PARA ÁGUA PREDIAL	UN	2,00
VIA-OMISSO. 1.16.08.307	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JUNÇÃO 45° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 32 MM PARA ÁGUA PREDIAL	UN	12,00
VIA-OMISSO. 1.16.08.308	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JUNÇÃO 45° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 40 MM PARA ÁGUA PREDIAL	UN	1,00
VIA-OMISSO. 1.16.08.309	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JUNÇÃO 45° SOLDÁVEL PVC MARROM Ø 40 x 32 MM PARA ÁGUA PREDIAL	UN	2,00
1.16.09	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA PLUVIAL**	**ÁGUA PLUVIAL**		
1.16.09.02	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 100 MM, SÉRIE REFORÇADA PARA ÁGUA PLUVIAL	M	120,00
1.16.09.04	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 150 MM, SÉRIE REFORÇADA PARA ÁGUA PLUVIAL	M	59,00
1.16.09.06	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC Ø 100 MM, SÉRIE REFORÇADA PARA ÁGUA PLUVIAL	UN	22,00
1.16.09.28	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC Ø 75 MM, SÉRIE REFORÇADA PARA ÁGUA PLUVIAL	UN	3,00
1.16.09.32	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 75 MM - 3"	UN	3,00
1.16.09.33	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 100 MM - 4"	UN	7,00
1.16.09.34	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 150 MM - 6"	UN	2,00
VIA-OMISSO. 1.16.09.300	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JOELHO 45° SOLDÁVEL PVC Ø 100 MM, SÉRIE REFORÇADA PARA ÁGUA PLUVIAL	UN	2,00
VIA-OMISSO.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	JUNÇÃO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC Ø 100 MM x 75 MM, SÉRIE REFORÇADA PARA ÁGUA PLUVIAL	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, emitida em 13/07/2023

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: by/cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 801
Rub.

1.16.09.301				
VIA-OMISSO. 1.16.09.302	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	CANALETA EM ALVENARIA COM GREHA DE FERRO PARA ÁGUA PLUVIAL	UN	2,00
VIA-OMISSO. 1.16.09.303	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, 1/2 TIJOLO COMUM, 0,6 X 0,9 X 0,36 M, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA INCLUSIVE TAMPA	UN	1,00
VIA-OMISSO. 1.16.09.304	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, 1/2 TIJOLO COMUM, 0,6 X 0,6 X 0,3 M, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA INCLUSIVE TAMPA	UN	1,00
VIA-OMISSO. 1.16.09.305	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TUBO EM FERRO FUNDIDO 100MM	M	30,00
1.19	**LIMPEZA E SERVIÇOS PÓS-OBRA**	**LIMPEZA E SERVIÇOS PÓS-OBRA**		
1.19.01	LIMPEZA E SERVIÇOS PÓS-OBRA	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA - MÃO DE OBRA	M2	1.040,73
1.21	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.21.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	CA06 FL06 - PRATELEIRA METÁLICA MEDINDO ALT.=2,00M X COMP.=1,23M X PROF.=0,62M COM POSTES EM TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 1,25 X 50 X 30 MM NO ESQUELETO EXTERNO INCLUSIVE REFORÇO NA BASE, CANTONEIRA DE FERRO ABAS IGUAIS 1" X 1/8" NA ESTRUTURA INTERNA E REFORÇO NA ESTRUTURA TRASEIRA, 4 PLANOS DE CARGA EM MDF CRU DE 20MM, MONTAGEM ATRAVÉS DE SOLDAGEM E PINTURA COM PRIME E ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃOS.	UN	57,00
1.21.02	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	PURIFICADOR DE ÁGUA DE PRESSÃO REF.: PDF100 - IBBL (SALÃO DE VENDAS - LOJA DE RUA)	UN	1,00
VIA-OMISSO. 1.21.300	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	301 - PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA - REF: SUVINIL LATEX FOSCO MAXX PREMIUM BRANCO NEVE - IMÓVEL ANEXO. *CONFORME O LEVANTAMENTO CADASTRAL COMPLEMENTAR	M2	150,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 802
Rub.

VIA-OMISSO. 1.21.301	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX - IMÓVEL ANEXO. *CONFORME O LEVANTAMENTO CADASTRAL COMPLEMENTAR	M2	150,73
VIA-OMISSO. 1.21.302	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE PVC APÓS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO. *CONFORME O LEVANTAMENTO CADASTRAL COMPLEMENTAR	M2	211,87
VIA-OMISSO. 1.21.303	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE GESSO APÓS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO. *CONFORME O LEVANTAMENTO CADASTRAL COMPLEMENTAR	M2	106,26
VIA-OMISSO. 1.21.304	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	RECOMPOSIÇÃO DO FORRO DE MADEIRA APÓS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO. *CONFORME O LEVANTAMENTO CADASTRAL COMPLEMENTAR	M2	38,25
VIA-OMISSO. 1.21.305	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	LIMPEZA DOS AMBIENTES NÃO PERTENCENTES A CASAS BAHIA APÓS INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO INCLUSIVE A ÁREA DE ESTOQUE	M2	552,46

São Luís, 26 de Junho de 2023.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIVALDO DA SILVA DORNELAS FILHO
Data: 11/07/2023 14:45:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIVALDO DA SILVA DORNELAS FILHO
Gerente Administrativo
CPF: 034.945.184-24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de Impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 13/07/2023, às 14:12.

M&W ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

Proc. 156
Fls. 803
Rub.

WALLACE MACIEL MARTINS:03406107788
Assinado de forma digital por WALLACE MACIEL MARTINS:03406107788
Dados: 2023.07.11 14:41:09 -03'00'

WALLACE MACIEL MARTINS
Sócio Administrador e Engenheiro Civil
CPF: 034.061.077- 88
RNP: 2001989814

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Dados: 2023.07.11 16:35:06 -03'00'

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Diretor
CPF: 788.759.603-30

gov.br Documento assinado digitalmente
MILBER LIMA DO MONTE NETO
Data: 11/07/2023 14:51:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MILBER LIMA DO MONTE NETO
Engenheiro Civil
CPF: 025.014.873-03
RNP: 1118111613MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890564/2023, em 13/07/2023 emitida

Certidão nº 890564/2023
13/07/2023, 14:12
Chave de impressão: byccy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2023 e contém 27 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 13/07/2023, às 14:12.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

930150/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA**
Registro: **1107569346MA** RNP: **1107569346**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Proc. 156
Fls. 804
Rub.

Número da ART: **MA20250920159** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/06/2025 Baixada em: 03/06/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PORTAL DAS DUNAS EMPREEDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **34.513.740/0001-43**
Endereço do contratante: RUA Rua dos Mirins Nº: S/N
Complemento: Letra B Bairro: Mandacaru
Cidade: SANTO AMARO UF: MA CEP: 65195000
Contrato: 01/2023 Celebrado em: 30/05/2023
Valor do contrato: R$ 2.481.900,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Moradia Popular
Endereço da obra/serviço: RUA Figueiredo Campos Nº: S/N
Complemento: Letra A Bairro: ATIM
Cidade: SANTO AMARO UF: MA CEP: 65195000
Coordenadas Geográficas: -2.505920, -43.247883
Data de início: 01/06/2023 Conclusão efetiva: 20/12/2025
Finalidade:
Proprietário: PORTAL DAS DUNAS EMPREEDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 34.513.740/0001-43

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 655.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 1230.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 320.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 445.00 Pontos; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 3500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 230.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 73.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1266.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 230.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 331.00 metro quadrado; **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.1 - PLANIMÉTRICO 49 - Execução de obra 15000.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execução de obra 28133.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 28133.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 28133.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 28133.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 14106.85 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 28133.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 441.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2500.00 Pontos; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 23000.00 metro quadrado; **16 - Execução** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 16.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 2420.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 2420.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 2420.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 2420.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 2420.00 metro;

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO ENGLOBANDO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS; MOVIMENTOS DE TERRAPLANAGEM; INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA:PAREDES E PAINEIS; COBERTURA - ESTRUTURA E TELHAMENTO; IMPERMEABILIZAÇÃO; ESQUADRIAS; REVESTIMENTOS E PISOS; FORROS; PINTURA; INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO; ESTRUTURA METALICA; INSTALACOES ELETRICAS; HIDRAULICAS; SANITARIAS; DRENAGEM E URBANIZAÇÃO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

930150/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Proc. 156
Fls. 805
Rub.

Certidão de Acervo Técnico nº 930150/2025
02/07/2025, 14:49
YYZ2B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YYZ2B

PORTAL
EMPREENDIMENTOS E URBANISMO

+55 98 98507-0313 // portaldasdunasta@gmail.com
// Rua dos Mirins, Santo Amaro -Maranhão

Proc. 156
Fls. 806
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a Empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: **03.538.283/0001-18**, sediada na Rua das Jacanãs, casa 8, São Marcos, Cep 65.077-190, São Luis - MA, tendo como Responsável Técnico Engenheiro Civil Marcus Aurelio da Silva Mendonca, **RNP Nº 1107569346**; portador de CPF Nº 474.704.533-34, **EXECUTOU**, no período de 01/06/2023 a 02/06/2025, para a Empresa **PORTAL DAS DUNAS EMPREEDIMENTOS LTDA**, inscrita sob **CNPJ Nº 34.513.740/0001-43**, sediada na Rua dos Mirins, Letra B, S/N, Bairro Mandacaru, na cidade de Santo Amaro do Maranhão – MA, CEP 65.195-000 , cuja obra é DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO ENGLOBANDO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS; MOVIMENTOS DE TERRAPLANAGEM; INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA:PAREDES E PAINEIS; COBERTURA - ESTRUTURA E TELHAMENTO; IMPERMEABILIZAÇÃO; ESQUADRIAS; REVESTIMENTOS E PISOS; FORROS; PINTURA; INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO; ESTRUTURA METALICA; INSTALACOES ELETRICAS; HIDRAULICAS; SANITARIAS; DRENAGEM E URBANIZAÇÃO.

ART Nº: MA20250920159
Endereço da Obra: Rua Figueiredo Campos, Letra A, S/N, Bairro Atim, Santo Amaro – MA Data do Contrato: 30/05/2023, período do contrato 31 (trinta e hum) meses, previsão de término 20/12/2025

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Santo Amaro do Maranhão, 03 de JUNHO de 2025.

JOAO LUIZ RAMOS TEIXEIRA JUNIOR:63303108315

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ RAMOS TEIXEIRA JUNIOR:63303108315
Dados: 2025.06.04 10:36:49 -03'00'

JOÃO LUIZ RAMOS TEIXEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL RNP Nº 1116723514
Portal das Dunas Empreendimentos LTDA
CNPJ: 34.513.740/0001-43
Sócio

gov.br Documento assinado digitalmente
RODRIGO FURTADO VIEIRA
Data: 04/06/2025 10:31:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Portal das Dunas Empreendimentos LTDA
CNPJ: 34.513.740/0001-43
RODRIGO FURTADO VIEIRA
CPF: 472.127.133-68
Responsável Legal

SEGUE A PLANILHA ABAIXO

Portal @portalurbanismo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930150/2025, em 02/07/2025
emitida

Certidão nº 930150/2025
02/07/2025, 17:11
Chave de Impressão: YYZ2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2025 e contém 12 folhas

PORTAL

Proc. 056
Fls. 807
Rub.

OBJETO: Obra de Implatação de condomino de lotes Porta das Dunas
FONTES: SINAPI - 08/2024 - Maranhão, SBC - 09/2024 - Maranhão, SICRO3 - 04/2024 - Maranhão, ORSE - 06/2024 - Sergipe, SEDOP - 05/2024 - Pará, SEINFRA -
DADOS: BDI = 29,07% / BDI DIFERENCIADO: 16,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO TOTAL
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 54.818,28**
1.1	Próprio	C.001	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL)	M²	14.106,85	R$ 1,92	R$ 27.133,85
1.2	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	4.325,00	R$ 0,22	R$ 964,06
1.3	Próprio	C.002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	R$ 190,68	R$ 1.144,08
1.5	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	600,00	R$ 33,27	R$ 19.964,35
1.6	Próprio	C.003	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20, COMP=6,20M, ALT=2,50M, CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ, FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO, CHASSIS REFORC, PISO COMPENS NAVAL, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	24,00	R$ 233,83	R$ 5.611,93
2			**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**				**R$ 50.953,90**
2.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	135,00	R$ 20,27	R$ 2.735,96
2.3	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	835,00	R$ 4,07	R$ 3.398,29
2.4	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	73,80	R$ 94,86	R$ 7.000,43
2.7	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	28,00	R$ 60,80	R$ 1.702,47
2.8	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	118,65	R$ 2,32	R$ 275,57
2.19	SINAPI	102360	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	125,00	R$ 8,16	R$ 1.019,70
2.20	SINAPI	102361	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	35,00	R$ 11,78	R$ 412,23
2.21	SINAPI	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	775,30	R$ 6,24	R$ 4.841,69
2.28	SINAPI	100368	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	775,30	R$ 7,04	R$ 5.454,92
2.32	SBC	023212	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	UN	12,00	R$ 22,24	R$ 266,88
2.33	SBC	020640	REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO	m³	232,00	R$ 13,08	R$ 3.035,27
2.34	SBC	022615	REMOCAO E RETIRADA PONTOS AGUAS PLUVIAIS/ESGOTO	UN	5,00	R$ 9,25	R$ 46,25
2.37	SBC	022716	RETIRADA APARELHOS DE ILUMINACAO	UN	35,00	R$ 3,79	R$ 132,75
2.38	SBC	022222	RETIRADA APARELHOS SANITARIOS E METAIS	UN	4,00	R$ 17,30	R$ 69,22
2.39	SBC	022654	RETIRADA BANCADAS E BANCAS	m²	8,15	R$ 31,90	R$ 259,96
2.40	SBC	022736	RETIRADA CUIDADOSA LOUCA SANITARIA	UN	4,00	R$ 5,07	R$ 20,26
2.42	SBC	022678	RETIRADA DE CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO (MO)	UN	2,00	R$ 12,53	R$ 25,06
2.45	SBC	022684	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE JANELA	UN	8,00	R$ 26,83	R$ 214,62
2.52	Próprio	C.012	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²	700,00	R$ 10,72	R$ 7.504,70
2.53	Próprio	C.013	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	8,00	R$ 20,39	R$ 163,14
2.56	Próprio	C.016	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M²	16,25	R$ 2,95	R$ 47,91
2.57	Próprio	C.017	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M²	700,00	R$ 6,05	R$ 4.238,07
2.58	Próprio	C.018	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4 CM	M²	700,00	R$ 11,56	R$ 8.088,56
3			**MOVIMENTO DE TERRA**				**R$ 328.060,25**
3.4	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	18.431,85	R$ 1,52	R$ 27.964,62
3.5	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	18.431,85	R$ 5,44	R$ 100.328,04
3.6	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	23.961,41	R$ 2,34	R$ 56.081,65
3.13	SBC	020173	REATERRO COM PEDRA BRITADA NO. 1 COMPACTADA MEIO MECANICO	m³	552,96	R$ 158,83	R$ 87.824,86
3.14	SBC	172030	REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA	m³	312,80	R$ 10,11	R$ 3.162,35
3.18	SBC	021359	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA MANUAL TCV	m³	284,60	R$ 67,83	R$ 19.303,78
3.20	Próprio	C.019	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M²	3.886,37	R$ 0,79	R$ 2.902,49
3.21	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1.843,19	R$ 3,29	R$ 6.056,79
3.22	SINAPI	93580	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18.431,85	R$ 0,37	R$ 6.759,22
3.23	Próprio	C.020	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0 M³/16T E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M³	3.196,00	R$ 0,79	R$ 2.516,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930150/2025, em 02/07/2025 emitida

Certidão nº 930150/2025
02/07/2025, 17:11
Chave de Impressão: YYZ2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2025 e contém 12 folhas

PORTAL

Proc. 156
Fls. 808
Rub.

OBJETO: Obra de Implatação de condomino de lotes Porta das Dunas
FONTES: SINAPI - 08/2024 - Maranhão, SBC - 09/2024 - Maranhão, SICRO3 - 04/2024 - Maranhão, ORSE - 06/2024 - Sergipe, SEDOP - 05/2024 - Pará, SEINFRA -
DADOS: ESH = 82,97% / ESM = 46,10% / BDI = 29,07% / BDI DIFERENCIADO: 16,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO TOTAL
3.26	Próprio	C.022	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/CONTROLE DO GC>= 95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP)	M³	853,00	R$ 3,16	R$ 2.698,73
3.27	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m³	46,20	R$ 81,62	R$ 3.770,80
3.28	SINAPI	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	95,15	R$ 70,32	R$ 6.690,53
4			**INFRAESTRUTURA**				**R$ 59.646,27**
4.2	SINAPI	98622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	m³	48,00	R$ 70,71	R$ 3.394,31
4.4	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	612,80	R$ 12,91	R$ 7.911,55
4.6	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	412,50	R$ 7,26	R$ 2.994,25
4.7	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	385,70	R$ 5,29	R$ 2.041,20
4.8	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	314,80	R$ 4,13	R$ 1.299,28
4.10	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	268,00	R$ 50,07	R$ 13.418,99
4.16	SBC	030350	BALDRAME ALVENARIA TIJOLOS 10X20X20CM ESPESSURA 0,30M	m²	268,00	R$ 48,99	R$ 13.128,97
4.20	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	21,44	R$ 177,79	R$ 3.811,85
4.21	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	18,30	R$ 173,38	R$ 3.172,86
4.24	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	1.869,38	R$ 4,53	R$ 8.475,01
5			**SUPERESTRUTURA**				**R$ 141.402,40**
5.9	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3) AF_11/2020_PA	m²	331,60	R$ 70,29	R$ 23.309,52
5.10	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.845,60	R$ 3,60	R$ 6.642,00
5.16	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURACONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	588,08	R$ 5,04	R$ 2.962,12
5.17	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURACONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.312,80	R$ 4,77	R$ 11.025,78
5.18	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURACONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.337,70	R$ 5,27	R$ 7.045,70
5.19	SINAPI	90000	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	183,00	R$ 4,90	R$ 897,41
5.20	SINAPI	89999	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021	KG	112,50	R$ 6,05	R$ 680,31
5.21	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7.485,00	R$ 4,61	R$ 34.525,98
5.22	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	95,00	R$ 158,90	R$ 15.095,72
5.25	SINAPI	102477	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	156,38	R$ 250,79	R$ 39.217,88
6			**PAREDES E PAINEIS**				**R$ 370.638,32**
6.1	SINAPI	89480	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	m²	325,00	R$ 53,49	R$ 17.384,23
6.2	SINAPI	103337	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	3.795,00	R$ 29,70	R$ 112.698,82
6.4	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	160,80	R$ 242,85	R$ 39.050,45
6.5	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	44,00	R$ 336,55	R$ 14.808,21
6.6	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	200,00	R$ 77,82	R$ 15.564,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930150/2025, emitida em 02/07/2025

Certidão nº 930150/2025
02/07/2025, 17:11
Chave de Impressão: YYZ2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2025 e contém 12 folhas

PORTAL

Proc. 456
Fls. 806
Rub.

OBJETO: Obra de Implatação de condomínio de lotes Porta das Dunas
FONTES: SINAPI - 08/2024 - Maranhão, SBC - 09/2024 - Maranhão, SICRO3 - 04/2024 - Maranhão, ORSE - 06/2024 - Sergipe, SEDOP - 05/2024 - Pará, SEINFRA -
DADOS: ESH = 82,97% / ESM = 46,10% / BDI = 29,07% / BDI DIFERENCIADO: 18,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO TOTAL
6.7	SINAPI	101164	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	24,00	R$ 254,09	R$ 6.098,07
6.8	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	2.149,32	R$ 51,69	R$ 111.103,33
6.11	SINAPI	96362	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	780,00	R$ 48,55	R$ 37.871,87
6.12	SINAPI	96363	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	300,00	R$ 53,53	R$ 16.058,85
7			**COBERTURA - ESTRUTURA E TELHAMENTO**				**R$ 183.609,88**
7.1	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.500,00	R$ 30,89	R$ 46.330,02
7.2	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	386,00	R$ 28,61	R$ 11.042,42
7.3	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	206,00	R$ 37,37	R$ 7.698,73
7.4	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	408,20	R$ 8,66	R$ 3.536,86
7.7	SBC	160186	PROTEÇÃO DE ESTRUTURA MADEIRA LEI EM TELHADOS COM PENTOX SUPER	m²	985,00	R$ 4,40	R$ 4.331,02
7.8	SBC	180120	LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO EM ESTRUTURA DE TELHADOS	m²	985,00	R$ 4,06	R$ 3.998,14
7.9	SINAPI	100364	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.AF_07/2019	UN	2,00	R$ 1.127,98	R$ 2.255,95
7.10	SINAPI	100365	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.AF_07/2019	UN	4,00	R$ 1.296,12	R$ 5.184,49
7.11	SINAPI	100373	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	R$ 977,72	R$ 2.933,16
7.15	SINAPI	92600	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00	R$ 751,53	R$ 751,53
7.16	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00	R$ 709,31	R$ 709,31
7.17	SINAPI	92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	R$ 316,70	R$ 633,41
7.18	SINAPI	92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	R$ 542,56	R$ 1.085,13
7.19	SINAPI	92590	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	R$ 454,04	R$ 908,08
7.20	SINAPI	92592	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	R$ 509,92	R$ 2.039,69
7.21	SINAPI	92610	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00	R$ 432,93	R$ 2.164,67
7.25	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.266,00	R$ 66,31	R$ 83.953,71
7.28	SBC	100813	CUMEEIRA CERAMICA PARA COBERTURA EM TELHAS TIPO COLONIAL	M	51,00	R$ 11,69	R$ 596,09
7.29	Próprio	C.024	EMBOÇAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	515,00	R$ 5,54	R$ 2.853,23
7.31	Próprio	C.026	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	52,00	R$ 11,62	R$ 604,23
8			**IMPERMEABILIZAÇÃO / TRATAMENTOS SUPERIFICIAIS**				**R$ 78.618,10**
8.5	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	m²	846,00	R$ 78,53	R$ 66.437,03
8.10	SBC	160014	IMPERMEABILIZACAO EM LAJE DE COBERTURA BASE 2,5CM	m²	172,96	R$ 57,25	R$ 9.901,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930150/2025, em 02/07/2025 emitida

Certidão nº 930150/2025
02/07/2025, 17:11
Chave de Impressão: YYZ2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2025 e contém 12 folhas

PORTAL

Proc. 456
Fls. 810
Rub.

OBJETO: Obra de Implatação de condomínio de lotes Porta das Dunas
FONTES: SINAPI - 08/2024 - Maranhão, SBC - 09/2024 - Maranhão, SICRO3 - 04/2024 - Maranhão, ORSE - 06/2024 - Sergipe, SEDOP - 05/2024 - Pará, SEINFRA -
DADOS: ESH = 82,97% / ESM = 46,10% / BDI = 29,07% / BDI DIFERENCIADO: 16,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO TOTAL
8.11	SBC	160363	PROTECAO MECANICA COM 3,5CM SOBRE IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA	m²	172,96	R$ 13,18	R$ 2.279,64
9			**ESQUADRIAS E FERRAGENS**				**R$ 13.098,25**
9.1			**ESQUADRIAS DE MADEIRA**				**R$ 13.098,25**
9.1.3	SBC	110350	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS	m²	2,60	R$ 413,34	R$ 1.074,68
9.1.5	SBC	110348	JANELA MADEIRA BASCULANTE	m²	2,00	R$ 298,44	R$ 596,87
9.1.6	SINAPI	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00	R$ 112,07	R$ 1.681,01
9.1.11	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	R$ 357,01	R$ 1.785,04
9.1.12	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R$ 375,06	R$ 2.250,35
9.1.13	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	R$ 408,12	R$ 2.040,60
9.1.14	SINAPI	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	R$ 298,20	R$ 2.981,96
9.1.15	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R$ 343,87	R$ 687,74
10			**REVESTIMENTOS E PISOS CERÂMICOS**				**R$ 329.951,62**
10.1	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1.208,00	R$ 2,80	R$ 3.387,58
10.2	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5.290,64	R$ 2,41	R$ 12.744,14
10.3	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	331,48	R$ 1,97	R$ 651,89
10.4	SINAPI	104219	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	5.290,64	R$ 36,57	R$ 193.501,70
10.11	Próprio	C.028	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	Mº	132,00	R$ 130,74	R$ 17.258,26
10.13	Próprio	C.030	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20 X 20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 Mº A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	Mº	180,00	R$ 28,51	R$ 5.131,84
10.14	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	600,00	R$ 24,89	R$ 14.933,90
10.16	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 Mº. AF_02/2023_PE	m²	900,00	R$ 64,76	R$ 58.284,90
10.20	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 Mº E 10 Mº. AF_02/2023_PE	m²	385,60	R$ 54,26	R$ 20.923,78
10.22	SINAPI	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	12,00	R$ 172,82	R$ 2.073,83
10.23	SINAPI	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	m²	6,00	R$ 176,63	R$ 1.059,80
11			**RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**				**R$ 3.761,18**
11.1			**RODAPÉS**				**R$ 974,45**
11.1.3	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	320,00	R$ 3,05	R$ 974,45
11.2			**SOLEIRA E PEITORIS**				**R$ 2.786,72**
11.2.1	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	34,60	R$ 44,03	R$ 1.523,47
11.2.2	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	18,20	R$ 69,41	R$ 1.263,26
12			**PAVIMENTAÇÃO**				**R$ 87.838,78**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930150/2025, em 02/07/2025 emitida

Certidão nº 930150/2025
02/07/2025, 17:11
Chave de Impressão: YYZ2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2025 e contém 12 folhas

PORTAL

Proc. 156
Fls. 811
Rub.

OBJETO: Obra de Implatação de condomino de lotes Porta das Dunas
FONTES: SINAPI - 09/2024 - Maranhão, SBC - 09/2024 - Maranhão, SICRO3 - 04/2024 - Maranhão, ORSE - 06/2024 - Sergipe, SEDOP - 05/2024 - Pará, SEINFRA -
DADOS: ESH = 82,97% / ESM = 46,10% / BDI = 29,07% / BDI DIFERENCIADO: 16,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO TOTAL
12.1	SINAPI	97735	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	331,00	R$ 15,18	R$ 5.023,09
12.2	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	488,70	R$ 10,98	R$ 5.146,26
12.3	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	222,30	R$ 17,13	R$ 3.808,29
12.4	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	176,20	R$ 20,05	R$ 3.532,29
12.14	SBC	171217	PISO CONCRETO MAGRO 1:3:5 8CM PARA BASE DE PAVIMENTO	m²	383,00	R$ 18,43	R$ 7.059,75
12.18	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1.180,00	R$ 12,91	R$ 15.234,39
12.23	SINAPI	102988	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	1.104,00	R$ 20,31	R$ 22.425,65
12.24	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	441,00	R$ 58,05	R$ 25.601,06
13			FORROS				R$ 16.757,31
13.2	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	558,00	R$ 30,03	R$ 16.757,31
14			PINTURA				R$ 89.246,75
14.1	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	331,45	R$ 5,74	R$ 1.903,05
14.2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	3.614,20	R$ 4,93	R$ 17.801,65
14.3	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	m²	1.545,00	R$ 7,33	R$ 11.320,36
14.5	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.857,00	R$ 5,97	R$ 29.004,49
14.6	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	331,45	R$ 10,82	R$ 3.586,84
14.15	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	336,00	R$ 1,59	R$ 533,94
14.17	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.112,00	R$ 0,57	R$ 631,67
14.18	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	556,00	R$ 7,86	R$ 4.367,71
14.20	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	1.328,40	R$ 3,66	R$ 4.861,88
14.21	SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1.328,40	R$ 11,47	R$ 15.235,16
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E SPDA				R$ 158.410,54
16.2	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	993,00	R$ 1,11	R$ 1.099,58
16.3	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	397,00	R$ 6,15	R$ 2.440,70
16.4	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	397,00	R$ 6,38	R$ 2.533,47
16.5	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.987,00	R$ 1,83	R$ 3.643,31
16.6	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.371,00	R$ 1,63	R$ 7.103,08
16.7	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.070,00	R$ 2,70	R$ 5.596,49
16.8	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.974,00	R$ 2,52	R$ 10.029,81
16.9	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.070,00	R$ 3,83	R$ 7.933,32
16.10	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.974,00	R$ 3,54	R$ 14.058,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930150/2025, em 02/07/2025
emitida

Certidão nº 930150/2025
02/07/2025, 17:11
Chave de Impressão: YYZ2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2025 e contém 12 folhas

PORTAL

Proc. 156
Fls. 812
Rub.

OBJETO: Obra de Implatação de condomino de lotes Porta das Dunas
FONTES: SINAPI - 09/2024 - Maranhão, SBC - 09/2024 - Maranhão, SICRO3 - 04/2024 - Maranhão, ORSE - 06/2024 - Sergipe, SEDOP - 05/2024 - Pará, SEINFRA -
DADOS: ESH = 82,97% / ESM = 46,10% / BDI = 29,07% / BDI DIFERENCIADO: 16,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO TOTAL
16.11	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.105,00	R$ 9,66	R$ 30.006,71
16.13	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	55,00	R$ 10,75	R$ 591,43
16.14	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2022	M	80,00	R$ 14,91	R$ 1.192,76
16.17	SINAPI	98299	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	100,00	R$ 8,26	R$ 826,19
16.18	SINAPI	98286	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	60,00	R$ 5,43	R$ 325,51
16.20	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	R$ 10,92	R$ 305,72
16.21	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	R$ 4,10	R$ 53,28
16.22	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31,00	R$ 6,35	R$ 196,71
16.25	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	R$ 4,68	R$ 65,48
16.26	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	R$ 4,68	R$ 65,48
16.27	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R$ 7,49	R$ 29,97
16.28	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R$ 27,78	R$ 138,90
16.29	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R$ 30,26	R$ 90,77
16.31	SBC	059119	ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1""	UN	23,00	R$ 3,93	R$ 90,38
16.33	SBC	062523	ABRACADEIRA TIPO U - 1.1/4""	UN	6,00	R$ 0,61	R$ 3,65
16.34	SBC	062533	ABRACADEIRA TIPO U - 1.1/2""	UN	20,00	R$ 0,62	R$ 12,44
16.37	SINAPI	91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R$ 35,28	R$ 423,32
16.38	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R$ 21,04	R$ 252,43
16.39	SINAPI	92030	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R$ 24,66	R$ 295,92
16.40	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R$ 21,50	R$ 257,99
16.43	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 18,67	R$ 18,67
16.44	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	99,00	R$ 10,98	R$ 1.086,65
16.45	SINAPI	91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 35,28	R$ 35,28
16.46	SINAPI	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00	R$ 12,73	R$ 292,72
16.47	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 22,61	R$ 22,61
16.48	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,00	R$ 16,29	R$ 374,75
16.49	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	R$ 12,44	R$ 348,21
16.50	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	95,00	R$ 20,57	R$ 1.954,33
16.51	SINAPI	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	45,00	R$ 35,65	R$ 1.604,43
16.52	SINAPI	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	36,00	R$ 43,30	R$ 1.558,84
16.53	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	48,00	R$ 41,66	R$ 1.999,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930150/2025, em 02/07/2025 emitida

Certidão nº 930150/2025
02/07/2025, 17:11
Chave de Impressão: YYZ2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2025 e contém 12 folhas

PORTAL

Proc. 156
Fls. 813
Rub.

OBJETO: Obra de Implatação de condomino de lotes Porta das Dunas
FONTES: SINAPI - 08/2024 - Maranhão, SBC - 09/2024 - Maranhão, SICRO3 - 04/2024 - Maranhão, ORSE - 06/2024 - Sergipe, SEDOP - 05/2024 - Pará, SEINFRA -
DADOS: BDI = 29,07% / BDI DIFERENCIADO: 16,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO TOTAL
16.54	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,00	R$ 4,76	R$ 76,16
16.55	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	R$ 29,20	R$ 116,80
16.56	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	R$ 43,58	R$ 87,16
16.58	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	R$ 95,19	R$ 190,39
16.59	SBC	060107	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	17,00	R$ 22,86	R$ 388,59
16.60	SBC	063447	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	10,00	R$ 13,28	R$ 132,84
16.61	ORSE	12808	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	un	15,00	R$ 95,94	R$ 1.439,03
16.64	SINAPI	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	41,00	R$ 2,80	R$ 114,98
16.65	SBC	078600	CAIXA PASSAGEM CONCR.PREMOLDADO ATERRAMENTO 35X35CM	UN	2,00	R$ 16,19	R$ 32,39
16.67	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.980,00	R$ 3,54	R$ 10.542,39
16.68	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.384,00	R$ 2,52	R$ 6.016,87
16.69	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R$ 4,01	R$ 40,12
16.74	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	R$ 3,75	R$ 2.247,74
16.78	ORSE	11753	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 6,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	126,00	R$ 8,47	R$ 1.067,72
16.80	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R$ 19,30	R$ 77,20
16.82	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R$ 35,05	R$ 210,32
16.83	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.113,00	R$ 3,83	R$ 4.265,60
16.84	SINAPI	97360	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 3.133,95	R$ 3.133,95
16.86	SINAPI	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 25,76	R$ 25,76
16.87	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R$ 4,23	R$ 16,93
16.91	ORSE	7879	SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	23,00	R$ 4,27	R$ 98,24
16.92	ORSE	7881	SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OUSIMILAR)	un	11,00	R$ 3,90	R$ 42,91
16.93	ORSE	8695	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	8,00	R$ 5,00	R$ 40,04
16.94	ORSE	12600	TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000 MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	15,00	R$ 9,90	R$ 148,47
16.95	ORSE	12579	TAMPA DE ENCAIXE 75 X 3000 MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPAOU SIMILAR)	un	8,00	R$ 14,45	R$ 115,57
16.96	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	530,00	R$ 5,29	R$ 2.804,86
16.97	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	R$ 5,15	R$ 206,08
16.99	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	R$ 7,46	R$ 223,80
16.101	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	R$ 4,85	R$ 582,43
16.103	ORSE	681	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REV 02 (10/2021)	un	8,00	R$ 2,20	R$ 17,63
16.104	ORSE	4179	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2.5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	m	160,00	R$ 3,09	R$ 494,70
16.105	ORSE	4180	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	m	226,00	R$ 4,49	R$ 1.015,65
16.108	SINAPI	102108	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 21.801,04	R$ 21.801,04
16.151	ORSE	2943	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 12/1000 - FORNECIMENTO	un	2,00	R$ 818,13	R$ 1.636,26
17			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**				**R$ 132.358,28**
17.1			**INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA**				**R$ 32.625,68**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930150/2025, em 02/07/2025 emitida

Certidão nº 930150/2025
02/07/2025, 17:11
Chave de Impressão: YYZ2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2025 e contém 12 folhas

Proc. 156
Fls. 8147
Rub.

PORTAL

OBJETO: Obra de implatação de condomino de lotes Porta das Dunas
FONTES: SINAPI - 08/2024 - Maranhão, SBC - 09/2024 - Maranhão, SICRO3 - 04/2024 - Maranhão, ORSE - 06/2024 - Sergipe, SEDOP - 05/2024 - Pará, SEINFRA -
DADOS: ESH = 82,97% / ESM = 46,10% / BDI = 29,07% / BDI DIFERENCIADO: 16,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO TOTAL
17.1.1	SINAPI	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA	UN	1,00	R$ 2.468,68	R$ 2.468,68
17.1.2	SINAPI	93243	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA	UN	1,00	R$ 4.235,85	R$ 4.235,85
17.1.4	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	R$ 305,52	R$ 916,55
17.1.10	SINAPI	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	294,00	R$ 15,76	R$ 4.632,83
17.1.11	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	368,00	R$ 15,55	R$ 5.723,50
17.1.12	SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	552,00	R$ 11,09	R$ 6.122,40
17.1.13	SINAPI	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	368,00	R$ 12,63	R$ 4.647,86
17.1.14	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	184,00	R$ 18,44	R$ 3.392,29
17.1.15	SINAPI	89971	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R$ 13,23	R$ 105,87
17.1.16	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R$ 14,98	R$ 119,88
17.1.17	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 30,18	R$ 30,18
17.1.18	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R$ 21,76	R$ 130,55
17.1.22	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R$ 24,81	R$ 99,23
17.2			**INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**				**R$ 32.292,00**
17.2.1	SINAPI	98106	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	4,00	R$ 386,67	R$ 1.546,70
17.2.2	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	R$ 141,59	R$ 283,18
17.2.5	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 16,93	R$ 33,86
17.2.6	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 36,42	R$ 72,85
17.2.7	SBC	057014	FOSSA SEPTICA POLIETILENO ALTA DENSIDADE 10000L NBR 7229	UN	1,00	R$ 3.694,55	R$ 3.694,55
17.2.9	SBC	053650	SUMIDOURO PARA FOSSA SEPTICA D=1,20X5,0M COM ANEIS DE CONCRETO	UN	1,00	R$ 3.361,38	R$ 3.361,38
17.2.10	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	80,00	R$ 26,18	R$ 2.094,73
17.2.11	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	228,00	R$ 33,36	R$ 7.606,13
17.2.12	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	294,00	R$ 24,87	R$ 7.311,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930150/2025, emitida em 02/07/2025

Certidão nº 930150/2025
02/07/2025, 17:11
Chave de Impressão: YYZ2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2025 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Impresso em: 02/07/2025, às 17:11.

PORTAL

Proc. 156
Fls. 815
Rub.

OBJETO: Obra de Implatação de condomino de lotes Porta das Dunas
FONTES: SINAPI - 08/2024 - Maranhão, SBC - 09/2024 - Maranhão, SICRO3 - 04/2024 - Maranhão, ORSE - 06/2024 - Sergipe, SEDOP - 05/2024 - Pará, SEINFRA -
DADOS: ESH = 82,97% / ESM = 46,10% / BDI = 29,07% / BDI DIFERENCIADO: 16,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO TOTAL
17.2.13	SINAPI	91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	90,00	R$ 25,51	R$ 2.295,74
17.2.14	SINAPI	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	65,00	R$ 15,46	R$ 1.004,64
17.2.16	SINAPI	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	R$ 2.986,98	R$ 2.986,98
17.3			**INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANA**				**R$ 81.273,92**
17.3.1	SINAPI	95570	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	147,00	R$ 31,90	R$ 4.689,38
17.3.3	SINAPI	95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	184,00	R$ 39,61	R$ 7.287,34
17.3.4	SINAPI	102992	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	101,30	R$ 31,85	R$ 3.226,79
17.3.5	SINAPI	95572	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	80,00	R$ 56,53	R$ 4.522,52
17.3.6	SINAPI	92863	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	10,00	R$ 421,03	R$ 4.210,31
17.3.7	Próprio		PV-1-POÇO-DE-VISITA 2,32X2,32m, EM ALV. DE TIJ. COM. DE 1 VEZ ASS. E REV. INTERN. COM ARG. DE CIM. E AREIA 1:3, LAST. DE BRITA 12 CM, BERÇO 18CM EM CONC. FCK=15MPa, LAJE DE 12cm EM CONC. ARMADO FCK = 20MPa, INCL. FORMA, ESC. MANUAL E REAT APILOADO	M	8,00	R$ 1.392,08	R$ 11.136,61
17.3.8	SINAPI	92829	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	50,00	R$ 333,38	R$ 16.669,14
17.3.9	SINAPI	92831	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	20,00	R$ 476,59	R$ 9.531,84
17.4			**APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**				**R$ 6.166,67**
17.4.1	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R$ 123,09	R$ 984,69
17.4.2	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 317,99	R$ 635,98
17.4.4	Próprio	C.047	BANCADA (PIA DE APOIO) AÇO INOX RIBON 1 CUBAS 1,40 X 0,550M	UN	2,00	R$ 173,45	R$ 346,90
17.4.5	Próprio	C.048	BANCA DE AÇO INOX COM 2 CUBAS 2,00 X 0,550M, TORNEIRA E SIFÃO E VÁLULA	UN	2,00	R$ 456,97	R$ 913,94
17.4.6	SBC	190029	PORTA-PAPEL TOALHA CAIXA DE ALUMINIO	UN	4,00	R$ 86,55	R$ 346,21
17.4.7	SBC	190008	PORTA PAPEL HIGIENICO DE EMBUTIR CROMADO CRISMETAL 15X15CM	UN	10,00	R$ 44,74	R$ 447,43
17.4.8	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 27,41	R$ 109,64
17.4.10	SBC	190041	SABONETEIRA SABAO LIQUIDO	UN	4,00	R$ 21,41	R$ 85,62
17.4.11	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 50,47	R$ 100,95
17.4.12	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R$ 74,19	R$ 890,34
17.4.14	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R$ 84,47	R$ 675,76
17.4.15	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R$ 4,61	R$ 36,90
17.4.16	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R$ 8,52	R$ 51,12
17.4.17	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R$ 22,19	R$ 266,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930150/2025, emitida em 02/07/2025

Certidão nº 930150/2025
02/07/2025, 17:11
Chave de Impressão: YYZ2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2025 e contém 12 folhas

PORTAL

Proc. 456
Fls. 816
Rub.

OBJETO: Obra de Implatação de condomino de lotes Porta das Dunas
FONTES: SINAPI - 08/2024 - Maranhão. SBC - 09/2024 - Maranhão. SICRO3 - 04/2024 - Maranhão. ORSE - 06/2024 - Sergipe. SEDOP - 05/2024 - Pará. SEINFRA -
DADOS: ESH = 82,97% / ESM = 46,10% / BDI = 29,07% / BDI DIFERENCIADO: 16,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO TOTAL
17.4.18	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	R$ 13,64	R$ 109,15
17.4.22	SBC	054240	RALO SECO COBRE COM GRELHA 100MM SL 40MM	UN	6,00	R$ 20,83	R$ 125,01
17.4.23	SBC	190074	GRELHA PARA RALO 15X15CM CROMADA	UN	4,00	R$ 10,19	R$ 40,76
18			**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO**				**R$ 3.782,10**
18.12	SINAPI	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8,00	R$ 227,25	R$ 1.818,04
18.13	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8,00	R$ 245,51	R$ 1.964,06
20			**URBANIZAÇÃO**				**R$ 123.536,08**
20.3	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	2.500,00	R$ 26,12	R$ 65.289,50
20.5	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	810,00	R$ 19,33	R$ 15.655,68
20.7	SINAPI	94282	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	810,00	R$ 19,30	R$ 15.632,38
20.8	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	800,00	R$ 33,70	R$ 26.958,53
21			**DIVERSOS**				**R$ 36.038,07**
21.3	Próprio	C.053	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	Mº	6,00	R$ 183,81	R$ 1.102,84
21.9	Próprio	C.055	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H= 255 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	PAR	1,00	R$ 890,52	R$ 890,52
21.18	Próprio	C.062	BANCO PARA JARDINS COM 14 RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI, SEÇÃO DE 5,5 X 2,5 CM E COMPRIMENTO DE 2,00M, PRESAS COM PARAFUSOS DE POR CAS NOS PÉS DE FERRO FUNDIDO, ESTES COM 14 KG, BARRA DE FERRO A O CENTRO DO ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ESPIGÃO DE FIXAÇÃO, 4 BASES DE CONCRETO DE 15 X 15 X 30 CM, E PINTURA NA COR A SER INDICADA	UN	1,00	R$ 855,79	R$ 855,79
21.23	SBC	200016	BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUN	M	17,00	R$ 266,87	R$ 4.536,74
21.26	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	320,00	R$ 61,83	R$ 19.785,88
21.27	SBC	052029	CAIXA DE AGUA FIBROCIMENTO 1.000 LITROS	UN	6,00	R$ 236,38	R$ 1.418,26
21.31	Próprio	C.064	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H= 2,08 A 3,20M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	MºXMES	220,00	R$ 13,97	R$ 3.072,85
21.33	Próprio	C.066	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E= 2 CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - REV 02	Mº	16,00	R$ 263,31	R$ 4.212,99
21.39	Próprio	C.072	BARRA DE APOIO RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L= 40 CM, D= 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 40,55	R$ 162,20
22			**LIMPEZA**				**R$ 62.227,00**
22.3	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	1.840,00	R$ 1,64	R$ 3.016,55
22.4	SINAPI	92102	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023	H	294,00	R$ 5,43	R$ 1.595,01
22.6	Próprio	C.076	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO PISO CERAMICO COM REJUNTE	Mº	780,00	R$ 6,59	R$ 5.140,25
22.7	SBC	210023	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	5.850,00	R$ 8,97	R$ 52.475,18
23			**ESTRUTURA METÁLICA**				**R$ 87.872,61**
23.10	SINAPI	104472	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO ARCO. AF_11/2022	m²	1.266,00	R$ 69,41	R$ 87.872,61
24			**PAISAGISMO E AJARDINAMENTO**				**R$ 47.855,17**
24.2	Próprio	C.080	COLCHÃO DE TERRA PRETA PARA PLANTIO DE GRAMA	Mº	333,00	R$ 110,80	R$ 36.896,89
24.9	SINAPI	101203	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	800,00	R$ 13,70	R$ 10.958,28
26			**INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS**				**R$ 23.424,85**
26.1	Próprio	C.081	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO - DN 100	M	506,00	R$ 27,75	R$ 14.040,51
26.6	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	552,00	R$ 12,58	R$ 6.942,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930150/2025, em 02/07/2025 emitida

Certidão nº 930150/2025
02/07/2025, 17:11
Chave de Impressão: YY22B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2025 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 02/07/2025, às 17:11.

PORTAL

Proc. 156
Fls. 817
Rub.

OBJETO: Obra de implatação de condomino de lotes Porta das Dunas
FONTES: SINAPI - 08/2024 - Maranhão, SBC - 09/2024 - Maranhão, SICRO3 - 04/2024 - Maranhão, ORSE - 06/2024 - Sergipe, SEDOP - 05/2024 - Pará, SEINFRA -
DADOS: ESH = 82,97% / ESM = 46,10% / BDI = 29,07% / BDI DIFERENCIADO: 16,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO TOTAL
26.7	Próprio	C.086	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60 X 60 X 60 CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E= 2,0 CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	38,00	R$ 67,84	R$ 2.442,32
			TOTAL				R$ 2.481.900,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 930150/2025, em 02/07/2025
emitida

Certidão nº 930150/2025
02/07/2025, 17:11
Chave de Impressão: YYZ2B
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2025 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 02/07/2025, às 17:11.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
931662/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proc. 156
Fls. 818
Rub.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA**
Registro: **1107569346MA** RNP: **1107569346**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250921473** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/06/2025 Baixada em: 23/06/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **EDUARDO COUTO DE VASCONCELOS LTDA** CPF/CNPJ: **27.886.211/0001-20**
Endereço do contratante: AVENIDA ANA JANSEN Nº: 6
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076730
Contrato: Celebrado em: 29/02/2024
Valor do contrato: R$ 1.659.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANA JANSEN Nº: 6
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076730
Coordenadas Geográficas: -2.502796, -44.305823
Data de início: 01/03/2024 Conclusão efetiva: 30/07/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: EDUARDO COUTO DE VASCONCELOS LTDA CPF/CNPJ: 27.886.211/0001-20

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 225.00 Pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 235.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 265.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 960.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 352.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 730.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 300.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 49 - Execução de obra 340.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO ENGLOBANDO DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, ESTRUTURA METACILA, COBERTURA, ALVENARIA, DRYWALL, PISO INDUSTRIAL, REVESTIMENTOS, INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, DRENAGEM, IMPERMEABILIZACAO, ESQUADRIAS, FORRO, PINTURA E LIMPEZA

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

931662/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Proc. 157
Fls. 819
Rub.

Certidão de Acervo Técnico nº 931662/2025
03/07/2025, 12:20
95D6Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 95D6Z

Proc. 156
Fls. 836
Rub.

DECLARAÇÃO

Eu, **Josias Silva Lima**, Engenheiro civil, portador do CPF **508.279.603-87**, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-MA, registro nacional **1120244889**, declaro que o profissional da Empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 03.538.283/0001-18, sediada na Rua das Jacanãs, casa 8, São Marcos, Cep 65.077-190, São Luis - MA, tendo como Responsável Técnico Engenheiro Civil **Marcus Aurelio da Silva Mendonca**, RNP N° **1107569346**; portador do CPF N° **474.704.533-34**, através da empresa **QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ: **03.538.283/0001-18**, com sede em São Luis (Ma), estabelecida, Rua das Jacanãs, casa 8, São Marcos, Cep 65.077-190, EXECUTOU, para a Empresa **EDUARDO COUTO DE VASCONCELOS LTDA**, inscrita sob CNPJ N° **27.886.211/0001-20**, sediada AVENIDA ANA JANSEN, N° 6 - SÃO FRANCISCO - SÃO LUÍS/MA - 65076730, cuja obra é de Serviços de Engenharia de CONSTRUÇÃO ENGLOBANDO DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, ESTRUTURA METALICA, COBERTURA, ALVENARIA, DRYWALL, PISO INDUSTRIAL, REVESTIMENTOS, INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, DRENAGEM, IMPERMEABILIZACAO, ESQUADRIAS, FORRO, PINTURA E LIMPEZA

Endereço da Obra: Avenida Ana Jansen, N° 6 - São Francisco - São Luís/MA – 65.076-730

ART N°: **MA20250921473**

Data do Contrato: 29/02/2024

Data de inicio dos serviços: 01/03/2024; Previsão de término: 30/07/2025

Data da conclusão dos serviços: 16/06/2025; BAIXA DA ART: 23/06/2025

Os serviços foram executados conforme as normas vigentes no país.

São Luís Ma, 25 de junho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSIAS SILVA LIMA
Data: 25/06/2025 12:43:59-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Josias Silva Lima
CREA-MA 1120244889
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931662/2025, emitida em 03/07/2025

Certidão nº 931662/2025
03/07/2025, 12:29
Chave de Impressão: 95D6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 1 folhas

Stylo
Fardamentos
Profissionais

Proc. 156
Fls. 821
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a Empresa **QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ: **03.538.283/0001-18**, sediada na Rua das Jacanãs, casa 8, São Marcos, Cep 65.077-190, São Luís - MA, tendo como Responsável Técnico Engenheiro Civil **Marcus Aurelio da Silva Mendonca**, RNP Nº **1107569346**; portador de CPF Nº **474.704.533-34**, **EXECUTOU**, para a Empresa **EDUARDO COUTO DE VASCONCELOS LTDA**, inscrita sob CNPJ Nº **27.886.211/0001-20**, sediada AVENIDA ANA JANSEN, N° 6 - SÃO FRANCISCO - SÃO LUÍS/MA - 65076730, SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO ENGLOBANDO DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, ESTRUTURA METALICA, COBERTURA, ALVENARIA, DRYWALL, PISO INDUSTRIAL, REVESTIMENTOS, INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, DRENAGEM, IMPERMEABILIZACAO, ESQUADRIAS, FORRO, PINTURA E LIMPEZA

ART Nº: **MA20250921473**

Endereço da Obra: Avenida Ana Jansen, N° 6 - São Francisco - São Luís/MA – 65.076-730

Data do Contrato: 29/02/2024

Data de início dos serviços: 01/03/2024; Previsão de término: 30/07/2025

Data da conclusão dos serviços: 16/06/2025; BAIXA DA ART: 23/06/2025

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

São Luís - MA, 24 de JUNHO de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
EDUARDO COUTO DE VASCONCELOS
Data: 02/07/2025 10:48:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDUARDO COUTO VASCONCELOS LTDA
CNPJ: 27.886.211/0001-20
EDUARDO COUTO DE VASCONCELOS
CPF: 916.189.403-68

Responsável Legal

SEGUE A PLANILHA ABAIXO

AVENIDA LITORANEA, N° 3, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 65.076-170
São Luís MA – CNPJ: 27.886.211/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931662/2025, em 03/07/2025
emitida

Certidão nº 931662/2025
03/07/2025, 12:29
Chave de Impressão: 95D6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 8 folhas

Proc. 156
Fls. 832
Rub.

Stylo
Fardamentos
Profissionais

EMPRESA: QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇAO DE UMA INDUSTRIA DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS
LOCAL: AVENIDA ANA JANSEN, 6 - - SÃO FRANCISCO - SÃO LUÍS/MA - 65076730
CONTRATANTE: EDUARDO COUTO DE VASCONCELOS LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	VALOR	PREÇO TOTAL R$
1	SERVIÇOS INICIAIS					R$ 9.750,00	
1.1	I07962	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³	ORSE	un	25,00	R$ 390,00	R$ 9.750,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R$ 24.617,15	
2.1	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	ORSE	m2	1.220,00	R$ 18,07	R$ 22.045,40
2.2	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	225,00	R$ 11,43	R$ 2.571,75
3	ESTRUTURA					R$ 371.416,70	
3.1	S12398	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R3	ORSE	m2	730,00	R$ 508,79	R$ 371.416,70
4	COBERTURA					R$ 187.439,66	
4.1	S09836	Fechamento lateral com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40, e=0,65mm, Isoeste ou similar	ORSE	m2	198,00	R$ 329,52	R$ 65.244,96
4.2	S12718	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar - Rev 02_10/2022	ORSE	m2	730,00	R$ 167,39	R$ 122.194,70
5	FECHAMENTOS ,PISOS E REVESTIMENTOS					R$ 404.591,70	
5.1	FECHAMENTOS					R$ 280.315,60	
5.1.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	235,00	R$ 177,31	R$ 41.667,85
5.1.2	96368	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	135,00	R$ 211,45	R$ 28.545,75
5.1.3	00040647	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	950,00	R$ 221,16	R$ 210.102,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931662/2025, em 03/07/2025 emitida

Certidão nº 931662/2025
03/07/2025, 12:29
Chave de Impressão: 95D6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 03/07/2025, às 12:29.

Stylo
Fardamentos
Profissionais

Proc. 156
Fls. 823
Rub.

EMPRESA: QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇAO DE UMA INDUSTRIA DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS
LOCAL: AVENIDA ANA JANSEN, 6 - - SÃO FRANCISCO - SÃO LUÍS/MA - 65076730
CONTRATANTE: EDUARDO COUTO DE VASCONCELOS LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	VALOR	PREÇO TOTAL R$
5.2	**REVESTIMENTOS**					**R$ 124.276,10**	
5.2.1	S13027	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	ORSE	m2	455,00	R$ 39,99	R$ 18.195,45
5.2.2	S09778	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato Tokyo Warm, PORTOBELLO ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	235,00	R$ 94,52	R$ 22.212,20
5.2.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	265,00	R$ 144,92	R$ 38.403,80
5.2.4	I12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	ORSE	M2	55,00	R$ 826,63	R$ 45.464,65
6	**INSTALAÇOES HIDROSANITARIAS**					**R$ 28.351,75**	
6.1	S01353	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	ORSE	un	26,00	R$ 229,45	R$ 5.965,70
6.2	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	3,00	R$ 728,34	R$ 2.185,02
6.3	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	un	24,00	R$ 92,74	R$ 2.225,76
6.4	S91187S	Fixação de tubos horizontais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje. af_09/2023	ORSE	m	54,00	R$ 29,60	R$ 1.598,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931662/2025, em 03/07/2025
emitida

Certidão nº 931662/2025
03/07/2025, 12:29
Chave de Impressão: 95D6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 03/07/2025, às 12:29.

Stylo
Fardamentos
Profissionais

Proc. 156
Fls. 824
Rub.

EMPRESA: QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇAO DE UMA INDUSTRIA DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS
LOCAL: AVENIDA ANA JANSEN, 6 - - SÃO FRANCISCO - SÃO LUÍS/MA - 65076730
CONTRATANTE: EDUARDO COUTO DE VASCONCELOS LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	VALOR	PREÇO TOTAL R$
6.5	91172	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	165,00	R$ 23,74	R$ 3.917,10
6.6	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R$ 789,50	R$ 6.316,00
6.7	00001749	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M	SINAPI	UN	1,00	R$ 505,00	R$ 505,00
6.8	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 946,66	R$ 1.893,32
6.9	S10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	5,20	R$ 720,28	R$ 3.745,45
7	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**						**R$ 148.714,67**
7.1	101885	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	250,00	R$ 14,24	R$ 3.560,00
7.2	101887	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	300,00	R$ 22,72	R$ 6.816,00
7.3	97280	COTOVELO HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	SINAPI	UN	5,00	R$ 105,12	R$ 525,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931662/2025, emitida em 03/07/2025

Certidão nº 931662/2025
03/07/2025, 12:29
Chave de Impressão: 95D6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 8 folhas

Stylo
Fardamentos
Profissionais

Proc. 156
Fls. 825
Rub.

EMPRESA: QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇAO DE UMA INDUSTRIA DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS
LOCAL: AVENIDA ANA JANSEN, 6 - - SÃO FRANCISCO - SÃO LUÍS/MA - 65076730
CONTRATANTE: EDUARDO COUTO DE VASCONCELOS LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	VALOR	PREÇO TOTAL R$
7.4	97282	COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	SINAPI	UN	4,00	R$ 105,12	R$ 420,48
7.5	I12763	Eletrocalha em PVC perfurada 250 x 100 x 3000 mm	ORSE	m	50,00	R$ 79,47	R$ 3.973,50
7.6	S00765	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	ORSE	un	85,00	R$ 51,35	R$ 4.364,75
7.7	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	4.500,00	R$ 6,66	R$ 29.970,00
7.8	S03798	Cabo de cobre flexivel isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	ORSE	m	1.200,00	R$ 11,77	R$ 14.124,00
7.9	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 203,19	R$ 203,19
7.10	S09727	QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x1700x600mm	ORSE	un	1,00	R$ 16.484,87	R$ 16.484,87
7.11	S12226	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	ORSE	un	3,00	R$ 845,87	R$ 2.537,61
7.12	S09686	Disjuntor termomagnético tripolar 225 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	1,00	R$ 1.016,95	R$ 1.016,95
7.13	S00453	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	un	3,00	R$ 691,63	R$ 2.074,89
7.14	S13817	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 3KA	ORSE	un	25,00	R$ 42,91	R$ 1.072,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931662/2025, em 03/07/2025
emitida

Certidão nº 931662/2025
03/07/2025, 12:29
Chave de Impressão: 95D6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 03/07/2025, às 12:29.

Stylo
Fardamentos
Profissionais

Proc. 156
Fls. 826
Rub.

EMPRESA: QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇAO DE UMA INDUSTRIA DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS
LOCAL: AVENIDA ANA JANSEN, 6 - - SÃO FRANCISCO - SÃO LUÍS/MA - 65076730
CONTRATANTE: EDUARDO COUTO DE VASCONCELOS LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	VALOR	PREÇO TOTAL R$
7.15	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,00	R$ 19,57	R$ 234,84
7.16	S13174	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	ORSE	un	15,00	R$ 90,90	R$ 1.363,50
7.17	S03300	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	ORSE	pt	150,00	R$ 368,99	R$ 55.348,50
7.18	S03294	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento	ORSE	pt	12,00	R$ 385,27	R$ 4.623,24
8	**DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO**					**R$ 126.849,41**	
8.1	S10029	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	ORSE	m2	156,00	R$ 168,56	R$ 26.295,36
8.2	S10609	Fornecimento e aplicação de Tela de Poliéster malha 2x2mm p/impermeabilização, ref: Denvertela Poliéster R, marca Denver ou similar	ORSE	m2	650,00	R$ 12,00	R$ 7.800,00
8.3	S08953	Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester R ou similar	ORSE	m2	780,00	R$ 57,56	R$ 44.896,80
8.4	S04941	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos - Impermeabilizante liquido - SikaFill Rápido ou similar	ORSE	m2	380,00	R$ 80,46	R$ 30.574,80
8.5	91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	95,00	R$ 33,61	R$ 3.192,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931662/2025, em 03/07/2025 emitida

Certidão nº 931662/2025
03/07/2025, 12:29
Chave de Impressão: 95D6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 03/07/2025, às 12:29.

Stylo
Fardamentos
Profissionais

Proc. 156
Fls. 827
Rub.

EMPRESA:
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇAO DE UMA INDUSTRIA DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS
LOCAL: AVENIDA ANA JANSEN, 6 - - SÃO FRANCISCO - SÃO LUÍS/MA - 65076730
CONTRATANTE: EDUARDO COUTO DE VASCONCELOS LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	VALOR	PREÇO TOTAL R$
8.6	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	150,00	R$ 41,68	R$ 6.252,00
8.7	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	95,00	R$ 82,50	R$ 7.837,50
9	**ESQUADRIAS**					**R$ 116.097,60**	
9.1	S01884	Esquadria em Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021	ORSE	m2	228,00	R$ 509,20	R$ 116.097,60
10	**FORRO**					**R$ 92.923,35**	
10.1	S04449	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	ORSE	M2	755,00	R$ 91,00	R$ 68.705,00
10.2	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	265,00	R$ 91,39	R$ 24.218,35
10	**PINTURA**					**R$ 136.529,50**	
10.1	S02287	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	ORSE	m2	1.355,00	R$ 21,70	R$ 29.403,50
10.2	S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	ORSE	m2	1.145,00	R$ 21,70	R$ 24.846,50
10.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	950,00	R$ 86,61	R$ 82.279,50
11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**R$ 10.948,00**	
11.1	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	SINAPI	M2	850,00	R$ 5,20	R$ 4.420,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931662/2025, em 03/07/2025 emitida

Certidão nº 931662/2025
03/07/2025, 12:29
Chave de Impressão: 95O6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 03/07/2025, às 12:29

Stylo
Fardamentos
Profissionais

Proc. 156
Fls. 828
Rub.

EMPRESA: QUALITY COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COMERCIAL DESTINADO A INSTALAÇAO DE UMA INDUSTRIA DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS
LOCAL: AVENIDA ANA JANSEN, 6 - - SÃO FRANCISCO - SÃO LUÍS/MA - 65076730
CONTRATANTE: EDUARDO COUTO DE VASCONCELOS LTDA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	VALOR	PREÇO TOTAL R$
11.2	104430	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE) 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	m2	300,00	R$ 21,76	R$ 6.528,00
12	SERVIÇOS FINAIS						R$ 770,51
	333	DESMOBILIZAÇÃO	MERCADO	VB	1,00	770,51	R$ 770,51

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO **R$ 1.659.000,00**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 931662/2025, em 03/07/2025
emitida

Certidão nº 931662/2025
03/07/2025, 12:29
Chave de Impressão: 95D6Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2025 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 03/07/2025, às 12:29.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

950980/2026

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Proc. 156
Fls. 891
Rub.

Profissional: **MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA**
Registro: **1107569346MA** RNP: **1107569346**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20261048670** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/04/2026 Baixada em: 16/04/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **FLAVIA OLIVEIRA SILVA** CPF/CNPJ: **37.224.651/0001-75**
Endereço do contratante: RUA RIO JURUA Nº: 226A
Complemento: Bairro: TRIZIDELA
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 350.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA TRAVESSA DA PAZ Nº: 10
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65650000
Coordenadas Geográficas: -6.250825, -42.862474
Data de início: 05/01/2026 Conclusão efetiva: 05/05/2026
Finalidade: Comercial
Proprietário: FLAVIA OLIVEIRA SILVA CPF/CNPJ: 37.224.651/0001-75

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 52 - Execução de reforma 12428.00 metro quadrado;

Observações

Reforma e Ampliação do Imóvel Comercial, na Rua Travessa da Paz, n°10, Bairro Centro, CEP 65.650-000, São Francisco do Maranhão MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 3.4.12; 3.4.13; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 950980/2026
27/04/2026, 16:29
Y6cb1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y6cb1

FOS
CNPJ: 37.224.651/0001-75

Proc. 156
Fls. 830
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, com **Registro no CREA/MA nº 0005398703-MA,** executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com planilha orçamentaria em Anexo.

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Rua Travessa da Paz, n°10, Bairro Centro, CEP 65.650-000, São Francisco do Maranhão – MA	
Nº da ART; MA20261021644	
Objeto da Obra: Reforma e Ampliação do Imóvel Comercial, na Rua Travessa da Paz, n°10, Bairro Centro, CEP 65.650-000, São Francisco do Maranhão – MA	
Valor da Obra: R$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais)	
Período da Obra/Serviços: 05/01/2026 a 16/04/2026	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	FLAVIA OLIVEIRA SILVA
CPF / CNPJ:	37.224.651/0001-75
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF / CNPJ:	03.538.283/0001-18
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1107569346
Registro no CREA/MA:	1107569346MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 950980/2026, emitida em 27/04/2026

Certidão nº 950980/2026
27/04/2026, 16:32
Chave de Impressão: Y6db1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2026 e contém 8 folhas

FOS
CNPJ: 37.224.651/0001-75

Proc. 156
Fls. 834
Rub.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6
2			SERVIÇOS INICIAIS		
2.1	C1065	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	854
2.2	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	12
2.3	023212	SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	UN	12
2.4	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	700
2.5	022453	SBC	REMOCAO MANUAL TOMADA/INTERRUPTOR S/ REAPROVEITAMENTO	UN	120
2.6	C1052	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	m²	120
2.7	020137	CAEMA	RETIRADA MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COM APROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO E EMPILHAMENTO MANUAL DO MATERIAL	m²	120
2.8	020173	CAEMA	REMOÇÃO DE PINTURA A LÁTEX	m²	1120
2.9	C4630	SEINFRA	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	15
2.10	062511	SBC	PONTO PARA TOMADA DE AR CONDICIONADO 1200W	UN	16
2.11	022856	SBC	REMOCAO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO CHUMBADA C/REAPROV	m²	30
2.12	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	m³	5
2.13	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	m³	120
2.14	C1044	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	100
2.15	C1054	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	m²	300
3			SERVIÇOS CIVIL - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL FRONTAL		
3.1			FUNDAÇÃO		
3.1.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	12
3.1.2	090307	CAEMA	SAPATA ISOLADA E CORRIDA EM CONCRETO ARMADO, INCLUINDO	m³	10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 950980/2026, em 27/04/2026 emitida

Certidão nº 950980/2026
27/04/2026, 16:32
Chave de Impressão: Y6cb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2026 e contém 6 folhas

Proc. 156
Fls. 837
Rub.

FOS
CNPJ: 37.224.651/0001-75

			CONCRETO CONVENCIONAL, FORMAS E ARMADURAS		
3.1.3	030091	SBC	ACO CA-50 8,0mm P/CINTAS/VIGAS/BALDRAME CORTE/DOBRA EM FORMA	KG	500
3.1.4	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	m²	120
3.1.4	100345	Próprio	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50- FORNECIMENTO E PREPARO	KG	502
3.1.5	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	62
3.1.6	020126	SBC	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m³	62
3.1.7	030263	SBC	LONA PLASTICA PRETA PARA CAMADA SEPARADORA DE FUNDACOES	m²	350
3.1.8	160359	SBC	IMPERMEABILIZACAO DE CANALETAS/VIGAS BALDRAMES	m²	120
3.1.9	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	30
3.1.10	170236	SBC	CONTRAPISO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 PREPARO MANUAL 5CM	m³	14
3.1.11	105000	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	8
3.2			ALVENARIA E FECHAMENTOS		
3.2.1	C0210	SEINFRA	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA P/REBOCO	m²	640
3.2.2	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	352
3.2.3	105026	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	120
3.2.3	103354	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	203
3.2.4	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	640
3.2.5	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	972
3.3			ESQUADRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 950980/2026, emitida em 27/04/2026

Certidão nº 950980/2026
27/04/2026, 16:32
Chave de impressão: Y6cb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2026 e contém 8 folhas

FOS

CNPJ: 37.224.651/0001-75

Proc. 457
Fls. 833
Rub.

3.3.1	91334	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10
3.3.2	90793	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
3.3.3	112633	SBC	JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA E VIDRO 4MM	m²	65
3.3.4	111645	SBC	BASCULANTE COMUM EM FERRO,VIDRO FANTASIA 4mm	m²	8
3.3.5	111455	SBC	PORTAO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO	m²	12
3.3.6	111040	SBC	GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO	m²	86
3.3.7	130108	SBC	SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA	M	50
3.3.8	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	M	60
3.3.9	I1230	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	m²	12
3.4			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
3.4.1	061550	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4""	M	300
3.4.2	059036	SBC	CAIXA DE PASSAGEM 4""x2"" PARA INSTALACAO DE TOMADAS RJ-45	UN	120
3.4.3	91965	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20
3.4.4	92016	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	70
3.4.5	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800
3.4.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400
3.4.7	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1
3.4.8	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1
3.4.9	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 950980/2026, em 27/04/2026 emitida em

Certidão nº 950980/2026
27/04/2026, 16:32
Chave de Impressão: Y6cb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2026 e contém 8 folhas

FOS
CNPJ: 37.224.651/0001-75

Proc. 156
Fls. 834
Rub.

3.4.10	105543	SINAPI	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	31
3.4.11	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	15
3.4.12	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1
3.4.12	102108	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1
3.4.13	070444	SBC	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S	UN	15
3.4.14	073412	SBC	VENTILADOR MODELO MURO-150A MULTIVAC	UN	6
3.5			COBERTURA		
3.5.1	92570	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1603
3.5.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1603
3.5.3	CPU2898	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	100
3.5.4	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	300
3.5.5	0048-2025	Próprio	ESTRUTURA METALICA AÇO 350/ASTM A 572G50	KG	200
3.6			PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO		
3.6.1	C0212	SEINFRA	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA P/REBOCO TIPO MASSA RASPADA	m²	200
3.6.2	170366	SBC	PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS WHITE ELIANE	m²	200
3.6.3	103914	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022	m²	462
3.6.4	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	124
3.6.4	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	140
3.6.5	101734	SINAPI	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	3
3.6.5	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE	M	14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 950980/2026, em 27/04/2026 emitida

Certidão nº 950980/2026
27/04/2026, 16:32
Chave de Impressão: Y6cb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2026 e contém 8 folhas

FOS
CNPJ: 37.224.651/0001-75

Proc. 456
Fls. 835
Rub.

			INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024		
3.7			INTALAÇÃO HIDRAULICA		
3.7.1	052247	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm	M	200
3.7.2	052250	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 40mm	M	100
3.7.3	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60
3.7.4	C2410	SEINFRA	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X40MM PARA AGUA FRIA	UN	10
3.7.5	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10
3.7.6	052581	SBC	LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 25mm	UN	50
3.7.7	94673	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10
3.7.8	052059	SBC	CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm	UN	10
3.7.9	052001	SBC	FLANGE COM SEXTAVADO PVC ROSCAVEL 1/2""	UN	2
3.7.10	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3
3.7.11	C3653	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	20
3.7.12	C3656	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	UN	10
3.7.13	102609	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2
3.7.14	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
3.7.15	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
3.8			INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
3.8.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
3.8.2	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
3.8.3	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 950980/2026, em 27/04/2026 emitida

Certidão nº 950980/2026
27/04/2026, 16:32
Chave de Impressão: Y6cb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2026 e contém 8 folhas

Proc. 156
Fls. 836
Rub.

FOS
CNPJ: 37.224.651/0001-75

3.8.4	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20
3.8.5	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10
3.8.6	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20
3.8.7	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10
3.8.8	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60
3.8.9	97274	SINAPI	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	10
3.8.10	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20
3.8.11	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20
3.8.12	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	6
3.8.13	97904	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3
3.8.14	053651	SBC	FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 10.000L POLIETILENO AQUALIMP	UN	1
3.8.15	053343	SBC	ANEL VEDACAO 100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	5
3.9			ISOLAMENTO		
3.9.1	120094	SBC	FORRO DE PVC 8mmx20x3m NOGUEIRA POLIFORT	m²	30
3.9.2	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	632
3.10			PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 950980/2026, emitida em 27/04/2026

Certidão nº 950980/2026
27/04/2026, 16:32
Chave de Impressão: Y6cb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2026 e contém 8 folhas

FOS

CNPJ: 37.224.651/0001-75

Proc. 156
Fls. 837
Rub.

3.10.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	112
3.10.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	222
3.10.2	180007	SBC	PREPARO DE PAREDE COM MASSA PVA CORAL (18L) SOBRE REBOCO	m²	560
3.10.3	180017	SBC	PINTURA PVA SUVINIL EM PAREDES COM APLICACAO MASSA CORRIDA	m²	100
3.10.3	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	200
3.10.3	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	222
3.10.4	180820	SBC	PINTURA ESMALTE SINTETICO-BRISE METALICO	m²	70
3.10.5	180091	SBC	PINTURA OLEO EM PORTAS DE MADEIRA SOBRE SUPERFICIE PREPARADA	m²	15

São Francisco do Maranhão 16 de Abril de 2026

FLAVIA OLIVEIRA SILVA:04869100320 Assinado de forma digital por FLAVIA OLIVEIRA SILVA:04869100320 Dados: 2026.04.22 14:35:09 -03'00'

Flavia Oliveira Silva
CPF nº 048.691.003-20
Contratante

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 950980/2026, em 27/04/2026 emitida em

Certidão nº 950980/2026
27/04/2026, 16:32
Chave de Impressão: Y6cb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2026 e contém 8 folhas

Proc. 156
Fls. 838
Rub.

DECLARAÇÃO

Eu, FELLIPE ALVES DE SOUSA, engenheiro civil, registrado no CREA, sob o nº 1119839084, portador do CPF: 609.226.753-50, DECLARO para os devidos fins, que a empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 03.538.283/0001-18, ENDEREÇO: Rua das Jaçanãs, Nº 08, casa 08 - Bairro: São Marcos, CEP: 65.077-190. São Luís – MA, através do seu Eng. MARCUS AURELIO DA SILVA MENDONCA, registrada no CREA-MA Nº 1107569346, executou para empresa, a obra abaixo descrita:

OBJETO: Reforma e Ampliação do Imóvel Comercial, na Rua Travessa da Paz, n°10, Bairro Centro, CEP 65.650-000, São Francisco do Maranhão – MA
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/01/2026 a 16/05/2026
ART: MA20261021644
VALOR DA OBRA: R$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6
2			SERVIÇOS INICIAIS		
2.1	C1065	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	854
2.2	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	12
2.3	023212	SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	UN	12
2.4	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	700
2.5	022453	SBC	REMOCAO MANUAL TOMADA/INTERRUPTOR S/ REAPROVEITAMENTO	UN	120
2.6	C1052	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	m²	120
2.7	020137	CAEMA	RETIRADA MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COM APROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO E EMPILHAMENTO MANUAL DO MATERIAL	m²	120

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 950980/2026, emitida em 27/04/2026

Certidão nº 950980/2026
27/04/2026, 16:32
Chave de Impressão: Y6cb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2026 e contém 7 folhas

Proc. 156
Fls. 839
Rub.

2.8	020173	CAEMA	REMOÇÃO DE PINTURA A LÁTEX	m²	1120
2.9	C4630	SEINFRA	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	15
2.10	062511	SBC	PONTO PARA TOMADA DE AR CONDICIONADO 1200W	UN	16
2.11	022856	SBC	REMOCAO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO CHUMBADA C/REAPROV	m²	30
2.12	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	m³	5
2.13	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	m³	120
2.14	C1044	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	100
2.15	C1054	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	m²	300
3			SERVIÇOS CIVIL - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL FRONTAL		
3.1			FUNDAÇÃO		
3.1.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	12
3.1.2	090307	CAEMA	SAPATA ISOLADA E CORRIDA EM CONCRETO ARMADO, INCLUINDO CONCRETO CONVENCIONAL, FORMAS E ARMADURAS	m³	10
3.1.3	030091	SBC	ACO CA-50 8,0mm P/CINTAS/VIGAS/BALDRAME CORTE/DOBRA EM FORMA	KG	500
3.1.4	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	m²	120
3.1.4	100345	Próprio	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50- FORNECIMENTO E PREPARO	KG	502
3.1.5	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	62
3.1.6	020126	SBC	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m³	62
3.1.7	030263	SBC	LONA PLASTICA PRETA PARA CAMADA SEPARADORA DE FUNDACOES	m²	350
3.1.8	160359	SBC	IMPERMEABILIZACAO DE CANALETAS/VIGAS BALDRAMES	m²	120
3.1.9	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	m³	30
3.1.10	170236	SBC	CONTRAPISO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 PREPARO MANUAL 5CM	m³	14
3.1.11	105000	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	8
3.2			ALVENARIA E FECHAMENTOS		
3.2.1	C0210	SEINFRA	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA P/REBOCO	m²	640

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 950980/2026, em 27/04/2026 emitida

Certidão nº 950980/2026
27/04/2026, 16:32
Chave de Impressão: Y6cb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2026 e contém 7 folhas

Proc. 156
Fls. 840
Rub.

3.2.2	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	352	
3.2.3	105026	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	120	
3.2.3	103354	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	203	
3.2.4	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	640	
3.2.5	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	972	
3.3			ESQUADRIAS			
3.3.1	91334	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	
3.3.2	90793	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	
3.3.3	112633	SBC	JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA E VIDRO 4MM	m²	65	
3.3.4	111645	SBC	BASCULANTE COMUM EM FERRO,VIDRO FANTASIA 4mm	m²	8	
3.3.5	111455	SBC	PORTAO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO	m²	12	
3.3.6	111040	SBC	GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO	m²	86	
3.3.7	130108	SBC	SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA	M	50	
3.3.8	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	M	60	
3.3.9	I1230	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	m²	12	
3.4			INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
3.4.1	061550	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4""	M	300	
3.4.2	059036	SBC	CAIXA DE PASSAGEM 4""x2"" PARA INSTALACAO DE TOMADAS RJ-45	UN	120	
3.4.3	91965	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	
3.4.4	92016	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	70	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 950980/2026, em 27/04/2026 emitida

Certidão nº 950980/2026
27/04/2026, 16:32
Chave de Impressão: Y6cb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2026 e contém 7 folhas

Proc. 156
Fls. 841
Rub.

3.4.5	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800
3.4.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400
3.4.7	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1
3.4.8	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1
3.4.9	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3
3.4.10	105543	SINAPI	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	31
3.4.11	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	15
3.4.12	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1
3.4.12	102108	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1
3.4.13	070444	SBC	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S	UN	15
3.4.14	073412	SBC	VENTILADOR MODELO MURO-150A MULTIVAC	UN	6
3.5			COBERTURA		
3.5.1	92570	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1603
3.5.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1603
3.5.3	CPU2898	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	100
3.5.4	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	300
3.5.5	0048-2025	Próprio	ESTRUTURA METALICA AÇO 350/ASTM A 572G50	KG	200
3.6			PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO		
3.6.1	C0212	SEINFRA	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA P/REBOCO TIPO MASSA RASPADA	m²	200
3.6.2	170366	SBC	PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS WHITE ELIANE	m²	200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 950980/2026, em 27/04/2026 emitida

Certidão nº 950980/2026
27/04/2026, 16:32
Chave de impressão: Y6cb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2026 e contém 7 folhas

Proc. 156
Fls. 842
Rub.

3.6.3	103914	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022	m²	462
3.6.4	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	124
3.6.4	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	140
3.6.5	101734	SINAPI	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	3
3.6.5	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	14
3.7			INTALAÇÃO HIDRAULICA		
3.7.1	052247	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm	M	200
3.7.2	052250	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 40mm	M	100
3.7.3	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60
3.7.4	C2410	SEINFRA	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X40MM PARA AGUA FRIA	UN	10
3.7.5	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10
3.7.6	052581	SBC	LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 25mm	UN	50
3.7.7	94673	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10
3.7.8	052059	SBC	CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm	UN	10
3.7.9	052001	SBC	FLANGE COM SEXTAVADO PVC ROSCAVEL 1/2""	UN	2
3.7.10	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3
3.7.11	C3653	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	20
3.7.12	C3656	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	UN	10
3.7.13	102609	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2
3.7.14	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
3.7.15	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
3.8			INSTALAÇÃO SANITÁRIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 950980/2026, emitida em 27/04/2026

Certidão nº 950980/2026
27/04/2026, 16:32
Chave de Impressão: Y6db1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2026 e contém 7 folhas

Proc. 156
Fls. 843
Rub.

3.8.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
3.8.2	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
3.8.3	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60
3.8.4	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20
3.8.5	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10
3.8.6	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20
3.8.7	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10
3.8.8	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60
3.8.9	97274	SINAPI	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	10
3.8.10	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20
3.8.11	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20
3.8.12	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	6
3.8.13	97904	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3
3.8.14	053651	SBC	FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 10.000L POLIETILENO AQUALIMP	UN	1
3.8.15	053343	SBC	ANEL VEDACAO 100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	5
3.9			ISOLAMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 950980/2026, emitida em 27/04/2026

Certidão nº 950980/2026
27/04/2026, 16:32
Chave de Impressão: Y6cb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2026 e contém 7 folhas

Proc. 156
Fls. 849
Rub.

3.9.1	120094	SBC	FORRO DE PVC 8mmx20x3m NOGUEIRA POLIFORT	m²	30
3.9.2	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	632
3.10			PINTURA		
3.10.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	112
3.10.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	222
3.10.2	180007	SBC	PREPARO DE PAREDE COM MASSA PVA CORAL (18L) SOBRE REBOCO	m²	560
3.10.3	180017	SBC	PINTURA PVA SUVINIL EM PAREDES COM APLICACAO MASSA CORRIDA	m²	100
3.10.3	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	200
3.10.3	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	222
3.10.4	180820	SBC	PINTURA ESMALTE SINTETICO-BRISE METALICO	m²	70
3.10.5	180091	SBC	PINTURA OLEO EM PORTAS DE MADEIRA SOBRE SUPERFICIE PREPARADA	m²	15

Passagem Franca 23 de Abril de 2026

FELLIPE ALVES DE SOUSA CPF: 609.226.753-50

Assinado de forma digital por FELLIPE ALVES DE SOUSA CPF: 609.226.753-50
Dados: 2026.04.23 10:16:17 -03'00'

FELLIPE ALVES DE SOUSA
CREA nº 1119839084
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 950980/2026, emitida em 27/04/2026

Certidão nº 950980/2026
27/04/2026, 16:32
Chave de Impressão: Y6cb1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2026 e contém 7 folhas

QUALITY
Construções e Comércio Ltda.

Proc. 156
Fls. 845
Rub.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2026 – CPL/PMAAP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2026/PMAAP/MA

A QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 03.538.283/0001-18, LOCALIZADA À RUA DAS JAÇANÃS QD.12 N 08 – BAIRRO PONTA DO FAROL, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, DECLARA, que o licitante tomou conhecimento do local e das condições onde será executado os serviços, CONFORME INCISO VI DO ART. 67 DA LEI 14.133/2021 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ / MA – CONCORRÊNCIA Nº 07/2026 – CPL/PMAAP.

SÃO LUIS - MA EM, 21 DE JULHO DE 2026.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Dados: 2026.07.21 11:09:00 -03'00'

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 788.759.603-30

ANA KAROLINY DA SILVA RAPOSO:61701278308
Assinado de forma digital por ANA KAROLINY DA SILVA RAPOSO:61701278308
Dados: 2026.07.21 11:09:18 -03'00'

ANA KAROLINY DA SILVA RAPOSO
ENGENHEIRA CIVIL

QUALITY
Construções e Comércio Ltda

Proc. 156
Fls. 846
Rub.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2026 – CPL/PMAAP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2026/PMAAP/MA

A QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 03.538.283/0001-18, LOCALIZADA À RUA DAS JAÇANÃS QD.12 N 08 – BAIRRO PONTA DO FAROL, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO ALTO ALEGRE DO PINDARÉ ÓRGÃO LICITANTE – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2026 – CPL/PMAAP.

SÃO LUIS - MA EM, 21 DE JULHO DE 2026.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Dados: 2026.07.21 11:12:49 -03'00'

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 788.759.603-30

QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ:03.538.283/0001-18
Endereço: Rua das Jaçanãs QD.12 N 08 – Bairro Ponta do Farol
Cep: 65077-190 – São Luís MA fone (98) 3303-7742
E-mail: quality@qualitycomercioeconstrucoes.com

QUALITY
Construções e Comércio Ltda.

Proc. 156
Fls. 847
Rub.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2026 – CPL/PMAAP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2026/PMAAP/MA

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16447133 E CPF Nº788.759.603-30, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 03.538.283/0001-18, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº **07/2026 – CPL/PMAAP**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº **07/2026 – CPL/PMAAP**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº **07/2026 – CPL/PMAAP**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº **07/2026 – CPL/PMAAP** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº **07/2026 – CPL/PMAAP**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº **07/2026 – CPL/PMAAP** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº **07/2026 – CPL/PMAAP** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº **07/2026 – CPL/PMAAP** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº **07/2026 – CPL/PMAAP** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO **07/2026 – CPL/PMAAP** ÓRGÃO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

QUALITY
Construções e Comércio Ltda.

Proc. 156
Fls. 848
Rub.

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA

São Luis - MA EM, 21 DE JULHO DE 2026.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330

Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Dados: 2026.07.21 11:12:06 -03'00'

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 788.759.603-30

QUALITY
Construções e Comércio Ltda.

Proc. 156
Fls. 849
Rub.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2026 – CPL/PMAAP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2026/PMAAP/MA

À MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 03.538.283/0001-18, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº16447133 E DO CPF Nº 788.759.603-30, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

SÃO LUIS - MA EM, 21 DE JULHO DE 2026.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330

Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Dados: 2026.07.21 11:12:28 -03'00'

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 788.759.603-30

QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ:03.538.283/0001-18
Endereço: Rua das Jaçanãs QD.12 N 08 – Bairro Ponta do Farol
Cep: 65077-190 – São Luís MA fone (98) 3303-7742
E-mail: quality@qualitycomercioeconstrucoes.com

QUALITY
Construções e Comércio Ltda.

Proc. 156
Fls. 850
Rub.

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES DE 2024 E 2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2026 – CPL/PMAAP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2026/PMAAP/MA

A QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 03.538.283/0001-18, LOCALIZADA À RUA DAS JAÇANÃS QD.12 N 08 – BAIRRO PONTA DO FAROL, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, DECLARA, os índices contábeis apurados com base nos Balanços Patrimoniais.

Exercício	Liquidez Corrente	Liquidez Geral	Solvência Geral
2024	436,63	436,63	441,72
2025	95,17	95,17	96,06

Fórmulas:
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
LG = (Ativo Circulante + Realizável LP)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
SG = Ativo Total/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante).

São Luís/MA, 21 DE JULHO DE 2026

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Dados: 2026.07.21 12:04:33 -03'00'

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
Representante Legal

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
Contadora
CRC/MA 012770/O-7
CPF 035.913.123-98

QUALITY
Construções e Comércio Ltda.

Proc. 156
Fls. 851
Rub.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2026 – CPL/PMAAP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2026/PMAAP/MA

A QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 03.538.283/0001-18, LOCALIZADA À RUA DAS JAÇANÃS QD.12 N 08 – BAIRRO PONTA DO FAROL, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, **cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social,** CONFORME INCISO IV DO ART. 63 DA LEI 14.133/2021 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ / MA – CONCORRÊNCIA Nº 07/2026 – CPL/PMAAP.

SÃO LUIS - MA EM, 21 DE JULHO DE 2026.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330

Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Dados: 2026.07.21 11:11:41 -03'00'

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 788.759.603-30

QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ:03.538.283/0001-18
Endereço: Rua das Jaçanãs QD.12 N 08 – Bairro Ponta do Farol
Cep: 65077-190 – São Luís MA fone (98) 3303-7742
E-mail: quality@qualitycomercioeconstrucoes.com

Proc. 156
Fls. 857
Rub.

QUALITY
Construções e Comércio Ltda.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2026 – CPL/PMAAP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2026/PMAAP/MA

A QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 03.538.283/0001-18, LOCALIZADA À RUA DAS JAÇANÃS QD.12 N 08 – BAIRRO PONTA DO FAROL, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, CUMPRIR OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE AS DECLARAÇÕES INFORMAÇÕES SÃO VERÍDICAS, CONFORME PARÁGRAFO 4º E 5º DO ART. 26 DO DECRETO 10.024/2019 PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ / MA – CONCORRÊNCIA Nº 07/2026 – CPL/PMAAP.

SÃO LUIS - MA EM, 21 DE JULHO DE 2026.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Dados: 2026.07.21 11:10:45 -03'00'

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 788.759.603-30

QUALITY
Construções e Comércio Ltda.

Proc. 156
Fls. 853
Rub.

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2026 – CPL/PMAAP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2026/PMAAP/MA

QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, LTDA, RUA DAS JAÇANÃS QD.12 N 08 – BAIRRO PONTA DO FAROL, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 03.538.283/0001-18, NESTE ATO REPRESENTADA PELO REPRESENTANTE LEGAL RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16447133 E CPF Nº788.759.603-30, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

(X) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº

Proc. 156
Fls. 854
Rub.

123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

SÃO LUIS - MA EM, 21 DE JULHO DE 2026.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330

Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Dados: 2026.07.21 11:32:11 -03'00'

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 788.759.603-30

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO:03591312398

Assinado de forma digital por LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO:03591312398
Dados: 2026.07.21 11:31:39 -03'00'

LUANA BEATRIZ COSTA CARDOSO
CONTADORA – CRC 012770/O-7
CPF: 035.913.123-98

QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ:03.538.283/0001-18
Endereço: Rua das Jaçanãs QD.12 N 08 – Bairro Ponta do Farol
Cep: 65077-190 – São Luís MA fone (98) 3303-7742
E-mail: quality@qualitycomercioeconstrucoes.com

QUALITY
Construções e Comércio Ltda

Proc. 156
Fls. 855
Rub.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2026 – CPL/PMAAP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2026/PMAAP/MA

QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 03.538.283/0001-18, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16447133 E CPF Nº788.759.603-30, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )1.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO, PORTADOR DO RG 16447133, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03.538.283/0001-18, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

São Luis - MA EM, 21 DE JULHO DE 2026.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Dados: 2026.07.21 11:10:18 -03'00'

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 788.759.603-30

QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ:03.538.283/0001-18
Endereço: Rua das Jaçanãs QD.12 N 08 – Bairro Ponta do Farol
Cep: 65077-190 – São Luís MA fone (98) 3303-7742
E-mail: quality@qualitycomercioeconstrucoes.com

QUALITY
Construções e Comércio Ltda.

Proc. 156
Fls. 856
Rub.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2026 – CPL/PMAAP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2026/PMAAP/MA

QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 03.538.283/0001-18, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 16447133 E CPF Nº788.759.603-30, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ (X).

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

São Luis - MA EM, 21 DE JULHO DE 2026.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Dados: 2026.07.21 11:13:10 -03'00'

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 788.759.603-30

Alto Alegre do Pindaré | Portal de Compras

Proc. 156
Fls. 857
Rub.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
N° 7

LOTES / ITENS

N° 1
Descrição: Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (cinco)
Quantidade: 1
Valor: 3.568.901,25

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AMBIENTAL CONSTRUCOES E	3.487.492,09	3.487.492,09	21/07/2026 08:28:32	CLASSIFICADA
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	3.400.000,00	3.400.000,00	03/07/2026 22:37:46	CLASSIFICADA
QUALITY COMERCIO E	2.676.675,94	2.676.675,94	20/07/2026 22:18:58	CLASSIFICADA
AVANTE INFRAESTRUTURA LTDA	3.568.901,25	3.568.901,25	20/07/2026 23:05:31	CLASSIFICADA
F5 ENGENHARIA LTDA	3.561.269,23	3.561.269,23	21/07/2026 08:46:31	CLASSIFICADA

Alto Alegre do Pindaré | Portal de Compras

Proc. 156
Fls. 857
Rub.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Propostas Iniciais
N° 7

LOTES / ITENS

N° 1
Descrição: Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (cinco)
Quantidade: 1
Valor: 3.568.901,25

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AMBIENTAL CONSTRUCOES E	3.487.492,09	3.487.492,09	21/07/2026 08:28:32	CLASSIFICADA
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	3.400.000,00	3.400.000,00	03/07/2026 22:37:46	CLASSIFICADA
QUALITY COMERCIO E	2.676.675,94	2.676.675,94	20/07/2026 22:18:58	CLASSIFICADA
AVANTE INFRAESTRUTURA LTDA	3.568.901,25	3.568.901,25	20/07/2026 23:05:31	CLASSIFICADA
F5 ENGENHARIA LTDA	3.561.269,23	3.561.269,23	21/07/2026 08:46:31	CLASSIFICADA

Proc. 156
Fls. 858
Rub.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Sessão Pública
N° 7

Às 09:00 horas do dia 21/07/2026, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA N" 075/2025, de 09 de janeiro de 2025. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 156/2026, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 7. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

LOTES / ITENS

N° 1

Descrição: Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (cinco)

Quantidade: 1

Valor: R$ 3.568.901,25

Vencedor Fornecedor 18104 Valor: R$ 2.676.675,94

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 52615	R$ 3.487.492,09	R$ 3.487.492,09	21/07/2026 08:28:32	CLASSIFICADA
Fornecedor 80954	R$ 3.400.000,00	R$ 3.400.000,00	03/07/2026 22:37:46	CLASSIFICADA
Fornecedor 18104	R$ 2.676.675,94	R$ 2.676.675,94	20/07/2026 22:18:58	CLASSIFICADA
Fornecedor 73494	R$ 3.568.901,25	R$ 3.568.901,25	20/07/2026 23:05:31	CLASSIFICADA
Fornecedor 89311	R$ 3.561.269,23	R$ 3.561.269,23	21/07/2026 08:46:31	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
21/07/2026 09:08:40	R$ 2.660.000,00	Fornecedor 52615
21/07/2026 09:00:21	R$ 2.676.675,94	Fornecedor 18104
21/07/2026 09:09:17	R$ 2.676.676,00	Fornecedor 89311
21/07/2026 09:05:34	R$ 3.399.999,99	Fornecedor 73494
21/07/2026 09:00:21	R$ 3.400.000,00	Fornecedor 80954
21/07/2026 09:00:21	R$ 3.487.492,09	Fornecedor 52615
21/07/2026 09:06:19	R$ 3.560.000,00	Fornecedor 89311
21/07/2026 09:00:21	R$ 3.561.269,23	Fornecedor 89311
21/07/2026 09:00:21	R$ 3.568.901,25	Fornecedor 73494

MENSAGENS

Proc. 156
Fls. 859
Rub.

Ata de Sessão Pública
N° 7

Data/Hora	Origem	Mensagem
02/07/2026 10:23:58	Sistema	Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01612832000121/compras/2026/50
21/07/2026 08:57:04	EDIVAN PINHO	Bom dia, Senhores, licitantes. Estamos iniciando a sessão pública da Concorrência Eletrônica n.° 7/2026, promovida pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
21/07/2026 08:57:14	EDIVAN PINHO	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
21/07/2026 08:57:23	EDIVAN PINHO	É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
21/07/2026 08:57:30	EDIVAN PINHO	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 56, I, da Lei nº 14.133/2021.
21/07/2026 08:57:52	EDIVAN PINHO	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo previsto, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
21/07/2026 08:57:58	EDIVAN PINHO	Após a etapa de lances, o agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no art. 56, §2º, e art. 64 da Lei nº 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
21/07/2026 08:58:06	EDIVAN PINHO	Desta feita, nos termos do art. 155, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
21/07/2026 08:58:14	EDIVAN PINHO	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
21/07/2026 08:58:23	EDIVAN PINHO	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo agente de contratação no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
21/07/2026 08:58:39	EDIVAN PINHO	No caso de problemas ocorridos durante este certame com o sistema licitaaap, os interessados devem entrar em contato com o referido portal que gerencia o sistema através do link www.licitaaap.com.br, eis que cabe ao agente de contratação apenas a operacionalização deste certame.
21/07/2026 09:00:03	Sistema	Sessão pública aberta!
/07/2026 09:00:21	Sistema	Disputa do Lote/Item 1 - Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (c... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
21/07/2026 09:10:24	Sistema	O lote/item n° 1 - Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (c... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
21/07/2026 09:12:27	Sistema	Disputa do lote/item n° 1 - Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (c... encerrada!
21/07/2026 09:12:27	Sistema	O arrematante do item/lote n° 1 - Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (c... foi o fornecedor com valor R$ 2.660.000,0000 !
21/07/2026 09:12:27	Sistema	Fase de disputa encerrada
21/07/2026 09:13:52	Sistema	Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
21/07/2026 09:14:11	Sistema	O Fornecedor AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA pode enviar mensagens.
21/07/2026 09:14:16	EDIVAN PINHO	Bom dia, Senhor, licitante, solicito em razão do disposto no art. 61 da Lei nº 14.133/2021, que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.
21/07/2026 09:15:04	EDIVAN PINHO	Fixo o prazo de 10 (dez) minutos para negociação a contar desse momento.
21/07/2026 09:26:20	EDIVAN PINHO	Tendo em vista o silêncio quanto a proposta de negociação, razão pela qual entendemos como recusa tácita, damos continuidade ao certame.

Data/Hora	Origem	Mensagem
21/07/2026 09:26:34	EDIVAN PINHO	Senhor licitante, solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, sob pena de ter o lance desclassificado.
21/07/2026 09:26:55	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. Documento: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, sob pena de ter o lance desclassificado. . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 21/07/2026 11:28:00
21/07/2026 09:27:15	EDIVAN PINHO	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa mais bem classificada, retornando os trabalhos no dia de hoje, às 12:00hs, ocasião em que será divulgado o resultado da análise da proposta orçamentária. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
21/07/2026 12:00:45	EDIVAN PINHO	Senhores licitantes, estamos dando continuidade a Concorrência Eletrônica n.° 07/2026.
21/07/2026 12:02:31	EDIVAN PINHO	Nesse ato, informo que a licitante AMBIENTAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA apesar de devidamente convocada para apresentar sua proposta orçamentária adequada ao seu último lance, não atendeu a convocação, devendo ter sua proposta desclassificada e convocada a empresa subsequente.
21/07/2026 12:02:58	Sistema	O fornecedor AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 1 - Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (c.... Motivo: Apesar de devidamente convocada para apresentar sua proposta orçamentária adequada ao seu último lance, não atendeu a convocação, devendo ter sua proposta desclassificada e convocada a empresa subsequente.
21/07/2026 12:02:58	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 1 - Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (c... é o fornecedor QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.
21/07/2026 12:03:34	Sistema	Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
21/07/2026 12:03:53	Sistema	O Fornecedor QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA pode enviar mensagens.
21/07/2026 12:03:59	EDIVAN PINHO	Senhor, licitante, solicito em razão do disposto no art. 61 da Lei nº 14.133/2021, que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.
21/07/2026 12:04:22	EDIVAN PINHO	Fixo o prazo de 10 (dez) minutos para negociação.
21/07/2026 12:08:21	QUALITY	Boa tarde, ja estamos ja ofertamos nosso melhor valor.
21/07/2026 12:12:16	EDIVAN PINHO	Tendo em vista a recusa da licitante quanto a proposta de negociação, damos continuidade ao certame.
21/07/2026 12:12:24	Sistema	O Fornecedor QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA não pode enviar mensagens.
21/07/2026 12:12:34	EDIVAN PINHO	Senhor licitante, solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, sob pena de ter o lance desclassificado.
21/07/2026 12:12:58	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. Documento: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, sob pena de ter o lance desclassificado. . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 21/07/2026 14:15:00
21/07/2026 12:13:12	EDIVAN PINHO	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa mais bem classificada, retornando os trabalhos no dia de hoje, às 16:00hs, ocasião em que será divulgado o resultado da análise da proposta orçamentária. Não

Ata de Sessão Pública
N° 7

Data/Hora	Origem	Mensagem
		deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
21/07/2026 14:06:38	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA!
21/07/2026 16:02:32	EDIVAN PINHO	Senhores licitantes, estamos dando continuidade à Concorrência Eletrônica n.° 07/2026.
21/07/2026 16:02:42	EDIVAN PINHO	Nesse ato, informo que a licitante QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA apresentou a sua proposta readequada, bem como, informo que a sessão será suspensa para avaliação técnica da proposta apresentada, que será realizada pelo Engenheiro Civil deste Município, Marcus Vinícius da Silva Sousa, CREA/MA: 1123542759.
21/07/2026 16:02:50	EDIVAN PINHO	Por fim, fixo o prazo de retorno dos trabalhos no dia 24/07/2026 às 9:00hs. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
24/07/2026 08:49:07	EDIVAN PINHO	Tomando por base que até a presente data não foi entregue o parecer pelo Setor de Engenharia, remarco a sessão para hoje às 14:00hs.
24/07/2026 13:57:32	EDIVAN PINHO	Senhores licitantes, estamos dando continuidade à Concorrência Eletrônica n.° 7/2026.
/07/2026 13:57:41	EDIVAN PINHO	Segue em anexo o Parecer do Setor de Engenharia que analisou a proposta da Licitante QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, no qual atestou que a Proposta Técnica não apresentou nenhuma inconformidade, com o valor global para a execução da obra de R$ 2.676.675,94 (dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).
24/07/2026 13:58:14	Sistema	Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer Engenharia
24/07/2026 13:58:38	EDIVAN PINHO	Desta feita, tendo em vista o parecer do setor de engenharia, determino a classificação da proposta da Licitante QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA e consequentemente sua aprovação.
24/07/2026 14:02:02	EDIVAN PINHO	Nessa esteira, abro o prazo de 10 (dez) minutos para todos os licitantes para registro de eventual intenção recursal quanto à classificação da proposta orçamentária da QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.
24/07/2026 14:02:12	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/07/2026 14:12:12
24/07/2026 14:12:54	EDIVAN PINHO	Outrossim, tendo em vista a classificação da proposta da QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA convoco a mesma para juntar no prazo de 2 (duas) horas a documentação de habilitação, conforme previsto no instrumento convocatório, caso já tenha juntado no momento do envio da proposta readequada, não será necessário fazer a juntada de novos documentos, contudo também não poderá alegar que não foi oportunizado a abertura do referido prazo.
24/07/2026 14:13:34	Sistema	A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. Documento: Convoco a mesma para juntar no prazo de 2 (duas) horas a documentação de habilitação, conforme previsto no instrumento convocatório, caso já tenha juntado no momento do envio da proposta readequada, não será necessário fazer a juntada de novos documentos, contudo também não poderá alegar que não foi oportunizado a abertura do referido prazo. . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/07/2026 16:14:00
24/07/2026 14:14:00	EDIVAN PINHO	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da documentação de habilitação por parte da empresa classificada, retornando os trabalhos dia 27/07/2026 às 9:00hs, ocasião em que será divulgado o resultado da análise da documentação de habilitação. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
24/07/2026 15:03:49	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA!
27/07/2026 09:00:34	EDIVAN PINHO	Senhores licitantes, estamos dando continuidade à Concorrência Eletrônica n.° 7/2026.

Proc. 156
Fls. 862
Rub.

Ata de Sessão Pública
N° 7

Data/Hora	Origem	Mensagem
27/07/2026 09:01:55	EDIVAN PINHO	Informo que a empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA apresentou sua documentação de habilitação, razão pela qual passarei a analisar a referida documentação.
27/07/2026 09:30:29	EDIVAN PINHO	Senhores, informo que a empresa Quality Comércio e Construções LTDA apresentou a documentação de habilitação de acordo com o previsto no Edital, e sendo assim, tendo em vista a aceitação da proposta formulada pela empresa supracitada, procedo na sequência, sua habilitação no sistema.
27/07/2026 09:30:46	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item n° 1 - Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (c... encerrada.
27/07/2026 09:30:46	Sistema	O fornecedor QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 1 - Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (c....
27/07/2026 09:30:56	EDIVAN PINHO	Isto posto, tendo em vista a aceitação da proposta formulada pela Licitante Quality Comércio e Construções LTDA e, na sequência, sua habilitação no sistema, abro o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal quanto a fase de habilitação.
27/07/2026 09:31:01	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 27/07/2026 09:41:01
27/07/2026 09:31:08	EDIVAN PINHO	Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame de admissibilidade da intenção. Caso o Agente de Contratação aceite a intenção, será aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
27/07/2026 09:31:15	EDIVAN PINHO	Se o Agente de Contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
27/07/2026 09:41:46	EDIVAN PINHO	Tendo em vista a inexistência de manifestação de interesse recursal, encaminhe os autos para adjudicação.

EDIVAN PINHO PEREIRA/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS/Equipe de Apoio

MARCIO HENRIQUE PIMENTA SOARES/Equipe de Apoio

Alto Alegre do Pindaré | Portal de Compras

Proc. 156
Fls. 869
Rub.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 7

FORNECEDOR: QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA 03.538.283/0001-18

LOTE/ITEM		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
1	Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de	1,00	2.676.675,940	2.676.675,940	25,00%

QTD: **1** VALOR TOTAL: **2.676.675,940**

Alto Alegre do Pindaré | Portal de Compras

Proc. 156
Fls. 864
Rub.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

Relatório de Economicidade

Edital	Objeto	Data Abertura
7	Contratação de empresa para execução de obra de construção de 05 (cinco) praças e 01 (uma) escadaria no município de Alto Alegre do Pindaré/MA	21/07/26 09:00

Lote/Item		Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
1	Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção	1,00	3.568.901,250	2.676.675,940	25,00 %
	Total:R$	3.568.901,250	2.676.675,940		25,000 %

Total Geral Previsto: 3.568.901,250

Total Geral Finalizado: 2.676.675,940

Economicidade Total: 25,00 %

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 7

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal		
Tipo de Disputa:	Aberto	Número do Processo	156/2026
Tipo de Lance:	Valor Global	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Disputa:	21/07/2026 09:00:00	Tipo da disputa:	Por Item
Data Impug./Escl.:	16/07/2026 23:59:00	Data Fim Propostas:	21/07/2026 08:59:00
Intervalo Lances:	1000,0000	Prazo Int. Recurso:	10 minutos

Objeto:

Contratação de empresa para execução de obra de construção de 05 (cinco) praças e 01 (uma) escadaria no município de Alto Alegre do Pindaré/MA

Às 09:00 horas do dia 21/07/2026, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA N" 075/2025, de 09 de janeiro de 2025. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 156/2026, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 7. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: ABERTO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	AMBIENTAL CONSTRUCOES E	19.684.700/0001-70
AVANTE INFRAESTRUTURA LTDA	Avante infraestrutura Ltda	51.125.155/0001-95
F5 ENGENHARIA LTDA	F5 ENGENHARIA	35.908.210/0001-67
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	GUSTAVO TONHA ALVES	08.866.317/0001-17

Proc. 156
Fls. 866
Rub.

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	QUALITY COMERCIO E	03.538.283/0001-18

Proc. 156
Fls. 867
Rub.

LOTES / ITENS

Nº 1 Situação: VENCEDOR

Descrição: Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05

Quantidade: 1

Valor: 3.568.901,25

Vencedor QUALITY COMERCIO E 03.538.283/0001-18 Valor: 2.676.675,9400

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
AMBIENTAL CONSTRUCOES E	3.487.492,090	3.487.492,0900	21/07/2026 08:28:32	CLASSIFICAD
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS	3.400.000,000	3.400.000,0000	03/07/2026 22:37:46	CLASSIFICAD
QUALITY COMERCIO E	2.676.675,940	2.676.675,9400	20/07/2026 22:18:58	CLASSIFICAD
AVANTE INFRAESTRUTURA LTDA	3.568.901,250	3.568.901,2500	20/07/2026 23:05:31	CLASSIFICAD
F5 ENGENHARIA LTDA	3.561.269,230	3.561.269,2300	21/07/2026 08:46:31	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES	DESCLASSIFICADO	2.660.000,000
2	QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	VENCEDOR	2.676.675,940
3	F5 ENGENHARIA LTDA	CLASSIFICADO	2.676.676,000
4	AVANTE INFRAESTRUTURA LTDA	CLASSIFICADO	3.399.999,990
5	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	CLASSIFICADO	3.400.000,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
21/07/2026 09:08:40	2.660.000,0000	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
21/07/2026 09:00:21	2.676.675,9400	QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
21/07/2026 09:09:17	2.676.676,0000	F5 ENGENHARIA LTDA
21/07/2026 09:05:34	3.399.999,9900	AVANTE INFRAESTRUTURA LTDA
21/07/2026 09:00:21	3.400.000,0000	JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA
21/07/2026 09:00:21	3.487.492,0900	AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
21/07/2026 09:06:19	3.560.000,0000	F5 ENGENHARIA LTDA
21/07/2026 09:00:21	3.561.269,2300	F5 ENGENHARIA LTDA
21/07/2026 09:00:21	3.568.901,2500	AVANTE INFRAESTRUTURA LTDA

Proc. 156
Fls. 868
Rub.

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 7

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
02/07/26 10:23	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01612832000121/compras/2026/50
21/07/26 08:57	EDIVAN PINHO PEREIRA		Bom dia, Senhores, licitantes. Estamos iniciando a sessão pública da Concorrência Eletrônica n.º 7/2026, promovida pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
21/07/26 08:57	EDIVAN PINHO PEREIRA		Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
21/07/26 08:57	EDIVAN PINHO PEREIRA		É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
21/07/26 08:57	EDIVAN PINHO PEREIRA		Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 56, I, da Lei nº 14.133/2021.
21/07/26 08:57	EDIVAN PINHO PEREIRA		O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo previsto, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
21/07/26 08:57	EDIVAN PINHO PEREIRA		Após a etapa de lances, o agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no art. 56, §2º, e art. 64 da Lei nº 14.133/2021, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
21/07/26 08:58	EDIVAN PINHO PEREIRA		Desta feita, nos termos do art. 155, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
21/07/26 08:58	EDIVAN PINHO PEREIRA		A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
21/07/26 08:58	EDIVAN PINHO PEREIRA		As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo agente de contratação no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
21/07/26 08:58	EDIVAN PINHO PEREIRA		No caso de problemas ocorridos durante este certame com o sistema licitaaap, os interessados devem entrar em contato com o referido portal que gerencia o sistema através do link www.licitaaap.com.br, eis que cabe ao agente de contratação apenas a operacionalização deste certame.
21/07/26 09:00	Sistema		Sessão pública aberta!
21/07/26 09:00	Sistema	1	Disputa do Lote/Item 1 - Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (c... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
21/07/26 09:10	Sistema	1	O lote/item nº 1 - Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (c... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
21/07/26 09:12	Sistema	1	Disputa do lote/item nº 1 - Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (c... encerrada!
21/07/26 09:12	Sistema	1	O arrematante do item/lote nº 1 - Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (c... foi o fornecedor com valor R$ 2.660.000,0000 !
21/07/26 09:12	Sistema		Fase de disputa encerrada
21/07/26 09:13	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
21/07/26 09:14	Sistema		O Fornecedor AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA pode enviar mensagens.
21/07/26 09:14	EDIVAN PINHO PEREIRA		Bom dia, Senhor, licitante, solicito em razão do disposto no art. 61 da Lei nº 14.133/2021, que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.
21/07/26 09:15	EDIVAN PINHO PEREIRA		Fixo o prazo de 10 (dez) minutos para negociação a contar desse momento.
21/07/26 09:26	EDIVAN PINHO PEREIRA		Tendo em vista o silêncio quanto a proposta de negociação, razão pela qual entendemos como recusa tácita, damos continuidade ao certame.
21/07/26 09:26	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhor licitante, solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, sob pena de ter o lance desclassificado.
21/07/26 09:26	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. Documento: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, sob pena de ter o lance desclassificado. . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 21/07/2026 11:28:00
21/07/26 09:27	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa mais bem classificada, retornando os trabalhos no dia de hoje, às 12:00hs, ocasião em que será divulgado o resultado da análise da proposta orçamentária. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
21/07/26 12:00	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhores licitantes, estamos dando continuidade a Concorrência Eletrônica n.º 07/2026.

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 7

Proc. 156
Fls. 870
Rub.

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
21/07/26 12:02	EDIVAN PINHO PEREIRA		Nesse ato, informo que a licitante AMBIENTAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA apesar de devidamente convocada para apresentar sua proposta orçamentária adequada ao seu último lance, não atendeu a convocação, devendo ter sua proposta desclassificada e convocada a empresa subsequente.
21/07/26 12:02	Sistema	1	O fornecedor AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 1 - Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (c.... Motivo: Apesar de devidamente convocada para apresentar sua proposta orçamentária adequada ao seu último lance, não atendeu a convocação, devendo ter sua proposta desclassificada e convocada a empresa subsequente.
21/07/26 12:02	Sistema	1	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 1 - Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (c... é o fornecedor QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.
21/07/26 12:03	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
21/07/26 12:03	Sistema		O Fornecedor QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA pode enviar mensagens.
21/07/26 12:03	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhor, licitante, solicito em razão do disposto no art. 61 da Lei nº 14.133/2021, que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.
21/07/26 12:04	EDIVAN PINHO PEREIRA		Fixo o prazo de 10 (dez) minutos para negociação.
21/07/26 12:08	QUALITY COMERCIO E		Boa tarde, ja estamos ja ofertamos nosso melhor valor.
21/07/26 12:12	EDIVAN PINHO PEREIRA		Tendo em vista a recusa da licitante quanto a proposta de negociação, damos continuidade ao certame.
21/07/26 12:12	Sistema		O Fornecedor QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA não pode enviar mensagens.
21/07/26 12:12	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhor licitante, solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, sob pena de ter o lance desclassificado.
21/07/26 12:12	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. Documento: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, sob pena de ter o lance desclassificado. . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 21/07/2026 14:15:00
21/07/26 12:13	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa mais bem classificada, retornando os trabalhos no dia de hoje, às 16:00hs, ocasião em que será divulgado o resultado da análise da proposta orçamentária. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
21/07/26 14:06	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA!
21/07/26 16:02	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhores licitantes, estamos dando continuidade à Concorrência Eletrônica n.º 07/2026.
21/07/26 16:02	EDIVAN PINHO PEREIRA		Nesse ato, informo que a licitante QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA apresentou a sua proposta readequada, bem como, informo que a sessão será suspensa para avaliação técnica da proposta apresentada, que será realizada pelo Engenheiro Civil deste Município, Marcus Vinicius da Silva Sousa, CREA/MA: 1123542759.
21/07/26 16:02	EDIVAN PINHO PEREIRA		Por fim, fixo o prazo de retorno dos trabalhos no dia 24/07/2026 às 9:00hs. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
24/07/26 08:49	EDIVAN PINHO PEREIRA		Tomando por base que até a presente data não foi entregue o parecer pelo Setor de Engenharia, remarco a sessão para hoje às 14:00hs.
24/07/26 13:57	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhores licitantes, estamos dando continuidade à Concorrência Eletrônica n.º 7/2026.
24/07/26 13:57	EDIVAN PINHO PEREIRA		Segue em anexo o Parecer do Setor de Engenharia que analisou a proposta da Licitante QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, no qual atestou que a Proposta Técnica não apresentou nenhuma inconformidade, com o valor global para a execução da obra de R$ 2.676.675,94 (dois milhões, seiscentos e setenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).
24/07/26 13:58	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer Engenharia
24/07/26 13:58	EDIVAN PINHO PEREIRA		Desta feita, tendo em vista o parecer do setor de engenharia, determino a classificação da proposta da Licitante QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA e consequentemente sua aprovação.
24/07/26 14:02	EDIVAN PINHO PEREIRA		Nessa esteira, abro o prazo de 10 (dez) minutos para todos os licitantes para registro de eventual intenção recursal quanto à classificação da proposta orçamentária da QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.
24/07/26 14:02	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/07/2026 14:12:12
24/07/26 14:12	EDIVAN PINHO PEREIRA		Outrossim, tendo em vista a classificação da proposta da QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA convoco a mesma para juntar no prazo de 2 (duas) horas a documentação de habilitação, conforme previsto no instrumento convocatório, caso já tenha juntado no momento do envio da proposta readequada, não será necessário fazer a juntada de novos documentos, contudo também não poderá alegar que não foi oportunizado a abertura do referido prazo.

Proc. 156
Fls. 871
Rub.

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 7

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/07/26 14:13	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. Documento: Convoco a mesma para juntar no prazo de 2 (duas) horas a documentação de habilitação, conforme previsto no instrumento convocatório, caso já tenha juntado no momento do envio da proposta readequada, não será necessário fazer a juntada de novos documentos, contudo também não poderá alegar que não foi oportunizado a abertura do referido prazo.
24/07/26 14:14	EDIVAN PINHO PEREIRA		. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/07/2026 16:14:00 Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da documentação de habilitação por parte da empresa classificada, retornando os trabalhos dia 27/07/2026 às 9:00hs, ocasião em que será divulgado o resultado da análise da documentação de habilitação. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
24/07/26 15:03	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA!
27/07/26 09:00	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhores licitantes, estamos dando continuidade à Concorrência Eletrônica n.° 7/2026.
27/07/26 09:01	EDIVAN PINHO PEREIRA		Informo que a empresa QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA apresentou sua documentação de habilitação, razão pela qual passarei a analisar a referida documentação.
27/07/26 09:30	EDIVAN PINHO PEREIRA		Senhores, informo que a empresa Quality Comércio e Construções LTDA apresentou a documentação de habilitação de acordo com o previsto no Edital, e sendo assim, tendo em vista a aceitação da proposta formulada pela empresa supracitada, procedo na sequência, sua habilitação no sistema.
27/07/26 09:30	Sistema	1	Fase de negociação do Lote/Item n° 1 - Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (c... encerrada.
27/07/26 09:30	Sistema	1	O fornecedor QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 1 - Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (c....
27/07/26 09:30	EDIVAN PINHO PEREIRA		Isto posto, tendo em vista a aceitação da proposta formulada pela Licitante Quality Comércio e Construções LTDA e, na sequência, sua habilitação no sistema, abro o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal quanto a fase de habilitação.
27/07/26 09:31	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 27/07/2026 09:41:01
27/07/26 09:31	EDIVAN PINHO PEREIRA		Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame de admissibilidade da intenção. Caso o Agente de Contratação aceite a intenção, será aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
27/07/26 09:31	EDIVAN PINHO PEREIRA		Se o Agente de Contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
27/07/26 09:41	EDIVAN PINHO PEREIRA		Tendo em vista a inexistência de manifestação de interesse recursal, encaminhe os autos para adjudicação.

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
AMBIENTAL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	AMBIENTAL CONSTRUCOES E	19.684.700/0001-70
Contato: PAULO	(98)3089-4979	ambientalatende@gmail.com
AVANTE INFRAESTRUTURA LTDA	Avante infraestrutura Ltda	51.125.155/0001-95
Contato: PAULO VICTOR PEREIRA	(98)9910-6025	anakarolinyraposo@gmail.com
F5 ENGENHARIA LTDA	F5 ENGENHARIA	35.908.210/0001-67
Contato: Francisco Simião Sousa Rangel	(98)9854-3448	f5_engenharia@hotmail.com
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA	GUSTAVO TONHA ALVES	08.866.317/0001-17
Contato: JOSE ROSINALDO RIBEIRO	(86)995529215	rosabarrosconstrutora@hotmail.com
QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	QUALITY COMERCIO E	03.538.283/0001-18
Contato: RICARDO ROBERTO ALMEIDA	(98)9910-6025	quality@qualitycomercioeconstrucoes.com

Proc. 156
Fls. 820
Rub.

EDIVAN PINHO PEREIRA/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS/Equipe de Apoio

MARCIO HENRIQUE PIMENTA SOARES/Equipe de Apoio

Alto Alegre do Pindaré | Portal de Compras

Proc. 156
Fls. 873
Rub.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Termo de Adjudicação
Concorrência Eletrônica n° 7/2026 (Processo n° 156/2026)

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA — 03.538.283/0001-18

LOTE/ITEM		FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
1	Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (cinco) praças e 01 (uma) escadaria no município de Alto Alegre do Pindaré/MA		2.676.675,94	1	2.676.675,94

QTD: 1 — **VALOR TOTAL: 2.676.675,94**

Alto Alegre do Pindaré/MA, 29 de julho de 2026.

JOSE FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353
Assinado de forma digital por JOSE FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353
Dados: 2026.07.29 15:58:40 -03'00'

José Francinete Bento Luna
Prefeito de Alto Alegre do Pindaré/MA

Proc. 156
Fls. 874
Rub.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.632/0001-21

Nº do processo	156/2026
Requerente	Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo

Veio a conhecimento desta consultoria técnica na área jurídica e contábil, processo licitatório, para análise quanto à legalidade e verificações das demais formalidades, bem como no que tange a atuação do Agente de Contratações na execução das atribuições e atos realizados pela referida comissão.

Pois bem.

Trata-se de solicitação formulada pela Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo visando a **Contratação de empresa para execução de obra de construção de 05 (cinco) praças e 01 (uma) escadaria no município de Alto Alegre do Pindaré/MA**, oriunda do Processo Administrativo em epígrafe e Concorrência Eletrônica nº. 7/2026, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme ainda, especificações constantes da documentação colacionada aos autos, cuja vencedora foi a empresa **QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 03.538.283/0001-18.

O processo veio instruído com: Documento de formalização da demanda, Projeto Básico, Estudo Técnico Preliminar, Autorização, Despacho do Setor Contábil, Despacho do Agente de Contratações juntando minuta do edital, Parecer Jurídico e Despacho do Ordenador de Despesa Autorizando.

Portanto, diante da instrução processual, e exclusivamente em relação a sua formalidade, não foi detectada irregularidade que impeça a continuidade dele, razão pela qual declaramos sua conformidade de acordo com o disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021.

Ressalvamos que todos os despachos e pareceres técnicos acostados no processo são de única e exclusiva responsabilidade dos respectivos setores e seus signatários. Sem mais formalidades, manifestamo-nos pelo prosseguimento do certame.

É o parecer. Salvo melhor juízo.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 30 de julho de 2026.

Agapito Cardoso da Cunha
Controlador Geral

Alto Alegre do Pindaré | Portal de Compras

Proc. 156
Fls. 875
Rub.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Termo de Homologação
Concorrência Eletrônica n° 7/2026 (Processo nº 156/2026)

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, homologo as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA — 03.538.283/0001-18

LOTE/ITEM		FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
01	Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (cinco) praças e 01 (uma) escadaria no município de Alto Alegre do Pindaré/MA		2.676.675,94	1	2.676.675,94

QTD: 1 — **VALOR TOTAL: 2.676.675,94**

VALOR GERAL: 2.676.675,94

Alto Alegre do Pindaré/MA, 31 de julho de 2026.

JOSE FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353

Assinado de forma digital por JOSE FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353
Dados: 2026.07.31 12:09:35 -03'00'

José Francinete Bento Luna
Prefeito de Alto Alegre do Pindaré/MA

Proc. 156
Fls. 876
Rub.

> Editais

Edital nº 7/2026

Última atualização 02/07/2026

Acessar Contratação

Local: Alto Alegre do Pindaré/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE

Unidade compradora: 1 - Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 02/07/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 03/07/2026 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 21/07/2026 08:59 (horário de Brasília)

Portal Nacional de Contratações Públicas

Entrar

Contratação de empresa para execução de obra de construção de 05 (cinco) praças e 01 (uma) escadaria no município de Alto Alegre do Pindaré/MA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 3.568.901,25	R$ 2.676.675,94

Itens | Arquivos | Atas de Registro de Preço | Contratos/Empenhos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total e
1	Prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (cinco) praças e 01 (uma) escadaria no município de Alto Alegre do Pindaré/MA	1	R$ 3.568,901,25	R$ 3.568,90

Exibir 5 | 1-1 de 1 itens | Página 1

‹ Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pela nova lei.

Proc. 156
Fls. 877
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

CONTRATO Nº 153/2026/PMAAP
PROCESSO Nº 156/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, POR MEIO DA SUA PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 03.538.283/0001-18, CUJO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) PRAÇAS E 01 (UMA) ESCADARIA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ– PMAAP/MA**, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ nº 01.612.832/0001-21, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representado respectivamente por seu Prefeito, Sr. **JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA,** brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 0000065717937 SESP/MA e inscrito no CPF sob o nº 467.294.103-53, residente e domiciliado, nesta Cidade e a empresa **QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 03.538.283/0001-18**, sediada na Rua das Jaçanãs, nº 08, casa nº 08, Bairro São Marcos, São Luís/MA, CEP nº CEP 65.077-190, Telefone: (98) 3303-7742, e-mail: quality@qualitycomercioeconstrucoes.com, doravante denominada **CONTRATADA** neste ato representado por seu sócio Sr. **RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO**, portador da Carteira de Identidade 1644713 SSP/MA e do CPF nº 788.759.603-30, **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade **Concorrência Eletrônica nº. 07/2026 – CPL/PMAAP** e do **Processo Administrativo n.º 156/2026,** com fundamento da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (cinco) praças e 01 (uma) escadaria no município de Alto Alegre do Pindaré/MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorrência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330 Dados: 2026.06.03 09:11:11 -03'00'

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

2.1. O prazo de vigência e execução deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Básico, qual seja **12 (doze) meses** a contar da assinatura deste contrato, independente de emissão de ordem de serviços, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor global do presente Termo de Contrato é de **R$ 2.676.675,94 (dois milhões seiscentos e setenta e seis mil seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria e emendas parlamentares, para o exercício de 2026, na classificação abaixo:

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE
02 PODER EXECUTIVO
02 11 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
021100 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
15 Urbanismo
15 451 Infraestrutura Urbana
15 451 0180 OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS
15 451 0180 1095 0000 CONSTRUÇAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
643 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330 Dados: 2026.08.03 09:11:40 -03'00'

6.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais *elaboradas com base no SINAPI.*

6.3. Após o interregno de um ano, independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.6. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
6.7. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.9. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 10 dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 10 (dez) dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. Os serviços devem ser iniciados no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da ordem de serviços, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive de rescisão contratual.
8.2. As condições de entrega e recebimento complementares do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital, vinculadas ao cronograma físico financeiro.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330

Proc. 156
Fls. 880
Rub.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Projeto Básico, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.

10.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência ou Projeto Básico.

10.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

10.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

10.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

10.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência ou projeto básico.

10.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

10.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

10.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

10.11. A Administração terá o prazo de 20 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330 Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330 Dados: 2026.08.03 09:12:13 -03'00'

10.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 20 dias.

10.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

10.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

10.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

10.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

10.18. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

11.2. Manter preposto aceito pela administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

11.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

11.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330

Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330 Dados: 2026.08.03 09:12:31 -03'00'

11.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

11.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

11.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.8. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

11.9. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

11.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

11.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante.

11.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

11.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330 Dados: 2026.08.03 09:12:47 -03'00'

11.14. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

11.15. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

11.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

11.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

11.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 156).

11.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 156, parágrafo único).

11.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

11.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

11.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

11.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

11.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330

Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330 Dados: 2026.06.03 09:13:04 -03'00'

11.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

11.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

11.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

11.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

11.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

11.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

11.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

11.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXTINÇÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

12.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330 Dados: 2026.08.03 09:13:31 -03'00'

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330

Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Dados: 2026.08.03 09:13:48 -03'00'

Proc. 156
Fls. 886
Rub.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

17.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas na Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 03 de agosto de 2026.

JOSE FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353
Assinado de forma digital por JOSE FRANCINETE BENTO LUNA:46729410353
Dados: 2026.08.03 10:59:45 -03'00'

JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA
Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Assinado de forma digital por RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO:78875960330
Dados: 2026.08.03 09:14:09 -03'00'

RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO
QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 03.538.283/0001-18
Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____ CPF: 604.608.943-07
2. _____ CPF: 043.307.203-05

Proc. 156
Fls. 887
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 153/2026. REF.: Processo nº. 156/2026 - PARTES: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA), através de sua **PREFEITURA MUNICIPAL** e a empresa **QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 03.538.283/0001-18 – **OBJETO**: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (cinco) praças e 01 (uma) escadaria no município de Alto Alegre do Pindaré/MA, originária da Concorrência nº 7/2026 – **VALOR GLOBAL:** R$ 2.676.675,94 (dois milhões seiscentos e setenta e seis mil seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) – **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE 02 PODER EXECUTIVO 02 11 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 021100 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 15 Urbanismo 15 451 Infraestrutura Urbana 15 451 0180 OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS 15 451 0180 1095 0000 CONSTRUÇAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 643 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES – **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, a contar da assinatura deste contrato, independente de emissão de ordem de serviços - **BASE LEGAL**: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais normas pertinentes à espécie – **SIGNATÁRIOS: JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA**, Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, pela **CONTRATANTE** e **RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO,** pela **CONTRATADA**.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 03 de agosto de 2026.

FRANCISCO TAVARES LEITE NETO:02860316396

Assinado de forma digital por FRANCISCO TAVARES LEITE NETO:02860316396
Dados: 2026.08.03 12:05:40 -03'00'

Francisco Tavares Leite Neto
Assessor Jurídico do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA
OAB/MA nº 11.534.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DIÁRIO OFICIAL

Caderno do Executivo

Proc. 156
Fls. 888
Rub.

SUMÁRIO

EXTRATO
Comissão Permanente de Licitação - CPL 1

EXTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 153/2026. REF.: Processo nº. 156/2026 - PARTES: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA), através de sua **PREFEITURA MUNICIPAL** e a empresa **QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 03.538.283/0001-18 – **OBJETO**: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção de 05 (cinco) praças e 01 (uma) escadaria no município de Alto Alegre do Pindaré/MA, originária da Concorrência nº 7/2026 – **VALOR GLOBAL:** R$ 2.676.675,94 (dois milhões seiscentos e setenta e seis mil seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) – **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE 02 PODER EXECUTIVO 02 11 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 021100 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 15 Urbanismo 15 451 Infraestrutura Urbana 15 451 0180 OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANOS 15 451 0180 1095 0000 CONSTRUÇAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 643 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES – **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, a contar da assinatura deste contrato, independente de emissão de ordem de serviços - **BASE LEGAL**: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais normas pertinentes à espécie – **SIGNATÁRIOS: JOSÉ FRANCINETE BENTO LUNA**, Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, pela **CONTRATANTE** e **RICARDO ROBERTO ALMEIDA BELLO**, pela **CONTRATADA**. Alto Alegre do Pindaré/MA, 03 de agosto de 2026. **Francisco Tavares Leite Neto** Assessor Jurídico do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA OAB/MA nº 11.534.

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar através do código http://www.altoalegredopindare.ma.gov.br/diario-oficial-eletronico • Página 1 • Alto Alegre do Pindaré. Informações nele colocadas

Proc. 156
Fls. 889
Rub.

Estado do Maranhão
Município de Alto Alegre do Pindaré

DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenação do Diário Oficial - DOM
Avenida João XIII, s/n, Centro
edomaap@gmail.com

José Francinete Bento Luna
Prefeito

Clay Regazzoni Ribeiro Torres
Coordenador do e-DOM

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

a) Edição dos textos enviados ao Diário por email;
b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
d) Tipo de fonte: Times New Roman;
e) Tamanho da letra: 8;
f) Entrelinhas: simples;
g) Excluir linhas em branco;
h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

Informações: (98)986129344

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar
através do código [illegible] colocadas

AR QualiSign

ICP Brasil

Proc. 156
Fls. 810
Rub.

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceito pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 03/08/2026

Dados do Documento

Tipo de Documento	Contrato Genérico com Testemunhas-Acesso Rápido
Referência Contrato	Caderno do Executivo - Diário de 03 de Agosto de 2
Situação	Vigente / Ativo
Data da Criação	03/08/2026
Validade	03/08/2026 até Indeterminado
Hash Code do Documento	B1D0FE4AA99C56A44DD4C0055F61FDDB0BE8045DBCF9DF3DB380D446BCA9EE4B

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte)	Contratadas
Relacionamento	01.612.832/0001-21 - MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE

Representante	**CPF**
CLAY REGAZZONI RIBEIRO TORRES	720.235.972-34

Ação:	Assinado em 03/08/2026 17:01:14 com o certificado ICP-Brasil Serial - 41EAB1078166F991	**IP:**	170.239.140.117
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36		
Localização	Latitude: -3.6658 / Longitude: -45.8476		
Tipo de Acesso	Normal		

As assinaturas digitais contidas neste documento possuem carimbos de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, emitidos pela Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) Qualisign, homologada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) ou por uma ACT externa homologada pela ICP-Brasil.

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço https://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **X933A-FUIY6-HVWCM-OIZ9G**

No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site https://validar.iti.gov.br/, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Proc. 156
Fls. 891
Rub.

Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em https://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço https://validar.iti.gov.br/

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço https://validar.iti.gov.br/

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://portal.qualisign.com.br/login/dc-validar através do código X933A-FUIY6-HVWCM-OIZ9G ou em https://validar.iti.gov.br conforme instruções lá colocadas

Proc. 156
Fls. 197
Rub.

Contrato nº 153/2026

Última atualização 05/08/2026

Local: Alto Alegre do Pindaré/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE

Unidade executora: 1 - Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 156/2026 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 05/08/2026 **Data de assinatura:** 03/08/2026 **Vigência:** de 03/08/2026 a 03/08/2027

Id contrato PNCP: 01612832000121-2-000103/2026 **Fonte:** BR Conectado **Id contratação PNCP:** 01612832000121-1-000050/2026

Fruto de adesão? Não **Tem Remanejamento:** Não

Objeto:

Contratação de empresa para execução de obra de construção de 05 (cinco) praças e 01 (uma) escadaria no municipio de Alto Alegre do Pindaré/MA

VALOR CONTRATADO

R$ 2.676.675,94

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa juridica **CNPJ/CPF:** 03.538.283/0001-18 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: QUALITY COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

Empenhos | Instrumentos de Cobrança | Termos | Arquivos | Histórico

Carregando

‹ Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

Texto disponível à exceção de informações relacionadas à **licença de uso**.