

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré
Registro de Preços Eletrônico - 029-2023

Folhas nº 536
Processo nº 330
Rubrica nº

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
15/08/2023 09:27	17/08/2023 09:59	24/08/2023 09:59	29/08/2023 09:59	29/08/2023 10:00

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	ESCOVA DENTAL	1,71	3.000	UN	Adjudicado	Menor Preço
	0002	CREME DENTAL	1,85	3.000	UN	Adjudicado	Menor Preço
	0003	SABONETE INTIMO	13,90	3.000	UN	Adjudicado	Menor Preço
	0004	PROTETOR DE CALCINHA	12,74	3.000	UN	Adjudicado	Menor Preço
	0005	ABSORVENTE INTIMO	6,50	3.000	UN	Adjudicado	Menor Preço
	0006	DESODORANTE	8,90	3.000	UN	Adjudicado	Menor Preço
	0007	KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	71,00	3.000	KIT	Adjudicado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	349.800,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/08/2023 - 17:57	edital 029.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
29/08/2023 - 14:36	Envio de Propostas Readequadas 029-2023	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 29/08/2023 às 18:36.
30/08/2023 - 09:52	Envio de Propostas Readequadas 029-2023	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 30/08/2023 às 10:12.
31/08/2023 - 11:16	Envio de Propostas Readequadas 029-2023	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2023 às 15:16.
31/08/2023 - 17:00	Documentos solicitados para o processo 029-2023	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 029-2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2023 - 10:03	Envio de Propostas Readequadas 029-2023	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 01/09/2023 às 14:03.
01/09/2023 - 10:03	Envio de Propostas Readequadas 029-2023	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 01/09/2023 às 14:03.
01/09/2023 - 15:12	Envio de Propostas Readequadas 029-2023	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 01/09/2023 às 19:12.
04/09/2023 - 14:11	Envio de Propostas Readequadas 029-2023	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 04/09/2023 às 14:31.
04/09/2023 - 15:25	Documentos solicitados para o processo 029-2023	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 029-2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor de Referência	Valor Total
------	------	---------	------------	--------	-------------------	------	---------------------	-------------



0001	Lote 01 – Kit de Higiene					
0001	Escova Dental	Higiene Pessoal	Sorriso	3.000	1,71	5.130,00
0002	Creme dental	Higiene Pessoal	Even	3.000	1,85	5.550,00
0003	Sabonete íntimo	Higiene Pessoal	Cotton Baby	3.000	13,90	41.700,00
0004	Protetor de calcinha	Higiene Pessoal	Cotton Baby	3.000	12,74	38.220,00
0005	Absorvente íntimo	Higiene Pessoal	Cotton Baby	3.000	6,50	19.500,00
0006	Desodorante	Higiene Pessoal	Rexona	3.000	8,90	26.700,00
0007	Kit Shampoo e condicionador	Higiene Pessoal	Niely Gold	3.000	21,06	63.180,00
VENCEDOR		MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA				199.980,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Escova Dental

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	28/08/2023 - 12:23:47	Sorriso	Sorriso	3.000	R\$1,71	R\$ 5.130,00	Sim
INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	37.406.687/0001-70	28/08/2023 - 13:45:22	Adulto	Medfio	3.000	R\$1,70	R\$ 5.100,00	Sim
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	28/08/2023 - 15:04:51	ESCOVA DENTAL	MEDFIO	3.000	R\$1,71	R\$ 5.130,00	Sim
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	20.628.085/0001-64	28/08/2023 - 15:38:59	Higiene Pessoal	Sorriso	3.000	R\$1,71	R\$ 5.130,00	Sim
V B DE MESQUITA DISTRIBUIDORA LTDA	41.624.545/0001-56	28/08/2023 - 15:56:22	Escova dental	MEDFIO/MEDFIO	3.000	R\$1,71	R\$ 5.130,00	Sim
FF COMERCIO CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA	44.275.005/0001-00	28/08/2023 - 20:40:18	NOBRE	NOBRE	3.000	R\$1,71	R\$ 5.130,00	Sim
DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	41.130.513/0001-02	28/08/2023 - 21:24:22	Medfio	Medfio	3.000	R\$1,71	R\$ 5.130,00	Sim
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	29/08/2023 - 09:16:12	ESCOVA DENTAL	LIMPIUS	3.000	R\$1,71	R\$ 5.130,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Creme dental

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	28/08/2023 - 12:23:47	Even	Even	3.000	R\$1,85	R\$ 5.550,00	Sim
INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	37.406.687/0001-70	28/08/2023 - 13:45:22	18g	Icefresh	3.000	R\$1,85	R\$ 5.550,00	Sim
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	28/08/2023 - 15:05:10	CREME DENTAL	ICE CLEAN	3.000	R\$1,85	R\$ 5.550,00	Sim
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	20.628.085/0001-64	28/08/2023 - 15:43:28	Higiene Pessoal	Even	3.000	R\$1,85	R\$ 5.550,00	Sim
V B DE MESQUITA DISTRIBUIDORA LTDA	41.624.545/0001-56	28/08/2023 - 15:56:22	Creme dental 90g.	ICE FRESH/ICEFRESH	3.000	R\$1,85	R\$ 5.550,00	Sim
FF COMERCIO CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA	44.275.005/0001-00	28/08/2023 - 20:41:08	EVEN	EVEN	3.000	R\$1,85	R\$ 5.550,00	Sim



DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	41.130.513/0001-02	28/08/2023 - 21:24:22	Oral-B	Oral-B	3.000	R\$1,85	R\$ 5.550,00	Sim
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	29/08/2023 - 09:16:12	CREME DENTAL	PRADENT	3.000	R\$1,85	R\$ 5.550,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Sabonete íntimo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	28/08/2023 - 12:23:47	April	April	3.000	R\$13,90	R\$ 41.700,00	Sim
INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	37.406.687/0001-70	28/08/2023 - 13:45:22	200ml	Femine	3.000	R\$13,90	R\$ 41.700,00	Sim
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	28/08/2023 - 15:05:32	SABONETE ÍNTIMO	BELLOBELLA	3.000	R\$13,90	R\$ 41.700,00	Sim
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	28/08/2023 - 15:43:50	Higiene Pessoal	Cotton Baby	3.000	R\$13,90	R\$ 41.700,00	Sim
V B DE MESQUITA DISTRIBUIDORA LTDA	41.624.545/0001-56	28/08/2023 - 15:56:22	Sabonete íntimo	LUCRETIN/BRAINFARMA	3.000	R\$13,90	R\$ 41.700,00	Sim
FF COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	44.275.005/0001-00	28/08/2023 - 20:41:57	SANJULY	SANJULY	3.000	R\$13,90	R\$ 41.700,00	Sim
DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	41.130.513/0001-02	28/08/2023 - 21:24:22	Protex	Protex	3.000	R\$13,90	R\$ 41.700,00	Sim
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	29/08/2023 - 09:16:12	SABONETE ÍNTIMO	SOUL COSMETICOS	3.000	R\$13,90	R\$ 41.700,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Protetor de calcinha

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	28/08/2023 - 12:23:47	Mili	Mili	3.000	R\$12,74	R\$ 38.220,00	Sim
INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	37.406.687/0001-70	28/08/2023 - 13:45:23	Protetor Diário 40un	Cottonbaby	3.000	R\$12,74	R\$ 38.220,00	Sim
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	28/08/2023 - 15:05:54	PROTECTOR DE CALCINHA	DIANA	3.000	R\$12,74	R\$ 38.220,00	Sim
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	28/08/2023 - 15:44:12	Higiene Pessoal	Cotton Baby	3.000	R\$12,74	R\$ 38.220,00	Sim
V B DE MESQUITA DISTRIBUIDORA LTDA	41.624.545/0001-56	28/08/2023 - 15:56:22	Protetor de calcinha	COTTON LINE/HIGIE-TOPP	3.000	R\$12,74	R\$ 38.220,00	Sim
FF COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	44.275.005/0001-00	28/08/2023 - 20:42:46	EVER GREEN	EVER GREEN	3.000	R\$12,74	R\$ 38.220,00	Sim
DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	41.130.513/0001-02	28/08/2023 - 21:24:22	intimus	intimus	3.000	R\$12,74	R\$ 38.220,00	Sim
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	29/08/2023 - 09:16:12	MILI NATURALMENTE	MILI NATURALMENTE	3.000	R\$12,74	R\$ 38.220,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - Absorvente íntimo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	28/08/2023 - 12:23:47	Cotton	Cotton	3.000	R\$6,50	R\$ 19.500,00	Sim
INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	37.406.687/0001-70	28/08/2023 - 13:45:23	8un	Definity	3.000	R\$6,50	R\$ 19.500,00	Sim
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	28/08/2023 - 15:06:31	ABSORVENTE ÍNTIMO	DIANA	3.000	R\$6,50	R\$ 19.500,00	Sim
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	28/08/2023 - 15:44:31	Higiene Pessoal	Cotton Baby	3.000	R\$6,50	R\$ 19.500,00	Sim
V B DE MESQUITA DISTRIBUIDORA LTDA	41.624.545/0001-56	28/08/2023 - 15:56:22	Absorvente íntimo	COTTON LINE/HIGIE-TOPP	3.000	R\$6,50	R\$ 19.500,00	Sim
FF COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	44.275.005/0001-00	28/08/2023 - 20:43:35	EVER GREEN	EVER GREEN	3.000	R\$6,50	R\$ 19.500,00	Sim
DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	41.130.513/0001-02	28/08/2023 - 21:24:22	intimus	intimus	3.000	R\$6,50	R\$ 19.500,00	Sim
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	29/08/2023 - 09:16:12	ABSORVENTE ÍNTIMO	COTTON	3.000	R\$6,50	R\$ 19.500,00	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0006 - Desodorante

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	28/08/2023 - 12:23:47	Rexona	Rexona	3.000	R\$8,90	R\$ 26.700,00	Sim
INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	37.406.687/0001-70	28/08/2023 - 13:45:23	55ml	Skala	3.000	R\$8,90	R\$ 26.700,00	Sim
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	28/08/2023 - 15:06:53	DESODORANTE	ABOVE	3.000	R\$8,90	R\$ 26.700,00	Sim
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	28/08/2023 - 15:44:53	Higiene Pessoal	Rexona	3.000	R\$8,90	R\$ 26.700,00	Sim
V B DE MESQUITA DISTRIBUIDORA LTDA	41.624.545/0001-56	28/08/2023 - 15:56:22	Desodorante TIPO rollon	KERATEX/MZ3 INDÚSTRIA	3.000	R\$8,90	R\$ 26.700,00	Sim
FF COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	44.275.005/0001-00	28/08/2023 - 20:44:58	ABOVE	ABOVE	3.000	R\$8,90	R\$ 26.700,00	Sim
DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	41.130.513/0001-02	28/08/2023 - 21:24:22	rexona	rexona	3.000	R\$8,90	R\$ 26.700,00	Sim
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	29/08/2023 - 09:16:12	DESODORANTE	HERBISSIMO	3.000	R\$8,90	R\$ 26.700,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - Kit Shampoo e condicionador

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	28/08/2023 - 12:23:47	GOLD	GOLD	3.000	R\$71,00	R\$ 213.000,00	Sim
INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	37.406.687/0001-70	28/08/2023 - 13:45:23	325ml	Skala	3.000	R\$71,00	R\$ 213.000,00	Sim
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	28/08/2023 - 15:07:15	KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	PALMOLIVE	3.000	R\$71,00	R\$ 213.000,00	Sim
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	28/08/2023 - 15:45:24	Higiene Pessoal	Niely Gold	3.000	R\$71,00	R\$ 213.000,00	Sim
V B DE MESQUITA DISTRIBUIDORA LTDA	41.624.545/0001-56	28/08/2023 - 15:56:22	Kit Shampoo e condicionador 325 ml cada	SKALA/SKALA	3.000	R\$71,00	R\$ 213.000,00	Sim
FF COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	44.275.005/0001-00	28/08/2023 - 20:45:27	SKALA	SKALA	3.000	R\$71,00	R\$ 213.000,00	Sim
DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	41.130.513/0001-02	28/08/2023 - 21:24:22	elseve	elseve	3.000	R\$71,00	R\$ 213.000,00	Sim
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	29/08/2023 - 09:16:12	KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	TOK BOTHANICO	3.000	R\$71,00	R\$ 213.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
V B DE MESQUITA DISTRIBUIDORA LTDA	41.624.545/0001-56	30 dias
INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	37.406.687/0001-70	60 dias
DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	41.130.513/0001-02	30 dias
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	30 dias
W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	30 dias
COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	30 dias
FF COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	44.275.005/0001-00	90 dias
LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	30 dias

Lances Enviados

0001 - Lote 01 - Kit de Higiene

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2023 - 12:23:47	349.800,00 (proposta)	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
28/08/2023 - 13:45:23	349.770,00 (proposta)	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado



28/08/2023 - 15:07:15	349.800,00 (proposta)	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
28/08/2023 - 15:45:24	349.800,00 (proposta)	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
28/08/2023 - 15:56:22	349.800,00 (proposta)	41.624.545/0001-56 - V B DE MESQUITA DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
28/08/2023 - 20:45:27	349.800,00 (proposta)	44.275.005/0001-00 - FF COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Válido
28/08/2023 - 21:24:22	349.800,00 (proposta)	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 09:16:12	349.800,00 (proposta)	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:04:58	349.645,11	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:05:24	349.545,11	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:05:34	349.435,10	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:06:03	349.335,10	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:06:06	349.195,60	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:06:26	349.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:06:41	348.889,54	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:07:32	348.789,54	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:07:36	348.646,71	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:08:08	348.546,71	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:08:11	348.405,85	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:08:40	348.305,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:08:44	348.183,16	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:09:22	348.083,16	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:09:25	347.973,45	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:09:36	348.083,15	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:10:00	347.873,45	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:10:16	347.737,11	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:10:20	347.637,11	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:10:28	347.490,51	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:10:32	347.390,51	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:10:42	347.262,49	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:10:44	347.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:10:47	346.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:11:00	346.754,38	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:11:04	346.654,38	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:11:10	346.700,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:11:16	346.551,87	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:11:21	346.400,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado



29/08/2023 - 10:11:25	346.554,38	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:11:25	346.299,68	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:11:29	346.199,68	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:11:34	346.300,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:11:43	346.076,09	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:11:46	345.976,09	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:11:53	345.848,68	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:11:58	345.900,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:12:01	345.876,09	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:12:02	345.748,68	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:12:05	345.618,65	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:12:08	345.518,65	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:12:12	345.395,63	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:12:15	345.295,63	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:12:18	345.159,02	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:12:22	345.420,99	41.624.545/0001-56 - V B DE MESQUITA DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:12:23	345.059,02	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:12:26	344.928,68	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:12:30	344.828,68	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:12:44	344.704,52	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:12:50	344.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:12:53	343.850,99	41.624.545/0001-56 - V B DE MESQUITA DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:12:57	340.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:13:00	339.856,68	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:13:13	339.756,68	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:13:17	339.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:13:20	338.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:13:24	338.800,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:13:25	337.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:13:33	337.751,44	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:13:36	337.651,44	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:13:46	337.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:13:50	342.900,99	41.624.545/0001-56 - V B DE MESQUITA DISTRIBUIDORA LTDA	Válido



Folhas nº 542
 Processo nº 330
 Rubrica nº 7

29/08/2023 - 10:13:51	336.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:13:58	336.400,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:14:00	336.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:14:05	336.788,00	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:14:06	335.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:14:12	334.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:14:19	334.778,81	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:14:22	334.678,81	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:14:26	334.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:14:33	333.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:14:38	333.782,23	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:14:44	333.682,23	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:14:49	333.575,50	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:14:53	333.600,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:14:54	332.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:14:59	331.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:15:05	331.761,11	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:15:10	331.661,11	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:15:16	331.540,80	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:15:19	331.440,80	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:15:22	331.302,82	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:15:27	331.202,82	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:15:30	331.102,64	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:15:34	331.002,64	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:15:43	330.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:15:46	329.854,42	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:15:52	329.754,42	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:15:59	329.623,69	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:16:02	329.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:16:06	328.800,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:16:09	328.673,45	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:16:15	328.573,45	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado



Folhas nº 543
 Processo nº 330
 Rubrica nº 4

29/08/2023 - 10:16:19	328.424,84	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:16:22	328.324,84	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:16:28	328.180,21	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:16:34	328.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:16:37	327.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:16:40	327.761,15	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:16:43	327.661,15	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:16:48	327.544,70	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:16:53	327.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:16:57	326.887,01	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:17:01	326.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:17:05	325.898,44	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:17:10	325.798,44	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:17:19	325.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:17:25	324.868,45	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:17:29	324.768,45	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:17:33	324.657,24	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:17:36	324.557,24	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:17:44	324.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:17:47	323.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:18:01	323.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:18:07	322.800,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:18:10	322.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:18:17	322.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:18:21	321.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:18:25	321.767,64	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:18:30	321.667,64	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:18:34	320.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:18:40	319.896,39	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:18:43	319.796,39	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:18:49	319.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:18:52	318.889,50	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido



29/08/2023 - 10:18:56	318.789,50	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:19:00	318.642,45	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:19:03	318.542,45	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:19:06	318.411,92	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:19:08	318.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:19:12	317.896,74	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:19:17	315.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:19:21	317.800,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:19:25	314.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:19:30	314.800,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:19:35	314.696,36	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:19:43	314.596,36	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:19:48	314.473,44	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:19:54	314.373,44	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:19:58	314.255,80	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:20:03	314.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:20:07	313.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:20:16	313.753,25	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:20:20	313.653,25	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:20:24	313.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:20:32	312.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:20:34	312.777,71	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:20:38	312.677,71	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:20:41	312.561,44	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:20:44	312.461,44	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:20:47	312.358,30	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:20:50	312.258,30	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:20:55	312.129,69	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:20:59	312.029,69	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:21:03	311.884,08	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:21:07	311.784,08	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:21:12	311.662,39	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido



Folhas nº 545
Processo nº 330
Rubrica nº P

29/08/2023 - 10:21:15	311.562,39	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:21:19	311.436,61	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:21:22	311.336,61	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:21:30	310.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:21:37	309.891,56	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:21:42	309.791,56	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:21:46	309.683,87	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:21:48	309.583,87	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:21:51	309.466,31	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:21:57	308.800,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:22:01	308.690,86	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:22:03	308.590,86	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:22:06	308.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:22:10	307.862,92	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:22:13	307.762,92	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:22:20	307.649,08	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:22:24	307.549,08	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:22:29	307.422,41	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:22:32	307.322,41	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:22:36	307.205,49	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:22:39	307.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:22:42	306.879,87	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:22:47	306.779,87	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:22:50	306.657,73	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:22:55	306.500,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:22:58	306.375,47	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:23:01	306.400,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:23:02	306.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:23:06	305.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:23:09	305.770,30	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:23:14	305.670,30	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:23:19	305.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido



Folhas nº 546
 Processo nº 330
 Rubrica nº 4

29/08/2023 - 10:23:19	305.700,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:23:22	304.896,58	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:23:28	304.796,58	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:23:32	304.687,20	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:23:35	304.587,20	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:23:38	304.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:23:41	303.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:23:44	303.794,65	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:23:51	303.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:23:51	303.694,65	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:23:54	302.872,36	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:23:57	302.772,36	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:24:00	302.638,85	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:24:03	302.538,85	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:24:07	302.415,41	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:24:14	302.315,41	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:24:17	302.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:24:20	301.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:24:28	301.000,00	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:24:34	300.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:24:41	299.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:24:48	299.793,30	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:24:50	299.693,30	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:24:55	299.585,67	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:25:03	299.485,67	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:25:06	299.335,83	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:25:10	299.235,83	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:25:14	299.088,92	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:25:18	298.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:25:20	297.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:25:24	297.760,01	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:25:29	297.660,01	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado



29/08/2023 - 10:25:34	297.500,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:25:37	297.400,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:25:40	297.282,62	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:25:49	244.964,94	41.130.513/0001-02 - DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:25:53	279.840,00	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:25:53	244.864,94	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:26:20	244.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:26:25	243.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:26:52	243.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:26:57	242.800,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:27:07	242.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:27:49	242.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:27:54	242.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:28:02	242.000,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:28:08	241.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:28:28	241.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:28:37	241.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:28:58	241.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:29:02	241.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:29:19	241.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:29:25	241.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:29:35	241.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:29:38	241.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:29:52	241.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:29:55	240.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:30:01	241.050,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:30:17	240.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:30:21	240.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:30:30	240.450,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:30:34	240.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:30:38	240.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:30:48	240.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado



29/08/2023 - 10:30:51	240.150,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:30:53	240.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:31:09	239.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:31:13	239.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:31:31	239.750,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:31:36	239.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:31:59	239.550,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:32:04	239.450,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:32:21	239.350,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:32:24	239.250,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:32:45	239.150,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:32:50	239.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:33:21	238.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:33:26	238.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:33:41	238.750,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:33:47	238.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:33:51	238.450,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:33:55	238.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:34:06	238.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:34:15	238.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:34:26	238.050,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:34:31	237.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:34:44	237.850,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:34:47	237.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:35:01	237.650,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:35:04	237.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:35:12	237.450,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:35:17	237.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:35:25	237.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:35:28	237.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:35:41	237.050,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado



29/08/2023 - 10:35:48	236.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:35:54	236.750,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:35:58	236.850,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:36:04	236.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:36:19	236.550,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:36:35	236.450,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:36:49	236.350,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:36:53	236.250,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:37:06	236.150,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:37:10	236.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:37:35	235.850,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:37:40	235.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:37:41	235.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:37:52	235.650,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:37:58	235.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:38:09	235.450,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:38:14	235.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:38:24	235.150,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:38:27	235.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:38:31	235.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:38:50	234.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:38:54	234.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:39:03	234.750,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:39:06	234.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:39:23	234.550,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:39:26	234.450,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:39:48	234.350,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:39:54	234.250,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:40:05	300.000,01	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:40:10	234.150,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:40:16	234.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:40:25	233.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado



Folhas nº 550
 Processo nº 330
 Rubrica nº Φ

29/08/2023 - 10:40:28	233.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:40:46	233.750,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:40:50	233.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:41:04	233.550,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:41:09	233.450,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:41:37	233.350,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:41:40	233.250,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:41:56	233.000,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:42:02	232.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:42:31	232.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:42:34	232.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:42:50	232.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:42:59	232.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:43:17	232.150,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:43:22	232.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:43:25	230.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:43:29	229.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:43:56	229.800,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:43:59	229.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:44:20	229.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:44:29	229.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:44:44	229.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:44:50	229.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:45:01	229.200,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:45:04	229.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:45:12	229.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:45:23	228.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:45:36	228.800,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:45:39	228.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:45:58	228.600,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:46:04	228.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado



29/08/2023 - 10:46:14	228.150,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:46:18	228.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:46:19	228.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:46:34	227.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:46:39	227.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:47:02	227.750,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:47:08	227.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:47:17	227.550,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:47:21	227.450,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:47:34	227.350,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:47:38	227.250,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:47:44	227.150,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:47:48	227.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:48:00	226.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:48:03	226.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:48:14	226.750,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:48:19	226.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:48:28	226.550,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:48:31	226.450,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:48:42	226.350,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:48:50	226.250,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:48:53	226.150,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:48:56	226.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:49:04	225.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:49:15	225.850,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:49:20	225.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:49:26	225.650,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:49:30	225.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:49:44	225.450,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:49:47	225.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:49:53	225.250,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido



Folhas nº 352
 Processo nº 330
 Rubrica nº 4

29/08/2023 - 10:49:57	225.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:50:03	225.050,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:50:06	224.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:50:11	224.850,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:50:19	224.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:50:29	224.650,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:50:33	224.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:50:49	224.450,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:50:53	224.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:51:12	224.250,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:51:17	224.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:51:29	224.050,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:51:32	223.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:51:55	223.850,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:52:00	223.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:52:05	222.200,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:52:08	222.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:52:18	222.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:52:30	221.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:52:45	221.000,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 10:52:49	220.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:52:56	221.750,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:53:05	220.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:53:14	220.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:53:19	220.450,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:53:25	220.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:53:59	220.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:54:02	220.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:54:43	220.050,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:54:48	219.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:55:24	219.850,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado



Folhas nº 553
 Processo nº 330
 Rubrica nº P

29/08/2023 - 10:55:28	219.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:55:38	219.650,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:55:41	219.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:55:58	219.350,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:56:02	219.250,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:56:27	219.150,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:56:31	219.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:56:41	218.950,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:56:47	218.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:57:42	218.750,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:57:56	218.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:58:16	218.450,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:58:22	218.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:58:39	218.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:58:42	218.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:59:16	218.050,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 10:59:19	217.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 10:59:44	217.850,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 10:59:47	217.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:00:02	217.650,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:00:05	217.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:00:18	217.450,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:00:30	217.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:00:37	217.150,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:00:41	217.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:00:48	216.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:00:52	216.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:01:19	216.750,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:01:26	216.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:01:36	216.450,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:01:42	216.550,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado



Folhas nº 554
 Processo nº 330
 Rubrica nº 8

29/08/2023 - 11:01:47	216.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:02:00	216.150,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:02:03	216.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:02:19	215.950,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:02:23	215.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:02:39	215.750,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:02:43	215.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:02:59	215.550,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:03:02	215.450,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:03:20	215.350,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:03:23	215.250,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:03:47	215.150,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:03:51	215.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:03:56	214.950,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:04:09	214.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:04:25	214.750,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:04:30	214.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:04:45	214.550,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:04:49	214.450,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:05:20	214.350,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:05:24	214.250,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:05:54	214.150,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:05:58	214.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:06:21	213.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:06:35	213.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:06:53	213.750,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:06:56	213.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:07:12	213.550,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:07:18	213.450,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:07:24	213.150,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:07:27	213.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado



Folhas nº 555
 Processo nº 330
 Rubrica nº R

29/08/2023 - 11:07:33	212.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:07:36	212.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:07:51	212.750,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 11:07:58	212.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:08:03	212.550,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:08:06	212.450,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:08:23	212.350,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:08:27	212.250,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:08:30	212.150,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:08:34	212.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:08:57	211.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:09:07	211.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:09:33	211.750,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 11:09:36	211.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:09:54	211.450,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:09:58	211.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:10:10	211.250,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 11:10:13	211.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:10:19	211.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:10:27	210.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:10:46	210.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:10:54	210.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:11:11	210.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:11:14	210.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:11:30	210.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:11:39	210.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:12:02	210.200,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 11:12:06	210.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:12:23	209.850,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:12:26	209.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:13:01	209.650,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado



Folhas nº 556
 Processo nº 330
 Rubrica nº P

29/08/2023 - 11:13:04	209.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:13:31	209.450,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 11:13:34	209.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:13:42	209.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:13:47	209.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:14:27	209.050,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:14:32	208.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:15:07	208.850,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:15:11	208.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:15:23	208.650,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 11:15:27	208.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:15:37	208.450,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:15:41	208.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:16:05	208.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:16:09	208.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:16:21	207.950,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:16:24	207.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:16:58	207.750,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:17:02	207.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:17:18	207.550,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:17:21	207.450,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:17:52	207.350,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:17:56	207.250,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:18:15	207.150,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:18:19	207.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:18:48	206.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:18:52	206.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:18:58	206.750,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:19:03	206.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:19:15	206.550,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 11:19:20	206.450,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado



29/08/2023 - 11:19:32	206.350,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:19:36	206.250,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:19:46	206.150,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 11:19:50	206.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:20:00	205.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:20:04	205.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:20:16	205.750,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 11:20:20	205.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:20:27	205.450,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:20:30	205.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:20:33	205.150,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:20:44	205.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:21:07	204.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:21:11	204.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:21:17	203.000,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 11:21:20	202.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:21:37	202.750,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:21:41	202.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:21:48	202.450,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:21:51	202.550,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 11:21:54	202.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:22:05	202.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:22:18	202.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:22:31	202.050,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:22:35	201.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:22:52	201.850,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:22:55	201.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:23:09	201.650,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:23:12	201.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:23:36	201.450,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 11:23:44	201.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado



29/08/2023 - 11:23:50	201.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:23:55	201.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:24:21	201.050,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:24:24	200.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:24:33	200.850,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:24:41	200.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:24:50	200.650,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:25:05	200.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:25:31	200.450,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:25:38	200.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:25:47	200.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:25:52	200.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:26:26	200.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:26:32	199.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:26:46	199.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:26:50	199.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:27:08	199.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:27:11	199.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:27:32	199.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:27:36	199.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:28:08	199.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:28:14	199.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:28:31	198.850,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:28:36	198.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:28:48	198.650,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:28:52	198.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:29:09	198.450,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:29:13	198.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:29:31	198.150,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:29:34	198.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:29:44	197.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado



29/08/2023 - 11:29:59	197.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:30:22	197.750,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:30:25	197.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:30:40	197.550,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:30:45	197.450,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:31:12	200.000,01	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
29/08/2023 - 11:31:13	197.350,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:31:21	197.250,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:31:58	197.150,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:32:03	197.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:32:19	196.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:32:26	196.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:32:43	196.750,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:32:48	196.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:33:17	196.550,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:33:21	196.450,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:33:45	196.350,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:33:49	196.250,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:33:59	196.150,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:34:01	196.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:34:18	195.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:34:21	195.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:34:35	195.750,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:34:42	195.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:35:03	195.450,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:35:10	195.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:35:17	195.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:35:23	195.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:35:54	195.050,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:36:05	194.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:36:19	194.850,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado



Folhas nº 560
 Processo nº 330
 Rubrica nº 4

29/08/2023 - 11:36:24	194.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:36:43	194.650,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:36:48	194.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:37:13	194.450,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:37:17	194.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:37:40	194.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:37:43	194.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:38:20	194.050,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:38:26	193.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:38:54	193.850,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:39:00	193.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:39:45	193.650,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:39:50	193.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:40:11	193.450,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:40:15	193.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:40:30	193.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:40:33	193.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:40:42	193.050,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:40:47	192.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:41:16	192.850,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:41:20	192.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:41:34	192.650,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:41:38	192.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:42:01	192.450,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:42:06	192.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:42:39	192.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:42:44	192.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:43:15	192.050,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:43:19	191.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:43:26	191.850,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:43:31	191.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado



Folhas nº 561
 Processo nº 330
 Rubrica nº 4

29/08/2023 - 11:44:00	191.650,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:44:03	191.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:44:14	191.450,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:44:19	191.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:44:33	191.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:44:37	191.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:45:04	191.050,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:45:07	190.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:45:37	190.850,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:45:40	190.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:46:01	190.650,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:46:04	190.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:46:23	190.450,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:46:29	190.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:46:54	190.150,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:46:57	190.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:46:58	190.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:47:28	189.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:47:32	189.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:47:44	189.750,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:47:47	189.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:48:23	189.450,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:48:26	189.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:48:33	189.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:48:36	189.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:48:41	188.850,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:48:44	188.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:48:59	188.650,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:49:08	188.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:49:31	188.450,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:49:35	188.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado



29/08/2023 - 11:49:47	188.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:49:50	188.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:50:09	188.050,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:50:12	187.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:50:21	187.850,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:50:30	187.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:50:43	187.650,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:50:46	187.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:51:05	187.450,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:51:09	187.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:51:25	187.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:51:28	187.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:51:45	187.050,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:51:48	186.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:52:06	186.850,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:52:10	186.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:52:27	186.650,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:52:32	186.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:52:50	186.450,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:52:53	186.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:53:12	186.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:53:17	186.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:53:43	186.050,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:53:48	185.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:53:57	185.850,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:54:00	185.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:54:16	185.650,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:54:25	185.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:54:51	185.450,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:54:54	185.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:55:03	185.150,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado



29/08/2023 - 11:55:07	185.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:55:21	184.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:55:24	184.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:55:46	184.750,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:55:50	184.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:56:36	184.550,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:56:40	184.450,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:57:01	184.350,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:57:05	184.250,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:57:18	184.050,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 11:57:23	183.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:57:32	183.850,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:57:36	183.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:57:58	183.650,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:58:11	183.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:58:19	183.450,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:58:24	183.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:58:47	183.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:58:50	183.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:59:16	183.050,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 11:59:19	182.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 11:59:57	182.850,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:00:00	182.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:00:04	182.650,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 12:00:09	182.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:00:32	182.450,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:00:52	182.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:01:20	182.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:01:23	182.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:01:45	182.050,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:01:48	181.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado



29/08/2023 - 12:02:08	181.850,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 12:02:13	181.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:02:25	181.650,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:02:30	181.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:02:47	181.450,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:02:50	181.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:03:22	181.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:03:26	181.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:04:34	181.050,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:04:42	180.950,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:05:43	180.850,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:05:52	180.750,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 12:05:57	180.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:06:14	180.550,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:06:18	180.450,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:06:34	180.350,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:06:38	180.250,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:07:15	180.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:07:30	179.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:08:00	179.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:08:05	179.850,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 12:08:05	179.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:08:19	179.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:08:23	179.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:08:34	179.300,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 12:08:38	179.200,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:08:42	179.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:08:48	179.100,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:08:55	179.000,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:09:08	178.900,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:09:11	178.800,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:09:27	178.700,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado



Folhas nº 565
 Processo nº 330
 Rubrica nº 4

29/08/2023 - 12:09:31	178.600,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:09:46	178.500,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:09:49	178.400,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:10:07	178.300,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:10:12	178.200,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:10:32	178.100,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:10:36	178.000,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:11:20	177.900,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:11:23	177.800,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:11:38	177.700,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:11:41	177.600,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:11:52	177.450,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 12:11:55	177.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:12:11	177.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:12:14	177.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:12:29	176.850,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 12:12:42	176.750,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:12:52	176.650,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:12:55	176.550,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:13:11	176.350,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 12:13:17	176.500,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:13:22	176.250,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:13:29	176.150,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:13:32	176.050,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:14:00	175.950,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:14:04	175.850,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:14:47	175.750,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:15:00	175.650,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:15:16	175.450,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 12:15:20	175.350,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:15:26	175.250,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado



29/08/2023 - 12:15:29	175.150,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:16:00	175.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:16:04	174.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:16:38	174.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:16:43	174.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:17:06	174.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:17:09	174.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:17:27	174.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:17:31	174.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:17:57	174.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:18:01	174.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:18:18	174.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:18:39	173.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:18:58	173.800,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 12:19:01	173.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:19:12	173.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:19:15	173.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:19:31	173.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:19:36	173.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:19:59	173.200,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 12:20:04	173.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:20:15	173.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:20:18	172.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:20:36	172.800,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 12:20:40	172.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:21:02	172.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:21:06	172.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:21:25	172.400,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 12:21:32	172.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:21:44	172.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:21:47	172.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado

Folhas nº 566
Processo nº 330
Rubrica nº



29/08/2023 - 12:22:11	172.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:22:14	171.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:22:26	171.800,00	33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA EIRELI	Cancelado
29/08/2023 - 12:22:32	171.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:22:42	171.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:22:45	171.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:23:11	171.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:23:14	171.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:23:33	171.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:23:36	171.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:24:24	171.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:24:31	170.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:25:06	170.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:25:13	170.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:25:33	170.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:25:40	170.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:26:08	170.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:26:11	170.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:26:48	170.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:26:56	170.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:27:07	170.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:27:11	169.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:27:30	169.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:27:33	169.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:27:46	169.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:27:49	169.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:28:28	169.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:28:32	169.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:28:56	169.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:29:01	169.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:29:34	169.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado



Folhas nº 568
 Processo nº 330
 Rubrica nº P

29/08/2023 - 12:29:38	168.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:29:53	168.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:29:56	168.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:30:30	168.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:30:35	168.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:31:03	168.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:31:06	168.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:31:37	168.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:31:50	168.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:31:55	168.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:31:59	167.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:32:25	167.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:32:28	167.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:32:53	166.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:32:57	165.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:33:17	165.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:33:21	165.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:33:40	165.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:33:44	165.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:34:21	165.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:34:25	165.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:34:42	165.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:34:46	165.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:35:15	165.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:35:19	164.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:35:46	164.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:35:50	164.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:36:12	164.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:36:15	164.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:36:31	164.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:36:34	164.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado



29/08/2023 - 12:36:48	164.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:36:52	164.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:37:09	164.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:37:16	163.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:37:37	163.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:37:40	163.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:38:06	163.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:38:09	163.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:38:33	163.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:38:40	163.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:38:52	163.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:38:58	163.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:39:16	163.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:39:20	162.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:39:39	162.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:39:43	162.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:39:57	162.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:40:01	162.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:40:20	162.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:40:24	162.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:40:47	162.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:40:52	162.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:41:11	162.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:41:15	161.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:41:28	161.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:41:32	161.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:41:46	161.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:41:50	161.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:42:15	161.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:42:19	161.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:42:32	161.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado

Folhas nº 569
 Processo nº 330
 Rubrica nº



Folhas nº 570
 Processo nº 330
 Rubrica nº P

29/08/2023 - 12:42:36	161.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:42:57	161.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:43:00	160.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:43:17	160.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:43:20	160.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:43:40	160.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:43:43	160.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:44:07	160.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:44:11	160.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:45:00	160.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:45:04	160.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:45:29	160.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:45:39	159.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:45:51	159.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:45:54	159.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:46:18	159.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:46:21	159.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:47:02	159.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:47:06	159.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:47:29	159.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:47:33	159.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:48:39	159.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:48:43	158.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:49:07	158.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:49:10	158.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:49:42	158.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:49:47	158.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:50:13	158.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:50:16	158.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:51:04	158.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:51:07	158.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado



29/08/2023 - 12:51:26	158.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:51:29	157.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:51:53	157.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:51:56	157.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:52:24	157.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:52:31	157.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:52:52	157.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:52:56	157.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:53:26	157.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:53:30	157.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:53:49	157.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:53:53	156.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:54:18	156.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:54:22	156.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:55:00	156.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:55:03	156.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:55:36	156.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:55:39	156.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:56:04	156.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:56:07	156.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:56:33	156.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:56:37	155.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:57:08	155.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:57:13	155.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:57:43	155.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:57:48	155.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:58:26	155.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:58:29	155.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:59:31	155.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 12:59:37	155.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 12:59:53	155.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado



29/08/2023 - 12:59:57	154.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:00:23	154.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:00:26	154.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:00:42	154.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:00:45	154.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:01:26	154.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:01:30	154.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:01:49	154.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:01:52	154.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:02:07	154.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:02:12	153.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:02:26	153.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:02:30	153.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:02:55	153.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:02:59	153.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:03:32	153.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:03:37	153.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:04:06	153.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:04:09	153.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:04:30	153.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:04:33	152.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:05:03	152.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:05:09	152.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:05:20	152.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:05:26	152.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:06:37	152.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:06:40	151.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:07:15	151.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:07:19	151.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:07:42	151.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:07:47	151.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado

Folhas nº 577
Processo nº 330
Rubrica nº 4



Folhas nº 573
 Processo nº 330
 Rubrica nº 4

29/08/2023 - 13:08:06	151.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:08:11	151.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:08:45	151.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:08:49	151.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:09:17	151.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:09:21	150.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:09:53	150.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:09:59	150.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:10:30	150.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:10:33	150.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:10:53	150.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:10:58	150.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:11:19	150.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:11:23	150.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:11:40	150.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:11:45	149.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:11:58	149.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:12:01	149.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:12:27	149.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:12:32	149.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:12:47	149.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:12:50	149.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:13:17	149.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:13:21	149.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:13:45	149.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:13:49	148.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:14:02	148.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:14:07	148.700,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:14:25	148.600,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:14:34	148.500,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:14:45	148.400,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado



29/08/2023 - 13:14:49	148.300,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:15:07	148.200,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:15:11	148.100,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:15:29	148.000,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
29/08/2023 - 13:15:33	147.900,00	37.406.687/0001-70 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Cancelado
29/08/2023 - 13:16:02	147.800,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
30/08/2023 - 09:34:10	147.780,00	40.896.767/0001-65 - W C ALVES M DO NASCIMENTO	Cancelado
04/09/2023 - 12:20:27	199.980,00	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	04/09/2023 - 15:38:17	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	- 015. (PJ) CND Débito estadual (29.08.2023 a 27.12.2023).pdf
0001	04/09/2023 - 15:38:30	20.628.085/0001-64 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	- 016. (PJ) Div. Ativa Estadual (22.08.2023 a 20.12.2023).pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	28/08/2023 - 13:46	Effecti	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	28/08/2023 - 15:35	DAVISON DA CUNHA LARRAT	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
COMERCIAL GOA EIRELI	28/08/2023 - 17:36	DIEGO RAMOS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
W C ALVES M DO NASCIMENTO	29/08/2023 - 09:15	WHANDERSON CANDIDO ALVES MENDES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
31/08/2023 - 10:57:52	W C ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	Item 0001 - Lote 01 - Kit de Higiene

Desclassificação: Senhores licitantes, informo que a empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO CNPJ: 40.896.767/0001-65 apresentou a documentação de habilitação de acordo com o previsto no Edital, entretanto, constatou-se que a CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA ENCONTRA-SE VENCIDA bem como em consulta ao SICAF constatou-se que a referida certidão ali contida também estava vencida, dessa forma, por não preencher os requisitos do edital, não há outra opção que não seja, INABILITAR o licitante.

01/09/2023 - 09:45:31	INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	37.406.687/0001-70	Item 0001 - Lote 01 - Kit de Higiene
-----------------------	--	--------------------	--------------------------------------



Desclassificação: Senhores fornecedores, informo que a empresa INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA, apresentou sua proposta readequada, bem como apresentou notas e composição de custos, porém há inconsistência quando a composição de custos, divergências essas que acabam impossibilitando totalmente a compreensão da proposta, pois dos 7(sete) itens do lote todos encontram-se com composição de custos divergente da proposta, sendo divergência para mais como o caso do item 02 onde a soma dos custos mais lucratividade soma um valor de R\$ 2,28 e a oferta da proposta consta R\$ 1,85. Ou como nos casos dos itens. 01, 03, 04, 05 e 07 que as somas consistem em valores inferiores aos ofertados.

Convocada para prestar esclarecimentos quanto a composição de custos a empresa INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA não apresentou, Razão pela qual promoverei a desclassificação da proposta formulada pela empresa supracitada.

01/09/2023 - 09:45:39 INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA 37.406.687/0001-70 Item 0001 - Lote 01 - Kit de Higiene

Desclassificação: Senhores fornecedores, informo que a empresa INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA, apresentou sua proposta readequada, bem como apresentou notas e composição de custos, porém há inconsistência quando a composição de custos, divergências essas que acabam impossibilitando totalmente a compreensão da proposta, pois dos 7(sete) itens do lote todos encontram-se com composição de custos divergente da proposta, sendo divergência para mais como o caso do item 02 onde a soma dos custos mais lucratividade soma um valor de R\$ 2,28 e a oferta da proposta consta R\$ 1,85. Ou como nos casos dos itens. 01, 03, 04, 05 e 07 que as somas consistem em valores inferiores aos ofertados.

Convocada para prestar esclarecimentos quanto a composição de custos a empresa INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA não apresentou, Razão pela qual promoverei a desclassificação da proposta formulada pela empresa supracitada.

01/09/2023 - 14:45:21 COMERCIAL GOA EIRELI 33.614.584/0001-44 Item 0001 - Lote 01 - Kit de Higiene

Desclassificação: A empresa COMERCIAL GOA EIRELI, NÃO apresentou sua proposta readequada nem suas notas com composição de custos, assim como não suscitou impossibilidade de fazer, promoverei a desclassificação da proposta formulada pela empresa supracitada.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
12/09/2023 - 10:44	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Lote 01 - Kit de Higiene

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação *	Valor Global
1º	WC ALVES M DO NASCIMENTO	40.896.767/0001-65	Inabilitado	147.780,00
2º	INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	37.406.687/0001-70	Desclassificado	147.900,00
3º	COMERCIAL GOA EIRELI	33.614.584/0001-44	Desclassificado	171.800,00
4º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	Arrematante	199.980,00
5º	DISTRIBUIDORA IMPACTO LTDA	41.130.513/0001-02	Classificado	244.964,94
6º	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49.464.926/0001-27	Classificado	279.840,00
7º	V B DE MESQUITA DISTRIBUIDORA LTDA	41.624.545/0001-56	Classificado	342.900,99
8º	FF COMERCIO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	44.275.005/0001-00	Classificado	349.800,00

* Arrematante, Desclassificado, Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
29/08/2023 - 10:01:42	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
29/08/2023 - 10:01:53	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
29/08/2023 - 10:01:54	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
29/08/2023 - 10:01:54	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
29/08/2023 - 10:01:54	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
29/08/2023 - 10:02:12	Pregoeiro	Bom Dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP n.º 029/2023, promovido pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MA. Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
29/08/2023 - 10:02:19	Pregoeiro	É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
29/08/2023 - 10:02:25	Pregoeiro	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 32 e parágrafos do decreto n.º 10.024/2019.
29/08/2023 - 10:02:33	Pregoeiro	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo previsto, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.



29/08/2023 - 10:02:41	Pregoeiro	Conforme disposição contida no art. 26, 'PAR' 2º, do decreto n.º 10.024/2019, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastro de Fornecedores 13 SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.
29/08/2023 - 10:02:49	Pregoeiro	Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, 'PAR' 3º, da Lei n.º 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.
29/08/2023 - 10:02:58	Pregoeiro	PEÇO PRUDÊNCIA QUANTO AOS LANCES E PREÇOS OFERTADOS, TENDO EM VISTA QUE EM VIRTUDE DE UMA ATITUDE IRRESPONSÁVEL DE ALGUMAS EMPRESAS QUE VEM OFERTANDO LANCES E NÃO CONSEGUINDO ENTREGAR OS ITENS LICITADOS, VEM GERANDO PROCESSO DE RESCISÃO UNILATERAL E ABERTURA DE PROCESSO DISCIPLINAR PARA PENALIZAÇÃO.
29/08/2023 - 10:03:15	Pregoeiro	INSTA FRISAR QUE O OBJETO LICITADO ESTA DEVIDAMENTE LIGADO AO DIREITO À VIDA E À SAÚDE, DIREITOS E GARANTIAS PREVISTOS CONSTITUCIONALMENTE, E QUE QUALQUER ATRASO OU SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO LEVARÁ A CONSEQUÊNCIAS GRAVES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, E QUE LEVARÁ INCLUSIVE A SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CÍVEIS E PENAS DOS RESPONSÁVEIS.
29/08/2023 - 10:03:38	Pregoeiro	A OUTRO TANTO, PEÇO PRUDÊNCIA QUANTO A MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO OU ATÉ MESMO COM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, TENDO EM VISTA QUE LICITANTES ESTÃO INTERPONDO MANIFESTAÇÕES E RECURSOS SEM QUALQUER VIABILIDADE OU RESPALDO JURÍDICO.
29/08/2023 - 10:03:44	Pregoeiro	INGRESSANDO COM TAIS INSTRUMENTOS DE INCONFORMISMO DE FORMA ALEATÓRIA, O QUE ACABA POR ATRASAR A CONTRATAÇÃO, VEZ QUE, NO SISTEMA DEVE SER ABERTO PRAZO PARA RECURSO E CONTRARRAZÕES, RAZÃO PELA QUAL SOLICITO PRUDÊNCIA E CAUTELA, EVITANDO 1CRECORRER POR RECORRER 1D.
29/08/2023 - 10:03:57	Pregoeiro	Desta feita, nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.º 10.024/19, o fornecedor que não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
29/08/2023 - 10:04:04	Pregoeiro	A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
29/08/2023 - 10:04:10	Pregoeiro	Informamos ainda que os licitantes que ofertarem descontos superiores a 30 deveram OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E NOTAS FISCAIS QUE COMPROVEM QUE FORNECE OU FORNECEU NO VALOR OFERTADO, sob pena de ter o lance desclassificado
29/08/2023 - 10:04:37	Pregoeiro	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
29/08/2023 - 10:04:45	Pregoeiro	No caso de problemas ocorridos durante este certame com o sistema Compras Públicas, os interessados devem entrar em contato com o referido portal que gerencia o sistema através do link www.portaldecompraspublicas.com.br , eis que cabe ao pregoeiro apenas a operacionalização deste certame.
29/08/2023 - 10:04:55	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
29/08/2023 - 10:04:55	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/08/2023 - 10:45:12	Pregoeiro	Informamos ainda que os licitantes que ofertarem descontos superiores a 30 deveram OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E NOTAS FISCAIS QUE COMPROVEM QUE FORNECE OU FORNECEU NO VALOR OFERTADO, sob pena de ter o lance desclassificado
29/08/2023 - 11:30:14	Pregoeiro	MAIS UMA VEZ A PRUDÊNCIA QUANTO AOS PREÇOS OFERTADOS, HAJA VISTA QUE ESTES ESTÃO ABAIXO DE 40 (QUARENTA) POR CENTO DO VALOR ORÇADO.
29/08/2023 - 13:18:03	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
29/08/2023 - 14:10:48	Pregoeiro	boa tarde retomando
29/08/2023 - 14:10:53	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante W C ALVES M DO NASCIMENTO - ME com lance de R\$ 147.800,00.
29/08/2023 - 14:11:35	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:21 do dia 29/08/2023.
29/08/2023 - 14:11:35	Sistema	Motivo: Senhor licitante, solicito em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta.
29/08/2023 - 14:29:24	Pregoeiro	Tendo em vista o não interesse da Licitante quanto a possibilidade de negociação, damos continuidade ao certame.
29/08/2023 - 14:35:24	Pregoeiro	Senhor licitante, solicito o envio no prazo de 4 (quatro) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo III do edital, devendo, com fundamento no art. 43, 'PAR' 3º, da Lei n.º 8.666/93, apresentar elementos que comprovem a exequibilidade da oferta, apresentando OBRIGATORIAMENTE A COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E NOTAS FISCAIS DE ENTRADA E COMPROVE QUE FORNECE OU FORNECEU NO VALOR OFERTADO, sob pena de ter o lance desclassificado.
29/08/2023 - 14:36:07	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 29/08/2023 às 18:36.
29/08/2023 - 18:12:44	Pregoeiro	Senhores licitantes, a sessão será suspensa em virtude do prazo de juntada da proposta readequada e retornará AMANHÃ 30/08/2023 às 09h00min. Até lá!
29/08/2023 - 18:27:54	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
29/08/2023 - 18:28:56	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
30/08/2023 - 09:00:53	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes
30/08/2023 - 09:01:02	Pregoeiro	retomando os trabalhos
30/08/2023 - 09:31:52	Pregoeiro	Senhores fornecedores, informo que a empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO, apresentou sua proposta readequada, entretanto há um divergência de valor, na qual proposta está aproximadamente R\$ 20,00 (vinte reais) a menos que no sistema, nesse momento abrimos negociação para que o licitante informe se este valor corresponde ao da sua proposta.
30/08/2023 - 09:32:10	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:42 do dia 30/08/2023.
30/08/2023 - 09:32:10	Sistema	Motivo: Senhores fornecedores, informo que a empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO, apresentou sua proposta readequada, entretanto há um divergência de valor, na qual proposta está aproximadamente R\$ 20,00 (vinte reais) a menos que no sistema, nesse momento a



30/08/2023 - 09:34:10	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 147.780,00.
30/08/2023 - 09:51:52	Pregoeiro	Haja, visa que o licitante informou o valor correto e negociou via sistema, abrimos o prazo de 20 minutos para que junte mais uma vez o arquivo de sua proposta, para que o sistema identifique e possibilite a passagem para nos fase.
30/08/2023 - 09:52:21	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 30/08/2023 às 10:12.
30/08/2023 - 10:01:18	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
30/08/2023 - 10:02:01	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
30/08/2023 - 10:14:18	Pregoeiro	Senhores licitantes, em razão do conflito de horários com outra sessão suspendemos a sessão nesse momento e retomamos AMANHÃ 31/08/2023 às 10h00min.
31/08/2023 - 10:02:41	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes, retomando os trabalhos deste pregão
31/08/2023 - 10:06:12	Pregoeiro	Senhores fornecedores, informo que a empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO, apresentou sua proposta readequada, bem como apresentou notas e composição de custos, Razão pela qual promoverei a classificação proposta formulada pela empresa supracitada.
31/08/2023 - 10:06:20	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
31/08/2023 - 10:06:59	Pregoeiro	Ante a Classificação da empresa, recebo as proposta, e em ato sucessivo, tendo em vista a classificação da propostas da licitante, passaremos a análise das documentações de habilitação.
31/08/2023 - 10:57:25	Pregoeiro	Senhores licitantes, informo que a empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO CNPJ: 40.896.767/0001-65 apresentou a documentação de habilitação de acordo com o previsto no Edital, entretanto, constatou-se que a CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA ENCONTRA-SE VENCIDA bem como em consulta ao SICAF constatou-se que a referida certidão ali contida também estava vencida, dessa forma, por não preencher os requisitos do edital, não há outra opção que não seja, INABILITAR o licitante.
31/08/2023 - 10:57:52	Sistema	O fornecedor W C ALVES M DO NASCIMENTO foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
31/08/2023 - 10:57:52	Sistema	Motivo: Senhores licitantes, informo que a empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO CNPJ: 40.896.767/0001-65 apresentou a documentação de habilitação de acordo com o previsto no Edital, entretanto, constatou-se que a CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA ENCONTRA-SE VENCIDA bem como em consulta ao SICAF constatou-se que a referida certidão ali contida também estava vencida, dessa forma, por não preencher os requisitos do edital, não há outra opção que não seja, INABILITAR o licitante.
31/08/2023 - 10:57:52	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA com lance de R\$ 147.900,00.
31/08/2023 - 10:58:31	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:08 do dia 31/08/2023.
31/08/2023 - 10:58:31	Sistema	Motivo: Bom dia, Senhor licitante, solicito em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta.
31/08/2023 - 11:11:56	Pregoeiro	Tendo em vista o não interesse da Licitante quanto a possibilidade de negociação, damos continuidade ao certame.
31/08/2023 - 11:15:37	Pregoeiro	Senhor licitante, solicito o envio no prazo de 4 (quatro) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo III do edital DEVENDO AINDA PREENCHER SUA PROPOSTA NO SISTEMA, POSSIBILITANDO A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA, devendo, com fundamento no art. 43, "PAR" 3º da Lei n.º 8.666/93, apresentar elementos que comprovem a exequibilidade da oferta, apresentando OBRIGATORIAMENTE A COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E NOTAS FISCAIS DE ENTRADA E COMPROVE QUE FORNECE OU FORNECEU NO VALOR OFERTADO, sob pena de ter o lance desclassificado.
31/08/2023 - 11:16:03	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2023 às 15:16.
31/08/2023 - 12:04:04	Pregoeiro	senhores licitantes, suspendemos a sessão nesse momento em virtude do prazo de juntada da proposta readequada. Retomamos hoje 31/08/2023 as 16horas
31/08/2023 - 14:07:01	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
31/08/2023 - 16:00:59	Pregoeiro	Boa Tarde senhores licitantes, retomando os trabalhos desse pregão
31/08/2023 - 17:00:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 31/08/2023.
31/08/2023 - 17:00:18	Sistema	Motivo: Prezados Licitantes, Abrimos diligencia para que no prazo de 2(duas) horas sejam juntados esclarecimentos quanto a Composição de custos, pois além de dificuldades em compreender a mesma observamos algumas divergências nos valores quando comparados aos valores da proposta.
31/08/2023 - 17:04:48	Pregoeiro	Senhores licitantes, em virtude do prazo para juntada de esclarecimentos, suspendemos a sessão nesse momento e retomamos AMANHÃ 01/09/2023 às 09h00min.
01/09/2023 - 09:01:38	Pregoeiro	Bom Dia Senhores licitantes
01/09/2023 - 09:44:00	Pregoeiro	Senhores fornecedores, informo que a empresa INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA, apresentou sua proposta readequada, bem como apresentou notas e composição de custos, porém há inconsistência quando a composição de custos, divergências essas que acabam impossibilitando totalmente a compreensão da proposta, pois dos 7(sete) itens do lote todos encontram-se com composição de custos divergente da proposta, sendo divergência para mais como o caso do item 02 onde a soma dos custos mais lucratividade soma um valor de R\$ 2,28 e a oferta da proposta consta R\$ 1,85. Ou como nos casos dos itens. 01, 03, 04, 05 e 07 que as somas consistem em valores inferiores aos ofertados.
01/09/2023 - 09:44:35	Pregoeiro	mpresa INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA não apresentou, Razão pela qual promoverei a desclassificação da proposta formulada pela empresa supracitada.
01/09/2023 - 09:45:31	Sistema	O fornecedor INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
01/09/2023 - 09:45:31	Sistema	Motivo: Senhores fornecedores, informo que a empresa INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA, apresentou sua proposta readequada, bem como apresentou notas e composição de custos, porém há inconsistência quando a composição de custos, divergências essas que acabam impossibilitando totalmente a compreensão da proposta, pois dos 7(sete) itens do lote todos encontram-se com composição de custos divergente da proposta, sendo divergência para mais como o caso do item 02 onde a soma dos custos mais lucratividade soma um valor de R\$ 2,28 e a oferta da proposta consta R\$ 1,85. Ou como nos casos dos itens. 01, 03, 04, 05 e 07 que as somas consistem em valores inferiores aos ofertados. Convocada para prestar esclarecimentos quanto a composição de custos a empresa INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA não apresentou, Razão pela qual promoverei a desclassificação da proposta formulada pela empresa supracitada.
01/09/2023 - 09:45:31	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante COMERCIAL GOA EIRELI com lance de R\$ 171.800,00.



01/09/2023 - 09:46:56	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:56 do dia 01/09/2023.
01/09/2023 - 09:46:56	Sistema	Motivo: Bom dia, Senhor licitante, solicito em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta.
01/09/2023 - 10:03:26	Pregoeiro	Senhor licitante, solicito o envio no prazo de 4 (quatro) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo III do edital DEVENDO AINDA PREENCHER SUA PROPOSTA NO SISTEMA, POSSIBILITANDO A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA, devendo, com fundamento no art. 43, 'PAR' 3º, da Lei n.º 8.666/93, apresentar elementos que comprovem a exequibilidade da oferta, apresentando OBRIGATORIAMENTE A COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E NOTAS FISCAIS DE ENTRADA E COMPROVE QUE FORNECE OU FORNECEU NO VALOR OFERTADO, sob pena de ter o lance desclassificado. Senhor licitante, solicito o envio no prazo de 4 (quatro) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo III do edital DEVENDO AINDA PREENCHER SUA PROPOSTA NO SISTEMA, POSSIBILITANDO A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA, devendo, com fundamento no art. 43,.... (CONTINUA)
01/09/2023 - 10:03:26	Pregoeiro	(CONT. 1) 'PAR' 3º, da Lei n.º 8.666/93, apresentar elementos que comprovem a exequibilidade da oferta, apresentando OBRIGATORIAMENTE A COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E NOTAS FISCAIS DE ENTRADA E COMPROVE QUE FORNECE OU FORNECEU NO VALOR OFERTADO, sob pena de ter o lance desclassificado.
01/09/2023 - 10:03:47	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 01/09/2023 às 14:03.
01/09/2023 - 10:03:48	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 01/09/2023 às 14:03.
01/09/2023 - 12:03:18	Pregoeiro	senhores licitantes, suspendemos a sessão nesse momento em virtude do prazo de juntada da proposta readequada. Hoje as 14:30 horas
01/09/2023 - 14:37:38	Pregoeiro	Boa Tarde senhores licitantes, retomando os trabalhos desse pregão
01/09/2023 - 14:44:55	Pregoeiro	Senhores fornecedores, informo que a empresa COMERCIAL GOA EIRELI, NÃO apresentou sua proposta readequada nem suas notas com composição de custos, assim como não suscitou impossibilidade de fazer, promoverei a desclassificação da proposta formulada pela empresa supracitada.
01/09/2023 - 14:45:21	Sistema	O fornecedor COMERCIAL GOA EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
01/09/2023 - 14:45:21	Sistema	Motivo: A empresa COMERCIAL GOA EIRELI, NÃO apresentou sua proposta readequada nem suas notas com composição de custos, assim como não suscitou impossibilidade de fazer, promoverei a desclassificação da proposta formulada pela empresa supracitada.
01/09/2023 - 14:45:21	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 200.000,01.
01/09/2023 - 14:45:57	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:55 do dia 01/09/2023.
01/09/2023 - 14:45:57	Sistema	Motivo: Boa Tarde, Senhor licitante, solicito em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta.
01/09/2023 - 15:00:41	Pregoeiro	Tendo em vista o não interesse da Licitante quanto a possibilidade de negociação, damos continuidade ao certame.
01/09/2023 - 15:12:53	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 01/09/2023 às 19:12.
01/09/2023 - 15:13:16	Pregoeiro	Senhor licitante, solicito o envio no prazo de 4 (quatro) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo III do edital DEVENDO AINDA PREENCHER SUA PROPOSTA NO SISTEMA, POSSIBILITANDO A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA, devendo, com fundamento no art. 43, 'PAR' 3º, da Lei n.º 8.666/93, apresentar elementos que comprovem a exequibilidade da oferta, apresentando OBRIGATORIAMENTE A COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS E NOTAS FISCAIS DE ENTRADA E COMPROVE QUE FORNECE OU FORNECEU NO VALOR OFERTADO, sob pena de ter o lance desclassificado.
01/09/2023 - 15:14:22	Pregoeiro	Senhores licitantes, suspendemos a sessão com retorno no dia 04/09/2023 às 10h00min, haja vista que o prazo para juntada das propostas. Ocasão em que será divulgado o resultado da análise da proposta orçamentária. Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!
01/09/2023 - 17:02:25	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
04/09/2023 - 10:00:16	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes
04/09/2023 - 10:00:25	Pregoeiro	retomando os trabalhos
04/09/2023 - 10:34:43	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:34 do dia 04/09/2023.
04/09/2023 - 10:34:43	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, Abrimos diligência para que no prazo de 2(duas) horas sejam juntados simples esclarecimentos quanto a Composição de custos, observamos algumas valores que há um "lucro" negativo de 70% (setenta por cento).
04/09/2023 - 12:03:10	Pregoeiro	Senhores licitantes, nesse momento suspendemos a sessão em virtude do prazo de juntada de diligência, retorno os trabalhos hoje as 14:00h
04/09/2023 - 12:20:27	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 199.980,00.
04/09/2023 - 12:32:47	F. MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	Negociação Item 0001: Senhor pregoeiro, cumprimentando-o cordialmente e em resposta a vossa solicitação via chat na data de 04 de setembro do corrente ano às 10:34h, a MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 20.628.085/0001-64, informa que apesar dos itens 1 e 3 estarem com lucro negativo, estes não interferiram no fornecimento ora ofertado via licitação, tendo em vista que possuímos muitos produtos em estoque e por se tratar de um 1Ckit 1D, onde serão fornecidos vários outros produtos conjuntamente, destacamos que o lucro resultante da futura venda dos outros itens, cobrirão plenamente os valores negativos, conforme pode ser visualizado no somatório do lucro estimado de todos os produtos contidos na planilha de composição de custos, desta feita, esta empresa obterá o lucro aproximado de R\$ 19,83 (dezenove reais e oitenta e três centavos) por cada kit vendido. Outrossim, informamos que possuímos expertise no fornecimento em questão e que.... (CONTINUA)
04/09/2023 - 12:32:47	F. MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	(CONT. 1) nossa proposta é mais vant
04/09/2023 - 12:33:35	F. MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTD	Negociação Item 0001: Outrossim, informamos que possuímos expertise no fornecimento em questão e que nossa proposta é mais vantajosa à essa egrégia administração pública. Sem mais para o momento, colocamo-nos ao seu inteiro dispor para eventuais esclarecimentos e aproveitamos o ensejo para enviar nossos votos de elevado apreço.
04/09/2023 - 14:01:27	Pregoeiro	retomando os trabalhos desse pregão
04/09/2023 - 14:10:21	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:30 do dia 04/09/2023.




04/09/2023 - 14:10:21	Sistema	Motivo: justificativa no chat
04/09/2023 - 14:10:26	Pregoeiro	Haja, visa que o licitante informou o valor correto e negociou via sistema, abrimos o prazo de 20 minutos para que junte mais uma vez o mesmo arquivo de sua proposta, bem como preencha via sistema os seus valores, possibilitando assim que o sistema identifique a proposta e possibilite a sua aprovação com publicidade a todos, bem como possibilite a passagem para as próximas fases.
04/09/2023 - 14:10:51	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
04/09/2023 - 14:10:51	Sistema	Motivo: ferramenta incorreta.
04/09/2023 - 14:11:37	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 04/09/2023 às 14:31.
04/09/2023 - 14:11:47	Pregoeiro	Haja, visa que o licitante informou o valor correto e negociou via sistema, abrimos o prazo de 20 minutos para que junte mais uma vez o mesmo arquivo de sua proposta, bem como preencha via sistema os seus valores, possibilitando assim que o sistema identifique a proposta e possibilite a sua aprovação com publicidade a todos, bem como possibilite a passagem para as próximas fases.
04/09/2023 - 14:13:12	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
04/09/2023 - 14:13:41	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
04/09/2023 - 14:34:01	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
04/09/2023 - 14:35:47	Pregoeiro	Senhores fornecedores, informo que a empresa MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, apresentou sua proposta readequada bem como apresentou suas notas com composição de custos, assim como respondeu a diligência solicitada, dessa forma aceitamos sua proposta.
04/09/2023 - 14:35:57	Pregoeiro	Ante a Classificação da empresa, recebo as proposta, e em ato sucessivo, tendo em vista a classificação da propostas da licitante, passaremos a análise das documentações de habilitação.
04/09/2023 - 15:23:00	Pregoeiro	Senhores licitantes, informo que a empresa MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA apresentou a documentação de habilitação de acordo com o previsto no Edital, entretanto, constatou-se que as CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ESTADUAL (folha 56 do PDF) e CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA ESTADUAL (folha 57 do PDF) bem como em consulta ao SICAF constatou-se que a referida certidão ali contida também estava vencida, dessa forma, por se tratar de uma EPP e possuir prazo de regularização tardia, concedemos o PRAZO DE 5 DIAS PARA REALIZAR A JUNTADA DAS REFERIDAS CERTIDÕES.
04/09/2023 - 15:23:33	Pregoeiro	Caso a empresa MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA não apresente CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ESTADUAL e CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA ESTADUAL, será revertida a declaração de vencedora e a mesma será considerada inabilitada.
04/09/2023 - 15:23:45	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA.
04/09/2023 - 15:23:57	Pregoeiro	Sendo assim, promoverei a aceitação da proposta formulada pela empresa supracitada e, na sequência, sua habilitações no sistema SOB A CONDIÇÃO DE NO PRAZO DE 5 DIAS REALIZAR A JUNTADA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ESTADUAL e CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA ESTADUAL.
04/09/2023 - 15:24:18	Pregoeiro	Finalizado o prazo para juntada das certidões será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos para registro de eventual intenção recursal. Caso o pregoeiro aceite a intenção, será aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
04/09/2023 - 15:25:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 11/09/2023.
04/09/2023 - 15:25:12	Sistema	Motivo: Constatou-se que as CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ESTADUAL (folha 56 do PDF) e CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA ESTADUAL (folha 57 do PDF) bem como em consulta ao SICAF constatou-se que a referida certidão ali contida também estava vencida, dessa forma, por se tratar de uma EPP e possuir prazo de regularização tardia, concedemos o PRAZO DE 5 DIAS PARA REALIZAR A JUNTADA DAS REFERIDAS CERTIDÕES.
04/09/2023 - 15:38:17	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
04/09/2023 - 15:38:30	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
04/09/2023 - 15:41:15	Pregoeiro	Suspendemos a sessão até o dia 12/09/2023 10:00h, momento em que caso haja juntada da empresa MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA será concedido prazo de intenções recursais OU serão tomadas as devidas providencias. Peço que acompanhem.
12/09/2023 - 10:00:21	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes
12/09/2023 - 10:13:22	Pregoeiro	Senhores licitantes, informo que a empresa MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA apresentou juntou a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO ESTADUAL e CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA ESTADUAL dessa forma atendeu a diligência solicitada. Assim sendo, conforme narrado acima, passaremos as intenções de recurso.
12/09/2023 - 10:13:34	Pregoeiro	Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame de admissibilidade da intenção. Caso o pregoeiro aceite a intenção, será aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
12/09/2023 - 10:13:45	Pregoeiro	Se o pregoeiro julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
12/09/2023 - 10:13:54	Pregoeiro	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.
12/09/2023 - 10:14:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 12/09/2023 às 10:44.
12/09/2023 - 10:50:11	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/09/2023 - 10:50:20	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por Francival Veloso Fernandes.


Francival Veloso Fernandes
Pregoeiro



Folhas nº 580
Processo nº 330
Rubrica nº 4


ADRIANA DO VALE SOARES
Apoio


EDIVAN PINHO PEREIRA
Apoio

