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1.0.INTRODUCAO

Este Projeto Basico ¢ elaborado em conformidade com a Lei n°® 14.133/2021 e tem
como objetivo definir, com nivel de precisdo adequado, os elementos necessarios a contratagao
da obra de CONSTRUCAO DE 05(CINCO) PRACAS E 01(UMA) ESCADARIA no
municipio de Alto Alegre do Pindaré — Maranhao.

2.0.ASPECTOS GEOGRAFICOS

Alto Alegre do Pindaré fica localizado na microrregido do Pindaré, mesorregido do
Oeste Maranhense. Os municipios limitrofes sao: Norte com o municipio de Bom Jardim; a
Leste com os municipios de Pindaré-Mirim e Santa Luzia; a Oeste com os municipios de
Buriticupu € Bom Jardim e ao Sul com o municipio de Santa Luzia. A distancia do municipio
até a capital maranhense ¢ de 316 km, com uma populacao estimada em 26.411 mil habitantes,
segundo fontes do IBGE/2024, distribuidos numa area de 1.932,317 Km?, nas zonas urbana e
rural, densidade demografica 13,71 hab/km e com seus povoados mais populosos: Auzilandia,
Mineirinho, Altamira, Nova Brasilia, e Timbira do Bogéa. Segundo IBGE (2018) 68,31% da
populacdo sdo moradores da zona rural e 31,69% da éarea urbana, sendo 51,55 % homens e
48,45% mulheres.

A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 3° 41’ 24" de latitude sul e
45° 54" 10"de longitude oeste.

Figura 1 - Mapa de localizagdo do municipio de Alto Alegre do Pindaré-MA

3.0.ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

O municipio de Alto Alegre do Pindaré foi emancipado em 10 de novembro de 1994
através da lei N© 6.167 de 10 de novembro de 1994, desmembrado do municipio de Santa Luzia
do Tide. Conhecido como regido dos cocais, tem sua sede localizada a margem direita do Rio
Pindar¢ e a estrada de ferro Carajas, fator gerador de desenvolvimento econdmico e social.

O municipio apresenta o IDH de 0, 558 PNUD/2010, considerado razoavel para o
Estado que apresenta baixos indicadores sociais na area educacional, saude, trabalho e renda,
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inclusdo social, contudo, ainda carece da implementacdo de politicas publicas que possam
contribuir com a melhoria da qualidade de vida da populagao.

A base econdmica ¢ a agropecudria, contribuindo com 56,89% na formacgao do Produto
Interno bruto e Pregos Correntes, seguida do setor de servigos com 36,80% e em menor escala
a industria com 6,31%.

4.0.ASPECTOS FISIOGRAFICOS

A sede administrativa do municipio encontra-se ao nivel do mar (IBGE, 2010) ¢ a
variagdo térmica durante o ano € pequena, com a temperatura oscilando entre 21,8°C e 32,2°C.
O clima da regido, segundo a classificagdo de Koppen, ¢ tropical (AW’) subumido com dois
periodos bem definidos: um chuvoso, que vai de dezembro a maio, com médias mensais
superiores a 232 mm e outro seco, correspondente aos meses de junho a novembro.

O relevo da regido ¢ acidentado com diferentes classes de solos, como espodossolo,
latossolo, gleissolo e cambissolo. Seu territorio ¢ composto 100% pelo bioma Amazonia. Os
cursos d’agua da regido fazem parte da Bacia hidrografica do Pindaré e a vegetagao ¢ composta
por floresta Ombrofila IMESC (2008).

5.0.0BJETO

Contratagdo de empresa de engenharia especializada, para execug¢do da
CONSTRUCAO DE 05(CINCO) PRACAS E 01(UMA) ESCADARIA no Municipio de Alto
Alegre do Pindaré - MA, incluindo todos os servicos, materiais, mao de obra, equipamentos e
encargos necessarios para a entrega da edificagdo em plenas condi¢des de funcionamento.

6.0.LOCALIZACAO

Obra ||L0calizag:50 |
|C0nstru(;50 de Praga Publica — Praga Jeronimo PinheiroHBairro Centro, Sede |
|C0nstru(;50 de Praga Publica — Praga da Saudade ||Bairr0 Alto Bonito, Sede|
IConstrugéo de Escadaria da Rua da Alegria HBairro Centro, Sede |
|C0nstm(;50 de Praga Publica de Nova Brasilia ”Nova Brasilia |
|Constru9€10 de Praga Publica de Nova Olinda ||Povoado Nova Olinda |
|C0nstm(;€10 de Praga Publica do Celestino HPovoado Celestino |

7.0.JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DA CONTRATACAO

A CONSTRUCAO desta Obra, ¢ uma medida de extrema relevancia visando
promover melhorias significativas na infraestrutura urbana, mobilidade, acessibilidade,
seguranca e qualidade de vida da populagao local.

As especificacdes técnicas do servigo serdo definidas com base nas normativas
pertinentes ao funcionamento das edificacdes, incluindo os requisitos de seguranca,
acessibilidade e qualidade ambiental.
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A contratagdo sera realizada por meio de licitacio na modalidade concorréncia,
visando assegurar a competitividade do certame e garantir a escolha da proposta mais vantajosa
para a Administragdo. Com adogao do critério de julgamento pelo menor preco, esta opgao serad
devidamente justificada nos autos, visando transparéncia ¢ a adequagdao aos objetivos e
requisitos da contratagao.

8.0.META

A constru¢do destas pragas no Municipio d¢ ALTO ALEGRE DO PINDARE/MA
possui as seguintes caracteristicas:

* Constru¢ao de pisos;

* Construgao de jardins;

* Implantacdo de sistema de iluminagdo para as pragas;

* Constru¢ao de Caramanchao em Madeira;

* Constru¢ao de bancos;

* Instalacao de bancos e lixeiras.

A construgdo desta escadaria no Municipio de ALTO ALEGRE DO PINDARE/MA
possui as seguintes caracteristicas:

* Construgao de pisos;

* Constru¢ao de jardins;

* Implantacdo de sistema de iluminacao;
* Instalacao de bancos e lixeiras.

9.0.DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

A solugao adotada consiste na execugao da obra de construgao de Cinco Pragas e Uma
Escadaria, no Municipio de Alto Alegre do Pindaré¢/MA, por meio da execugdo coordenada de
servicos de engenharia voltados a implantacdo de infraestrutura urbana destinada ao lazer,
convivéncia e pratica esportiva, conforme projetos, memorial descritivo, planilha or¢amentéria
e demais documentos técnicos integrantes do processo.

10.0.CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

10.1 O servigo se classifica como SERVICO COMUM DE
ENGENHARIA, de acordo com o objeto em questdo, por apresentar especificidades
que necessitam de acompanhamento especializado € em consideragdo a natureza da
construcdo. A classificagdo ¢ feita com base nas especificacdes técnicas, escopo e
critérios previamente estabelecidos.

10.2 A prestacdo dos servicos nao gera vinculo
empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo Contratante,
vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo
direta.
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11.0.REQUISITOS DA CONTRATACAO

111 Os requisitos da contratacio abrangem o seguinte:

11.1.1 A empresa contratada devera ter disponibilidade de equipamentos adequados para
a execugao dos servigos e pessoal técnico especializado para o cumprimento do
objeto da contratacao.

11.1.2 Os trabalhos serdo executados por mao de obra especializada, devendo a contratada
estar ciente e aplicar as normas técnicas correspondentes a cada servigo descrito no
memorial descritivo.

11.1.3 A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos ¢ imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
08 horas as 17 horas.

11.1.4 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel
técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo
para a realizagdo da vistoria.

12.0.IMAPCTOS AMBIENTAIS

A presente aquisicdo ndo possui relevantes impactos ambientais, contudo deverdo ser

observados os seguintes requisitos ambientais:

a)
b)

c)

c)

Geragao de residuos so6lidos (entulhos e sobras de materiais de construcao);

Emissdo de poeira e ruidos, tipicos de obras civis;

Transito de veiculos e maquinas, que pode causar incomodos pontuais a vizinhanga. Para
mitigar esses impactos, serdo adotadas medidas de controle, como:

Para mitigar esses impactos, serdo adotadas medidas de controle, como:

A destinacdo adequada dos residuos da construcdo civil, conforme determinagdes da
Politica Nacional de Residuos Sélidos; Adogao de praticas de limpeza e controle de poeira
no canteiro de obras;

Restri¢ao dos horarios de operagao das atividades mais ruidosas, em conformidade com as
normas municipais;

Orientagdo a equipe de obra quanto ao uso racional de materiais e a preservagao do entorno.

Dessa forma, considera-se que os impactos ambientais decorrentes da execu¢do da

obra sdao minimos e totalmente mitigaveis, estando o projeto em conformidade com as boas
praticas de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.

13.0.MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

13.1.1 Os requisitos da contratacio abrangem o seguinte:
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1.1.1.1.Inicio da execucdo do objeto: 05 (cinco) dias a contar da data da emissdo da ordem

de servigo;

1.1.1.2.Local e horario da prestacdo de servigo: Os servigos deverdo ser prestados nos
locais descritos na caderneta de campo, das 08 horas as 18 horas.
1.1.1.3.Cronograma de realizacdo dos servigos: De acordo com o cronograma fisico
financeiro do projeto.

14.0.MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

O orgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao.

O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descri¢ao do que for
necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lein® 14.133,
de 2021, art. 117, §1°);

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitird notificagdes para a corre¢ao da execugao do contrato, determinando prazo
para a correcao;

O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;
No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢dao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor
do contrato;

O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou
a prorrogacao contratual.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor
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do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia;

O gestor do contrato acompanhara a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, € anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de
riscos eventuais. O gestor do contrato tomaréa providéncias para a formaliza¢ao de
processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a
ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagao ou prorrogacao contratual.

O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscaliza¢ao e gestdo nos termos do contrato.

15.0.CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

15.1A

avaliacdo da execugao do objeto utilizard o Instrumento de Medicao de Resultado

(IMR) para afericdo da qualidade da prestagdo dos servigos;

15.1.1

Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) Nao produzir os resultados acordados, deixar de executar, ou ndo executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas; deixar de utilizar materiais e
recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

15.1.2

15.1.3

15.2
15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4

A utilizagao do IMR nao impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos
para a avaliag¢do da prestagdo dos servigos.
A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard como
critérios a evolugdo da obra, conforme memorial descritivo, planilha or¢amentéria,
caderneta de campo e cronograma fisico-financeiro, parte integrante deste projeto
Basico, independentemente de transcrigao.

Do recebimento
Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da
Lein® 14.133).
O prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicagdo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da prestacao dos servicos a
que se referem a parcela a ser paga.
referem a parcela a ser paga. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada
periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliagcdes da execu¢do do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
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defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo
a fiscaliza¢dao nao atestar a ultima e/ou unica medi¢ao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

A fiscaliza¢do nao efetuara o ateste da tltima e/ou unica medicao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicagao das penalidades.

Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a CONSTRUCAO acerca das ocorréncias na
execucao do contrato, em relacdo a fiscalizagao técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apos a verificacao da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado.

Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento
da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

15.2.10No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade

e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
Nenhum prazo de recebimento ocorrerda enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento
de cobranga.

15.2.110 recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela

15.3
15.3.1

15.3.2

solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

Liquidacao
Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de
30 (trinta) dias uteis para fins de liquidagao.
Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execu¢@o do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

15.3.3

Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
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medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao
da situacao, sem Onus a contratante;

15.3.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, conforme documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

15.3.5 A Administragdao podera substituis a documentagao acima mediante apresentagao
de consulta ao SICAF para: a) verificar a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

15.3.6 Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢do de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notifica¢ao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

15.3.7 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

15.3.8 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdao do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situagao junto ao SICAF.

15.4 Prazo de pagamento

15.4.1 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, contados da
finalizacao da liquidagao da despesa, conforme se¢do anterior.

15.4.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice IGPM de corregdo
monetaria.

15.5 Forma de pagamento

15.5.1 O pagamento sera realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado. Serd considerada data do
pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

15.5.2 Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao
aplicavel. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente

15.5.3 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos
impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficard condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

16.0.FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
16.1.1 FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento
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pelo menor preco, ou mediante adesdo a ata de registro de precos, o que for mais vantajoso para a
administra¢ao.

16.1.2 CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao,
por meio eletronico, planilha com indicac¢ao de custos unitarios e formagao de pregos, conforme modelo,
com os valores adequados a proposta vencedora, bem como cronograma fisico-financeiro.

Para planilha orcamentaria das propostas a serem apresentadas, deve se adotar duas casas
decimais, visto que a insercdo no sistema utiliza duas casas apos a virgula.

16.1.3 EXIGENCIAS DE HABILITACAO

As exigéncias de habilitagdo juridica, fiscal, social, trabalhista, economico-financeira, estao
previstas em edital.

A forma de realizacdo referente as consultas no que diz respeito as documentacdes de
habilitagdo e demais documentos, esta prevista em edital.

16.1.4 QUALIFICACAO TECNICA

Todos os servigos deverdo ser executados por profissionais qualificados, especializados e
experientes, sob acompanhamento e orientagcdo do responsavel técnico da CONTRATADA;

Devera ser exigido entre no rol de documentos de habilitagdo os seguintes quesitos para
comprovagao de aptidao técnica:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica, em nome da empresa licitante, atualizada e
expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou Conselho competente.

b) Certidao dos Registros Profissionais em nome dos responsédveis técnicos da empresa
licitante, atualizada e expedida pelo Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (CREA) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho competente.

c¢) Comprovacdo de que a empresa possui em seu quadro permanente, profissional
devidamente registrado pelo Conselho profissional, que seja detentor de pelo menos 01 (um) Atestado(s)
de Capacidade Técnica e respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), devidamente
registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU), que comprove a elaboragdo de
projeto e execucdo de obras similares ao objeto desta licitagao.

Sera admitido apresentacdo de atestado(s) de Capacidade Técnica e respectiva(s)
Certidao(Ges) de Acervo Técnico (CAT) de objetos com complexidade superior a exigida no edital.

A comprovagao de vinculo do profissional poderé ser feita por meio da apresentagdo de copia
da carteira de trabalho (CTPS), ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como
socio, ou de contrato de trabalho.

17.0.DAS PENALIDADES E SANCOES

Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 14.133/21, de 2021 a Contratada
que: Inexecucao total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratacdo; ensejar o retardamento da execucdo do objeto; Fraudar na execugdo do contrato;
Comportar-se de modo inidoneo; cometer fraude fiscal; Nao mantiver a proposta.
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A Contratada que cometer qualquer das infra¢cdes discriminadas no subitem acima
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

Multa moratoria de 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite
de 30 (trinta) dias;

Multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucao total do objeto;

Em caso de inexecu¢do parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida;

Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Alto Alegre do Pindar¢/MA
com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Proprio da Prefeitura Municipal
de Alto Alegre do Pindaré/MA pelo prazo de até cinco anos;

Declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

Também ficam sujeitas as penalidades da Lei n° 14.133, de 2021, a Contratada que:

Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

Demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 14.133, de 2021.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Proprio da
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA.

18.0.EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

18.1 O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas nos
arts. 137, 138 e 139 da Lei n°® 14.133, de 2021, com as consequéncias indicadas no art.
80 da mesma Lei, sem prejuizo das sangdes aplicaveis.
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18.2 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorpora¢io da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e
condi¢des do contrato; nao haja prejuizo a execuc¢ao do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

18.3 Os casos de rescisdo contratual serao formalmente motivados, assegurando se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

18.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisdo administrativa previstas nos arts. 137, 138 e 139 da Lei n° 14.133, de 2021.

18.5 O termo de rescisdo sera precedido de Relatorio indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

18.6 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

18.7 Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

18.8 Indenizagdes ¢ multas.

19.0.DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI,
XVII, X, XI e XIV).

19.1 Obrigacdes da Contratada:

19.1.1 Executar as obras e servicos segundo projetos e especificacdes aprovadas e de
acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solugdes técnicas que
conduzam a economicidade da obra e a funcionalidade de seu resultado;

19.1.2 Eleger e prever técnicas e métodos construtivos das obras tdo economicos quanto
possivel, sem descurar em nenhuma hip6tese da seguranca e qualidade das obras;

19.1.3 Observar as melhores técnicas e empregar corretamente os materiais especificados
para a constru¢do e acabamento das obras de maneira a obter os resultados
projetados originalmente;

19.1.4 Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servigos objeto do contrato, as
mesmas condigdes de capacitagdo técnica que apresentou ao participar da licitagao
de que resulta este contrato, bem como as mesmas condi¢oes de habilitagao;

19.1.5 Administrar com zelo e probidade a execuc¢do dos projetos e servigos, respeitando
com absoluto rigor o or¢gamento aprovado e evitando a prética de atos e a adogao
de medidas que resultem em elevacdo de custos dos servicos, inclusive no que
respeita a arregimentagdo, sele¢do, contratacdo e administracdo de mao-de-obra
necessaria a elaboracao dos projetos e a realizagao dos servigos;

19.1.6 Atender prontamente as recomendagdes regulares da fiscalizagao;

19.1.7 Zelar pelos interesses do CONTRATANTE relativamente ao objeto do Contrato;

19.1.8 Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da
fiscalizagdo, seja inconveniente aos interesses do CONTRATANTE relativamente
ao0s Servigos;

19.1.9 Manter mente nos locais de realizagao dos projetos € servigos um representante com
plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente ao
CONTRATANTE;

19.1.10 Manter no local das obras um DIARIO DE OBRAS onde serdo anotados, pela
FISCALIZACAO ou pela propria CONTRATADA, todos os fatos e ocorréncias
que possam interferir no andamento ou no resultado das obras;
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19.1.11Apresentar ao CONTRATANTE, juntamente com cada uma das faturas que
elaborar os comprovantes de cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias e sociais relativas ao més anterior ao da fatura.

19.2 Obrigagoes da Contratante:

19.2.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

19.2.2 Exercer o acompanhamento e a fiscaliza¢ao dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

19.2.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo
para a sua corre¢ao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as
mais adequadas;

19.2.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo contratual, conforme
cronograma fisico-financeiro;

19.2.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada;

19.2.6 Fornecer por escrito as informacgdes necessdrias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

19.2.7 Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

19.2.8 Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria Geral do Municipio
de Alto Alegre do Pindaré - MA para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

19.2.9 Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagdes
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

19.2.10Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

19.2.11.*as built”, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

19.2.12comprovagao das ligagdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

20.0.D0OS VALORES GLOBAIS MAXIMOS DA CONTRATACAO

20.1.1 O valor estimado para a execucao da obra é de R$ 3.568.901,25(Trés milhdes e
Quinhentos e Sessenta e Oito mil e Novecentos € Um Reais ¢ Vinte e Cinco
Centavos), conforme planilhas or¢gamentarias em anexo.

20.1.2 Na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

21.0. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo previsto para execu¢ao das obras e/ou servicos ¢ de 06 (SEIS) meses, a contar
da data de recebimento da ordem de servico, conforme cronograma fisico financeiro.

22.0.ADEQUACAO ORCAMENTARIA
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22.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢gamento Municipal.
22.2 A contratacdo sera atendida pela dotagdo a ser designada pelo setor competente

em momento oportuno.

23.0. DA VIGENCIA

23.1 A vigéncia desta contratacdo ¢ de 12 (DOZE) meses, contados da data que a
contratada receber o contrato ja devidamente assinado pelo CONTRATANTE.

24.0. ANEXOS
Sao anexos deste documento:

a. Anexo I — Projeto Arquitetonico;
Anexo II — Planilha Or¢amentéria
Anexo III — Memoria de Célculo
Anexo IV - Cronograma
Anexo V - Composi¢des Unitérias
Anexo VI—-BDI
Anexo VII — Encargos Sociais;

SR oo e o

Anexo VIII — Caderno de Especificacdes Técnicas;
Anexo IX — Anotacdes de Responsabilidade Técnica.

—

Alto Alegre do Pindar¢, 19 de maio de 2026.

APROVO o presente Projeto Basico, nos termos do art. 6°, inciso XXV, da Lei
Federal n° 14.133/2021.
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